

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2.1/2023/SRI

Datum: 22.2.2023

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 Kontaktní osoba: [REDACTED] Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Libor Učeň [REDACTED] 592 14 Nové Veselí IČ: 44136170, DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: - Kontaktní osoba: Libor Učeň Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

1. Specifikace zboží/služeb:

Pokládka podlahy z PVC v prostoru DM centra, budova č.p. 1785, nám. Republiky - objekt občanské vybavenosti.

Plocha podlahy činí cca 82 m². Práce budou zahrnovat broušení, lepení PVC, lepení obvodových soklíků a práce související.

2. Termín a místo dodání: Nejpozději do 28.2.2023

Tčena: 17 768, 78 Kč bez DPH

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Fakturace po předání a převzetí plnění. Splatnost faktury 14 dnů po doručení faktury objednateli.

5. Zvláštní požadavky:

Přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle této objednávky souvisí s ekonomickou činností příjemce plnění, při níž se objednatel považuje za osobu povinnou k dani.

Příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ve Žďáru nad Sázavou

Dne : 23.2.2023

Podpis objednatele

Potvrzuji přijetí objednávky:

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 23.2.2023

Podpis dodavatele:

Libor Učeň

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava podlah - nebytové prostory DM centrum

JKSO

Název objektu

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Město Žďár nad Sázavou

Projektant

Zhotovitel

Učeň Libor Nové Veselí

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

13.02.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,00%	1 007,96
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	71 645,85	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	29 149,75	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		100 795,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		1 007,96
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	509,02	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 102 312,58

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	102 312,58	21 485,64

Cena s DPH 123 798,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlah - nebytové prostory DM centrum
Objekt:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Zhotovitel: Učeň Libor Nové Veselí
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13. 2. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 100 795,60 0,328

776 Podlahy povlakové

1	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah před PVC	m2				
2	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2				
3	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2				
4	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2				
5	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2				
6	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m				
7	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m				
8	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m				
9	776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m				
10	283421600	Přechodová lišta samolepicí	m				
11	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2				
12	284102450	krytina podlahová homogenní Strong Plus 2/0,4	m2				
13	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2				
14	776511820	Likvidace PVC skládka	kpl				
15	776590125	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem	m2				
16	246361100	Novoplan Maxi	bal				
17	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t				

Celkem 100 795,60 0,328