



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7235326 B

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Hrůza Jiří
Zbelítov 120
Milevsko
39901
IČO: 11315377

Vyřizuje/linka
Jiří Mlčkovský

V Milevsku dne
11.04.2023

Objednáváme u Vás: *Objednáváme u Vás opravu havarijního stavu kanalizačních odpadů ve sklepních prostorách v bytovém domě čp. 737 ul. Št. Dvořáka, dle cenové nabídky ze dne 17.03.2023.*

Místo plnění: Bytový dům čp. 737 ul. Št. Dvořáka.

Termín realizace: 04/2023

Termín zahájení: 04/2023 Termín dodání: 05/2023

Platební podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli

Záruční podmínky: 36 měsíců

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla.

V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této

smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.

Smluvní pokuty: Objednatel má nárok na smluvní pokutu:

a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení.


Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této objednávky.

Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání / podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání / podpisu do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle objednávky.

SMUVNÍ CENA celkem (bez DPH): 760.565,10 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!



Objednatel, Příkazce operace
Ing. Michal Herma



Zhotovitel
Jiří Hrůza – Stavební a zemní práce

Finanční krytí před vznikem závazku:

Roční limitovaný příslib č.: OISM/HLC/5/2023

Rozpočtová skladba:

003612	5171	000000000	0000000006	874649.87
--------	------	-----------	------------	-----------

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*

Objednatel prohlašuje, že sklepní prostory jsou zcela/částečně používány k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku stavebních, popř. montážních prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle Dílu 5, oddílu 1 – 7 platného zákona o DPH. V tomto případě je objednatel osobou povinnou k dani, protože přijaté práce využívá pro ekonomické činnosti.

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Havárle kanalizace, zhotovení podlah a příček pro BD čp. 737
 Druh stavby: oprava vnit. a venk. kanalizace, betonování podlah, zdění příček
 Lokalita: Milevsko, ul. Št. Dvořáka
 Zadátek výstavby: tel.: 382 522 164, 725 475 022
 JKSO: Datum: 17.03.2023

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399
 Projektant: IČ/DIČ: 00249831/CZ00249831
 Zhotovitel: Jiří Hruza, Zbelltov 120, 399 01 Milevsko IČ/DIČ: 11315377/CZ6102270559
 Konec výstavby: Položek: 19

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		347 241,87		Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž		360 117,73		Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	10 000,00
PSV	Dodávky		0,00		Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00		Režijní náklady			3 734,15	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00					0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00					0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00					0,00	NUS celkem	10 000,00
Přesun hmot a sutí			39 471,35		DN celkem			3 734,15	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem			746 830,95		DN celkem za obj.			0,00	ORN celkem	0,00
									ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	760 565,10	Základ 21%	760 565,10
		DPH 15%	114 084,76	DPH 21%	874 649,87
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: Havárie kanalizace vč. podlah pro BD čp. 737 Doba výstavby: Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Druh stavby: oprava vnit. a venk.kanalizace, betonovoání podlah, Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Milevsko, ul. Št. Dvořáka Konec výstavby: Zhotovitel: Jiří Hruza, Zbellřov 120, 399 01 Milevsko

JKSO: Datum zpracování 17.03.2023 Zpracoval: tel.: 382 522 164, 725 475 022

Číslo	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)		Náklady (celkem v Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky			288,84	60 176,16	60 465,00					0,3080
1		122401101R00	Odkopávky nezapažené v hor.-5 do 100 m3	m3	87	288,84	60 176,16	60 465,00				0,0035	0,3080
		13	Hloubené vykopávky			0,00	15 190,00	15 190,00					0,0000
2		100001500R00	Urovnání dna etáže	m2	217	0,00	15 190,00	15 190,00				0,0000	0,0000
		15	Přemístění výkopku			0,00	73 863,00	73 863,00					0,0000
3		162201253R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	87	0,00	25 752,00	25 752,00				0,0000	0,0000
4		167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	87	0,00	31 059,00	31 059,00				0,0000	0,0000
5		162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	87	0,00	17 052,00	17 052,00				0,0000	0,0000
		34	Stěry a příčky			42 325,20	43 594,80	85 920,00					2,2413
6		342270042RAA	Příčka (SKLEP) z Ytong hladkých tl. 10 cm, vč. zárubní a dveří - 4 ks	m2	30	2 864,00	42 325,20	43 594,80				0,0747	2,2413
		63	Podlahy a podlahové konstrukce			223 818,83	116 807,77	340 626,60					169,7679
7		631571005R00	Náryp z kamenná drceného, tl. 25cm	m3	54,3	1 652,00	50 844,35	38 859,25				1,6000	86,8800
8		736322411R00	Podkladní kaň síť	m2	217	175,00	26 291,72	11 683,28				0,0009	0,1975
9		631315611RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	32,6	4 675,00	115 936,03	36 468,97				2,5250	82,3150
10		711171559RU1	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně	m2	217	219,00	25 187,19	22 335,81				0,0015	0,3190
11		632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	217	60,00	5 559,54	7 460,46				0,0003	0,0564
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			52 671,00	41 500,00	94 171,00					0,0000
12		871354111VD	Kanalizační přípojka napojena na VŘ	kpl	1	94 171,00	52 671,00	41 500,00				0,0000	0,0000
		88	Potrubí z drenážek			28 138,00	8 986,00	37 124,00					0,0007

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/Mj (Kč)	Náklady celkem v Kč		Náklady celkem (Kč)	Hmotnosti (t)	
							Dodávka	Montáž		celkem	celková
13		881267211R00	Potrubi z drenážních trubek, přeložení DN 100	m	206	70,00	9 682,00	4 738,00	14 420,00	0,0000	0,0000
14		877313123R00	Montáž tvarovek drenáž. flex. DN 100	kus	72	59,00	0,00	4 248,00	4 248,00	0,0000	0,0007
15		28611319.A	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	24	285,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,0000	0,0000
16		28611312.A	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	48	242,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	8 894,34	8 894,34		0,0000
17		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	97,74	91,00	0,00	8 894,34	8 894,34	0,0000	0,0000
		H25	Objekty podzemní				0,00	30 577,01	30 577,01		0,0000
18		998252231R00	Přesun hmot pro podlahy, kamenivo, nošením	t	97,74	165,00	0,00	16 127,10	16 127,10	0,0000	0,0000
19		998777101R00	Přesun hmot pro podlahy, betonové, nošením	t	74,87	193,00	0,00	14 449,91	14 449,91	0,0000	0,0000
Celkové náklady									746 830,95 Kč		