

S M L O U V A

uzavřená podle ustanovení § 49b z.č.199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění a § 269/odst.2 z.č.513/1991 Sb. obch. zákoník v platném znění

Smluvní strany:

R.F.S., s.r.o.

Sídlo: Brno, Obocká 3, 62800

Zastoupená Ing. Tomášem Řezníčkem, jednatelem

IČ: 46974938

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka
7592

(dále jen zhotovitel)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
se sídlem ve Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182

IČ: 70932581

DIČ: 288-70932581

Zastoupená [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Pr, vložce
číslo 287

(dále jen objednatel)

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je aktualizace a průběžná legislativní a technická údržba
programového vybavení REGISTR NEMOVITOSTÍ verze PEP a SILNICE v počtu 9
instalací v rámci multilicence objednatele v rozsahu okresů Brno-město, Brno-
venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo.

Údržbou se rozumí legislativní, technický a uživatelský servis a vývoj
programového vybavení REGISTR NEMOVITOSTÍ verze PEP a SILNICE (dále
RN), metodická a konzultační činnost s provozem systému spojená a příprava dat
katastru nemovitostí pro aktualizaci RN.

Metodická a konzultační činnost bude probíhat podle potřeb formou dotazů v
telefonické, písemné či elektronické podobě a rovněž formou uživatelského semináře
s četností max. 1x za 6 měsíců v rozsahu až 8 hodin. Jednání proběhne u objednatele,
kde obě strany zhodnotí výsledky uplynulého období a informují se o problematice
v evidenci pozemků, vč. informace o změnách v programovém vybavení. Termín
jednání bude určen dohodou obou stran.

Aktualizace systému RN daty KN bude prováděna čtyřikrát ročně v termínech do
25.1., 25.4., 25.7 a 25.10. příslušného roku.

Zhotovitel neručí za chyby vzniklé při používání systému RN v důsledku
chybných údajů hromadných výstupů z KN a za opoždění aktualizace dat v důsledku
opožděného předání údajů Zeměměřičským úřadem.

PLATNOST SMLOUVY

Platnost smlouvy začíná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Vypovědět ji lze kteroukoliv ze smluvních stran vždy k 31.12. běžného roku a to s 6 měsíční výpovědní lhůtou.

CENA PRACÍ

Základní roční cena prací při aktualizaci byla stanovena na [REDAKCE]. Kž ročně včetně metodické a konzultační činnosti specifikované v odstavci 3 předmětu smlouvy. Tato cena také zahrnuje podíl prací dodavatele při první roční aktualizaci údajů databáze registru nemovitostí, za každou další aktualizaci systému daty KN se cena zvyšuje o Kž [REDAKCE] za okres a verzi systému RN. Cena prací nezahrnuje cenu dat KN - ty budou vyúčtovány na základě skutečně vynaložených nákladů, které zhotovitel doloží kopiemi originálu daňových dokladů za nákup dat.

Základní cena prací je splatná do 14 dnů po dodání 1.roční aktualizace, cena prací za dodávku dalších ročních aktualizací do 14 dnů od dodávky příslušné aktualizace.

Uvedená částka je splatná do 14 dnů od doručení účetního dokladu, kterou zhotovitel vystaví vždy po aktualizaci. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

Uvedená cena je stanovena pro rok podpisu smlouvy. V následujícím období může být zvýšena maximálně o částku odpovídající inflaci stanovené na základě údajů Českého statistického úřadu

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů, která pro rok 2002 činí 5%.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Objednatel tímto uclňuje zhotoviteli plnou moc pro zajištění hromadných výstupů z katastru nemovitostí v rozsahu nezbytném pro řádnou funkci systému.


Jakékoli změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.

Touto smlouvou se ruší smlouvy uzavřené se státními příspěvkovými organizacemi: SÚS Blansko, SÚS Brno, SÚS Břeclav, SÚS Hodonín, SÚS Vyškov a SÚS Znojmo.

Smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, dvě paré obdrží objednatel, jedno dodavatel.

V Brně dne 16. 12. 2001



Zhotovitel

DODATEK Č.1 SMLOUVY

uzavřené podle ustanovení § 49b z.č.199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění a § 269/odst.2 z.č.513/1991 Sb. obch. zákoník v platném znění
ze dne 18.12.2002

Smluvní strany:

R.F.S., s.r.o.

Sídlo: Brno, Obecká 3, 62800

Zastoupená Ing. Tomášem Řezníčkem, jednatelem

IČ: 46974938

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 7592

(dále jen zhotovitel)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
se sídlem ve Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182

IČ: 70932581

DIČ: 288-70932581

Zastoupená

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 287

(dále jen objednatel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran se mění odstavce PŘEDMĚT SMLOUVY a CENA PRACÍ předmětné smlouvy takto:

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je aktualizace a průběžná legislativní a technická údržba programového vybavení REGISTR NEMOVITOSTÍ verze PEP a SILNICE (dále jen RN) v počtu 8 instalací v rámci multilicence objednatele v rozsahu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo a Centrálního registru nemovitostí SÚS (dále jen CRN).

Údržbou se rozumí legislativní, technický a uživatelský servis a vývoj programového vybavení RN a CRN, metodická a konzultační činnost s provozem systémů spojená a příprava dat katastru nemovitostí pro aktualizaci RN a CRN.

Metodická a konzultační činnost bude probíhat podle potřeb formou dotazů v telefonické, písemné či elektronické podobě a v případě potřeby rovněž formou uživatelského semináře s četností max. 1x za 6 měsíců v rozsahu max 8 hodin v prostorách objednatele.

Aktualizace systémů RN i CRN daty KN bude prováděna čtyřikrát ročně vždy ke konci kalendářního čtvrtletí a to vždy do 25. dne měsíce následujícího po konci kalendářního čtvrtletí.

Zhotovitel neručí za chyby vzniklé při používání systému RN v důsledku chybných údajů SPI KN a za opoždění aktualizace dat v důsledku opožděného získání údajů SPI KN od ČÚZK.

CENA PRACÍ

Cena prací za technickou a uživatelskou podporu a legislativní upgrade programového vybavení RN (multilicence) a CRN činí [REDACTED] Kč ročně

Cena prací za každou čtvrtletní aktualizaci systémů RN a CRN činí [REDACTED] Kč ([REDACTED] Kč/licenci).

Cena prací nezahrnuje cenu za nákup dat KN zhotovitelem u ČÚZK - ta bude vyúčtována na základě skutečně vynaložených nákladů (ceny dat KN) dle ceníku ČÚZK, kterou zhotovitel – šířitel dat KN na základě smlouvy s ČÚZK - doloží kopiemi příslušných dokladů o nákupu dat.

Cena prací za technickou a uživatelskou podporu a legislativní upgrade je splatná po dodání aktualizace k 30.9. běžného roku,

cena prací za aktualizaci dat je splatná po dodání každé čtvrtletní aktualizace,

cena za nákup dat KN je splatná po dodání aktualizace k 31.3. běžného roku.

Výše uvedené ceny prací jsou splatné do 14 dnů od doručení účetního dokladu, který zhotovitel vystaví vždy po dodávce příslušných prací. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

Uvedená cena je stanovena pro rok podpisu smlouvy. V následujícím období může být zvýšena maximálně o částku odpovídající inflaci stanovené na základě údajů Českého statistického úřadu

K ceně bude fakturována DPH dle platných předpisů, která pro rok 2011 činí 20%.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, dvě paré obdrží objednatel, jedno dodavatel.

V Brně dne 25. 05. 2011

objednatel

zhotovitel