

Dodatek č. 1 k „Dohodě o péči o pozemky v přírodní památce Žiželický les“

evidenční číslo dohody: S-2857/OŽP/2022/1

Článek I. Účastníci dohody

1. Jméno: Obec Žiželice, IČO:00235962

sídlo: Masarykovo nám. 1, 281 29 Žiželice

Bankovní spojení: [REDACTED]

Ve věcech technických oprávněn jednat: Miroslav Štěrba, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen vlastník pozemků)

2. Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Mgr. Jana Skopalíková - radní pro oblast životního prostředí a zemědělství

IČO: 7089 1095

Bankovní spojení: 4440009090/6000

Kontaktní osoba: Ing. Simona Jandurová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Ve věcech technických oprávněn jednat: RNDr. Jana Štěpánková, [REDACTED]

[REDACTED] pracovník odboru ŽPaZ

(dále jen orgán ochrany přírody)

Článek II. Úvodní ustanovení

Mezi účastníky dohody byla dne 23. 05. 2022 uzavřená Dohoda o péči o pozemky v přírodní památce Žiželický les, z důvodu ochrany přírody a zlepšování životního prostředí podle § 68 odst. 2 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, evidenční číslo dohody: S-2857/OŽP/2022 (dále jen dohoda). Účastníci dohody se na základě nastalých skutečností dohodly na tomto dodatku.

Článek III. Změna předmětu dohody a rozsahu plnění u zásahů

Celý původní text článku III bodu 1 Dohody se nahrazuje následujícím textem:

1. Vlastník pozemků provede v maloplošném zvláště chráněném území, přírodní památce Žiželický les, k. ú. Choťovice a Končice, okres Kolín (dále též ZCHÚ), z důvodu ochrany přírody zásahy podle plánu péče, a to v následujícím rozsahu:

v roce 2022

1C1 (SV část)

Oplocení v délce 500 m 3 částí velké paseky v místech s menším náletem borovice nebo zcela bez náletů. Pletivo se použije ze stávající dožívající oplocenky.

1C1 (SV část)

Postavení 50 ks individuálních ochran z drátěného pletiva na světliny v části paseky s převahou náletů BO.

1C9/1C11 (nová paseka)

Dosadby 395 ks JS, prostokořenné 51-70 cm.

v roce 2023

1C2, 1C2a

Strukturní prořezávky v rozsahu 1 ha zaměřené na redukci DBC, uvolnění JS, proředění v místech s nálety JS a ptačího zobu, omezení předrůstavých OS, BR, JIV a zachování příměsí vtroušených dřevin v částech nezahrnutých do středního lesa.

1B8, 1B1

Prostřihávky v náletech a výmladcích v malých oplocenkách, v rozsahu 0,3 ha – podpora JS, jilmů a nektaronosných křovin.

v roce 2024

1C5 (s přesahem do 1C2, 1C4) – experimentální plocha středního lesa – 0,6 ha

Intenzivní probírka (výběry) za účelem uvolnění výstavkové etáže (hlavně DB + JS) – odhad 120 m³.

Oplocení v délce 300 m.

1C5 (s přesahem do 1C2, 1C4) – experimentální plocha středního lesa – 0,6 ha (dokončení prací)

Dosadby poloodrostků DB letní 50 ks + DB zimní 50 ks (krytokořenné).

Dosadby poloodrostků JS 300 ks, břek 50 ks, třešeň 50 ks (krytokořenné).

1C1, 1C1a

Dosadby 160 ks poloodrostků JS (krytokořenné).

1D1 (jižní část)

Dosadby 80 ks poloodrostků JS (krytokořenné).

1A10 (jižní část)

Stavba 6 malých oplocenek v místech s nadějným zmlazením jasanu o rozměrech 12 x 12 m (9 x 15 m) v prosvětlené části porostu – celková délka oplocení 288 m.

v roce 2025

1A10 (severní okraj)

Jednotlivým výběrem prosvětlit příliš zapojené části stávající prosvětlené plochy - odhad 10 m³. Výběr zaměřit na příliš stínící LP, HB a jednotlivě DB. Uvolnit kvalitní DB.

1A10 (severní okraj)

Rozebrání, složení a oprava oplocení prosvětlené části v délce 300 m.

1D11

Jednotlivým výběrem prosvětlit příliš zapojené části stávajících prosvětlených ploch – odhad 50 m³. Výběr zaměřit na příliš stínící LP, HB a jednotlivě DB. Uvolnit kvalitní DB.

1D11

Rozebrání, složení a oprava oplocení prosvětlených částí v délce 745 m.

1B8, 1B1

Prostřihávky v náletech a výmladcích v malých oplocenkách v rozsahu 0,3 ha – podpora JS, jilmů a nektaronosných křovin.

1C5 (s přesahem do 1C2, 1C4)

Prostřihávky ve výmladcích a náletech středního lesa v rozsahu 0,6 ha.

1D2, 1D5

Strukturní výchovné zásahy (probírky) v mladých porostech v ploše 3,6 ha a rozsahu 100 m³.

Prořezávky, prostřihávky, probírky a výřezy náletů budou provedeny mimo vegetační období (listopad až únor).

U všech zásahů bude provedena těsně před zásahem společná pochůzka pro přesné vytýčení plochy zásahu kvůli eliminaci poškození zvláště chráněných druhů.

Zásahy získaná biomasa bude odklizená mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo, pokud nebude uveden jiný způsob, jak s biomasou nakládat.

2. Zásah se vlastník pozemku zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2022 do roku 2025. Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 30. 11. 2025.

3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet a mapa zásahů, které nahrazují původní přílohy, neboť zohledňují změny uvedené v tomto dodatku.

Článek IV. Finanční příspěvek

V článku V. – Finanční příspěvek, bodě 1 se v souvislosti se změnami předmětu dohody a rozsahu plnění u zásahů text:

„Vlastníkovi pozemků bude poskytnut za péči o pozemky, specifikovanou v čl. III. této dohody, provedenou v termínech uvedených v čl. III a převzatou dle č. IV, finanční příspěvek ve výši **121 000 Kč** v roce 2022, **168 341 Kč** v roce 2023, **66 066 Kč** v roce 2024 a **123 753 Kč** v roce 2025; celková částka bude činit **479 160 Kč celkem za celou dobu** trvání dohody v letech **2022 – 2025**. Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, jako cena smluvní.“

nahrazuje textem:

„Vlastníkovi pozemků bude poskytnut za péči o pozemky, specifikovanou v čl. III. této dohody, provedenou v termínech uvedených v čl. III a převzatou dle č. IV, finanční příspěvek ve výši **84 246 Kč** v roce 2022, **15 882 Kč** v roce 2023, **215 743 Kč** v roce 2024 a **163 078,25 Kč** v roce 2025; celková částka bude činit **478 949,25 Kč celkem za celou dobu** trvání dohody v letech **2022 – 2025**. Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, jako cena smluvní.“

V ostatních bodech zůstává dohoda nedotčena.

Článek V. Další ujednání

1. Tento dodatek dohody se uzavírá na období uvedené v čl. III. této dohody.
2. Tento dodatek byl sepsán jako projev svobodné vůle jejích účastníků nikoliv v tísní a je prost jakéhokoli omylu.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento dodatek se uzavírá mezi orgánem ochrany přírody a vlastníkem pozemku na základě usnesení rady Středočeského kraje pod č. 056-06/2024/RK ze dne 8. 2. 2024.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv případně dnem jejího podpisu oběma účastníky, nepřesáhne-li celková cena bez DPH částku 50.000,- Kč. Uveřejnění v registru smluv provede orgán ochrany přírody.
6. Vlastník pozemku souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

Příloha:

1. Položkový rozpočet
2. Mapová příloha zásahů

V Žíželicích

V Praze

Miroslav Štěřba

Miroslav Štěřba
Datum: 07.03.2024
13:50:33 CET

.....
vlastník pozemků

Dokument je podepsán	
Podpisující:	Mgr. Jana Skopalíková
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23092488
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	20.03.2024 12:30:31
Důvod:	Souhlas
Místo:	Praha

.....
Mgr. Jana Skopalíková
radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství

Položkový rozpočet				
2022	kč/m	délka zásahu (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
oplocení (při použití pletiva ze stávající oplocenky)	100	500	50 000	60 500
	kč/ks	počet (ks)		
individuální ochrana z drátěného pletiva	195	50	9 750	11 798
dosadby JS	25	395	9 875	11 949
Cena celkem			69 625	84 246 Kč
2023	kč/m3	objem těžby (m3)		
prořezávky	11 250	1	11 250	13 613
prostřihávky	6 250	0,3	1 875	2 269
Cena celkem			13 125	15 882
2024	kč/m3	objem těžby (m3)		
probírka	350	120	42 000	50 820
oplocení (oplocenka 160 cm)	150	588	88 200	106 722
	kč/ks	počet (ks)		
dosadby JS, BRK, TR, DB	65	740	48 100	58 201
Cena celkem			178 300	215 743

2025				
	kč/m3	objem těžby (m3)		
probírka	350	160	56 000	67 760
	kč/m	délka zásahu (m)		
oprava oplocenky	70	1045	73 150	88 512
	kč/ha	plocha zásahu (ha)		
prostřihávky	6250	0,9	5 625	6 806,25
Cena celkem			134 775	163 078,25

