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č. j.: MMP/485304/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 5 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
Název veřejné zakázky:  Nová budova úřadu MO Plzeň 4 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti 
dodavatele ze dne 30., 31.10.2023 a 01., 02. a 03.11.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v 
níže uvedeném rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 1: 
 

1. Vznášíme dotaz k části podlahy skládané (1 – Rekonstrukce budovy), shledáváme nesoulad mezi montážní a 

materiálovou položkou (pol. 488-492). Zejména montážní položky 489, 492 a materiálová položka 490. Je-li 

materiálová položka uvedena jako kompletizovaný výrobek, tj. 3-vrstvá lamela, pak je také včetně povrchové 

úpravy – opatření voskovým olejem a taktéž se u tohoto výrobku nebudou provádět práce uvedené v položce 

489 – tmelení a broušení. 

490 M 61151242 parkety třívrstvé 3-lamela tl 14mm dub m2 108,410 

 

Žádáme o vysvětlení, resp. o uvedení do souladu, zda se bude tedy montovat kompletizovaný výrobek 3-vrstvá lamela 
a tím pádem upravit montážní položky, nebo upravit materiálovou položku 490, kdy se budou montovat samotné 
parkety, které budou vyžadovat další práce – tmelení, broušení, nátěr voskovým olejem. Toto výše uvedené má zásadní 
vliv na cenu této části díla. 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel trvá na splnění požadavků uvedených v technické zprávě DPS. 
Požaduje se dodávka třívrstvé lamelové podlahy tl. 15 mm s tl. vrchního dřeva min 3,5 mm dle požadavků v technické 
zprávě DPS a dle Soupisu dodávek a prací (materiálové položky č.490 a montážní položky č. 489 montáž parketové 
podlahy). Dále se požaduje (z důvodu delší životnosti podlahy) přebroušení položené podlahy (položka č. 526) a 
povrchová úprava dvousložkovým lakem na vysokou zátěž (položka č.492). 
 
 
Dotaz dodavatele č. 2: 
 
Vznášíme dotaz na odpověď zadavatele ke keramické provětrávané fasádě (viz. odpověď č. 2 ve VZD č.3) 

Máme odpověď zadavatele chápat tak, že všechny materiály, které nejsou podlepeny fixační skelnou sítí jsou 
nebezpečné?  My se domníváme, že fixační síť ze skelného vlákna (dále jen FSS) je z důvodu bezpečného převozu a 
manipulace. 
Když připustíme, že bude deska podlepená, bude vytvářet další vrstvu na zadní straně mezi vlastní deskou a fasádní 
konstrukcí. Nemůže docházet k postupné degradaci této mezivrstvy? Jak je garantována stejná přídržnost spoje, jako 
k čisté fasádní desce? 
Tvrzení, že při tl. 3,5 mm se jedná o zásadní odlehčení fasádní konstrukce, tak zde se domníváme, že není brán 
zřetel na zatížení větrem, které je násobně větší (může být i 10x větší – záleží na lokalitě orientaci a umístění na 
budově) . Jinak 1m2 standardní 9 mm tl. fasádní keramické desky váží cca 21 kg, 3,5 mm deska zhruba 6,5 kg. Rozdíl 
15 kg, což je zanedbatelné při uvážení parametru zatížení větrem. 
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Dále se domníváme, že tvrzení, čím tenčí deska, tím nižší cena nemusí zcela platit. 
Z vlastní zkušenosti víme, že problémy mohou nastat i se stanoviskem požární ochrany ohledně FSS. 

  

Žádáme o informaci, zda deska o tl. 6 mm bude akceptovatelná. 
 
Odpověď na dotaz č. 2: 
 
Zadavatel trvá na navrženém řešení odvětrávané fasády 
Obkladové desky fasády 3,5 mm podlepené z bezpečnostních důvodů fixační sítí. Materiály neodpovídající 
požadované specifikaci, zejména požadovaným vlastnostem, rozměrům a kvalitě, nepodlepené fixační sítí a 
neodpovídající vzhledově (barevností) nebudou akceptované. 
 

Specifikace materiálu: 
Velkoformátový tenkostěnný materiál ze slinutého keramického střepu (minimální nasákavost 0,1 %) o formátu 

100x300 cm. Celková tloušťka 3,5 mm (3,0 mm střep + 0,5 mm podlepení fixační sítí ze skelného vlákna). Materiál 
vysoce odolný vůči nárazům, skvrnám a poškrábání, odolný vůči teplu, mrazu i UV záření. Přírodní materiál bez 
uvolňování škodlivých látek i v případě požáru, neumožňuje tvorbu plísní. 
Speciální design – zlatavá barva s poškrábanými efekty. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 3: 
 
Ve VZD z 27.10.2023 nebyl zodpovězen dotaz č.9: 
Dotaz dodavatele č. 9: 
Jaká požární izolace má být použita na rozvodech VZT? Jednostranná nebo oboustranná? Vzhledem k tomu, že v 
projektu VZT ani v PBŘ není uvedeno zda má být požární izolace oboustranná nebo jednostranná, měly by být použita 
oboustranná požární izolace, ta je ale výrazně dražší. Případné použití jednostranné požární izolace musí schválit 
projektant PBŘ ve spolupráci s projektantem VZT. 
Odpověď neodpovídá na můj dotaz a to jestli má být požární izolace oboustranná nebo jednostranná. Odpověď pouze 
operuje s požární odolností izolace a tloušťkou požární izolace. Požární odolnost EI, tloušťka izolace a to jestli se jedná 
o jednostrannou nebo oboustrannou požární izolaci jsou tři různé parametry, které nelze zaměňovat. 
Prosím o určení druhu požární izolace jednostranná/oboustranná. 
 
Odpověď na dotaz č. 3: 
 
Zadavatel trvá na odpovědi č.9 k dané problematice, která je dostačující a plně vysvětlující. 
 
Pokud máme relevantně odpovědět na dotaz, je třeba osvětlit novotvary „jednostranná“ a „oboustranná“ požární izolace, 
jelikož české technické normy požární bezpečnosti tuto charakteristiku neznají. Prosíme o specifikaci dotazu v souladu 
s ustálenými charakteristikami definovanými např. v čl. 9.1.1 ČSN 73 0810 a klasifikační normou ČSN EN 13501-3 (tedy 
i<>o) nebo se zkušební normou ČSN EN 1366-1 (chráněné potrubí typu A nebo B). 
 
 
Dotaz dodavatele č. 4: 
 
Vznášíme dotaz k položkám 140 (1 - Rekonstrukce budovy) a 95 (02 - SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany) 

140 K 945411111 
Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a 
s veškerým příslušenstvím s jedním podvozkem a 
s jedním stožárem výšky do 80 m 

den 90,000 

 

95 K 945411111 
Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a 
s veškerým příslušenstvím s jedním podvozkem a s 
jedním stožárem výšky do 80 m 

den 60,000 

 

Žádáme o vysvětlení, resp. zdůvodnění navržené výšky stožáru 80m? Resp. je striktně nutné pro dané účely dodržet 
použití tohoto typu plošiny? Je možné použít i jiný druh výsuvné plošiny, např. nůžkové? 
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Odpověď na dotaz č. 4: 
 
Předmětné položky (č. 95, č. 140) byly v Soupisu dodávek a prací uvedeny z důvodu nezbytnosti použití pracovní 

montážní plošiny při výstavbě. 

Výběr druhu pracovní montážní plošiny (kloubové, nůžkové, teleskopické, šplhací), podle jejich vlastností (pracovní 
výška, nosnost, výkon, bezpečnost, spolehlivost, provozní náklady) a zahrnutí nákladů do nabídky jsou zcela v režii 
zhotovitele. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 5: 
 
Žádáme zadavatele o vysvětlení k části bourací práce, konkrétně o sdělení, kterých stropů se přesně týká odstranění 

podhledů z azbestem? Přílohu č. 1 technické zprávy bouracích prací, na kterou se tato problematika odkazuje jsme 

nenalezli. Nalezli jsme pouze adresář přílohy č. TZ stavební části, kde však také není uvedeno, kterých místností přesně 

se týká tato problematika. 

 
Odpověď na dotaz č. 5: 
 
Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá přílohu č. 1 – Ocelové stropy – podhled s obsahem azbestu. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 6: 
 
PD pro část D.6 Vodohospodářské řešení obsahuje položku 0-seznam příloh. Zde jsou uvedeny přílohy 
D.6.9 Akumulační jímka, D.6.10 Vsakování dešťových vod ze střechy garáže. Tyto výkresy nejsou 
uchazečům poskytnuty. 
Žádáme o doplnění chybějící části zadávací dokumentace 
 
Odpověď na dotaz č. 6: 
 
Zadavatel jako přílohu č. 2 Vysvětlení předkládá přílohu č. 2 výkres D.6.9. Akumulační jímka, jako přílohu č. 3 výkres 
D.6.10. Vsakování dešťových vod ze střech y garáže-KL, jako přílohu č. 4 výkres D.6.10a. Vsakování dešťových vod 
ze střech y garáže, jako přílohu č. 5 výkres D.6.10b. Vsakování dešťových vod ze střechy garáže-PP, jako přílohu č. 6 
výkres D.6.10c. Vsakování dešťových vod ze střech y garáže-PF. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 7: 
 
Soupis prací – list 1-Rekonstrukce budovy - pol. č. 432+433, 436+437 zábradlí – nesouhlasí vzájemné 
položky pro montáž a dodávku, pol. 434,435 nesouhlasí výměra uvedená v soupisu prací s výpisem 
prvků. 
Žádáme zadavatele o opravu položek v soupisu prací. 
 
Odpověď na dotaz č. 7: 
 
Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis“), ve 

kterém opravil v SO 01 Rekonstrukce historické budovy/1-rekonstrukce budovy položku č. 432 a 437, které nově zní: 

432 K 767161114 
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 20 
do 30 kg 

m 9,770 

 PP  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do 
zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161114  

  

 VV  "součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní 
dokumentace" 

  

 VV  "Z04a,b - zábradlí hlavního vstupu"        3,255*2+3,26  9,770 
 VV  Součet  9,770 

 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161114
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437 M 55300041R 
Z04c - madlo do vstupního prostoru, ocel, dl. 3300 mm  
- specifikace dle PD a požadavků na kvalitu 

m 6,600 

 PP  Z04c - madlo do vstupního prostoru, ocel, dl. 3300 mm  - specifikace 
dle PD a požadavků na kvalitu 

  

 VV  "Z04c - zábradlí hlavního vstupu"        3,30*2  6,600 
 VV  Součet  6,600 

 

K pol. č. 434 a 435 zadavatel sděluje, že v pol. č. 434 je uvedena montáž zábradlí v běžných metrech a  v pol. č. 435 
je uvedena dodávka zábradlí v m2: 

 

434 K 767161117 
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 30 
do 45 kg 

m 25,200 

 PP  Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do 
zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161117  

  

 VV  "součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní 
dokumentace" 

  

 VV  "Z03 - zábradlí ochozu do schodišť. prostoru"     2,1*2*6  25,200 
 VV  Součet  25,200 

 
 

     

435 M 5530003R 
Z03 - zábradlí do schodišťového prostoru, ocel + 
tvrzené sklo, v. 1000 mm dl. 2100 mm  - specifikace 
dle PD a požadavků na kvalitu 

m2 27,059 

 PP  Z03 - zábradlí do schodišťového prostoru, ocel + tvrzené sklo, v. 1000 
mm dl. 2100 mm  - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu 

  

 VV  "Z03 - zábradlí ochozu do schodišť. prostoru"     
(2,1*1,0+2,1*(0,61+1,685)/2)*6 

 27,059 

 VV  Součet  27,059 

 
 
Zadavatel jako přílohu č. 7 předkládá účastníkům aktualizovaný soupis prací, který jsou účastníci povinni předložit 
jako součást svých nabídek. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 8: 
 
Soupis prací – list 1-Rekonstrukce budovy obsahuje položky, které nelze jednoznačně ocenit. 
 
348 K 765990000R Doměření konstrukcí krovu kus 1,000 
451 K 767999000R Doměření ocelových konstrukcí krovu kus 1,000 
 
Žádáme zadavatele o jednoznačné vyspecifikování prací a dodávek (adresný popis, měrná jednotka, 
výměra atd.), které mají být v těchto položkách oceněny. V opačném případě se zadavatel vystavuje 
nebezpečí, že obdrží v této části neporovnatelné nabídky. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 8: 
 
Zadavatel provedl úpravu soupisu a upravil v oddíle 1-Rekonstrukce budovy položky č. 348 a 451: 
 

348 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 16,000 

 PP  Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 
konstrukcí tesař odborný 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2112  

  
 VV  "doměření konstrukcí krovu"         16,0  16,000 

 VV  Součet  16,000 

451 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 12,000 

 PP  Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 
konstrukcí zámečník odborný 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2132  

  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2132
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 VV  "doměření ocelových konstrukcí krovu"            12,0  12,000 
 VV  Součet  12,000 

 
 
Dotaz dodavatele č. 9: 
 
Soupis prací – list 02 - SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany obsahuje položku č. 125 
 
125 K 713111121 
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) 
m2 11,394 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111121 

VV "1.NP - vstup a závětří" 1,98*3,05+1,53*3,5 11,394 
VV Součet 11,394 
 

Tato položka nemá vykázaný materiál. 
Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací. 
 
Odpověď na dotaz č. 9: 
 

Zadavatel provedl úpravu soupisu v tom směru, že do oddílu 002 – D.1 – Budova/01-SO01 Rekonstrukce historické 

budovy/1-rekonstrukce budovy přidal novou položku č. 298, která zní: 

298 M 63148164 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 160mm m2 11,964 CS ÚRS 2019 01 
"1.NP - vstup a závětří" 11,394*1,05 
Součet 

 
Dotaz dodavatele č. 10: 
 
Soupis prací – list 02 - SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany obsahuje položky č. 230-232 pro vnitřní 
čistící rohož. Rozměry v soupisu prací neodpovídají výpisu zámečnických prvků. 
Žádáme zadavatele o sjednocení zadávací dokumentace. 
 
Odpověď na dotaz č. 10: 
 

Zadavatel provedl úpravu soupisu v tom směru, že v oddílu 002 – D.1 – Budova/02-SO 02 Dostavba JV křídla a 

dvorany provedl úpravy položek č. 230 – 232, které nově zní: 

230 K 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových m2 8,044 CS ÚRS 2023 02 

"Z27 - hrubé čištění" 0,5*2,5 
"- jemné čištění" 0,5*2,5 
"Z29 - čistící rohož vnější" 2,8*1,98 
Součet 
231 M 69752110 rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění m2 1,375 CS ÚRS 2023 02 
"Z27 - čistící rohože" 
"pro jemnější čištění" 0,5*2,5*1,1 
Součet 
232 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky m2 1,375 CS ÚRS 2023 02 
"Z27 - čistící rohože" 
"pro hrubé čištění" 0,5*2,5*1,1 
Součet 

 
 
Dotaz dodavatele č. 11: 
 
Žádáme zadavatele o vysvětlení, kde je v soupisu prací vykázána vnější čisticí rohož prvek Z29. 
 
Odpověď na dotaz č. 11: 
 
Zadavatel provedl úpravu položky č. 230, do které doplnil montáž – viz odpověď na dotaz č. 10 a doplnil novou 

položku č. 299, která zní: 
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299 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 5,544 CS ÚRS 2023 01 
"Z29 - čistící rohož vnější" 2,8*1,98 
Součet 

 
Dotaz dodavatele č. 12: 
 
Projektová dokumentace pro D.2.1_GARÁŽ_ARCH. STAV ŘEŠENÍ obsahuje položku 
D.2.1.8_DPS_SKLADBY KONSTRUKCÍ_2289, kde v souboru PDF je pouze titulní list. 
Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o skladby konstrukcí objektu. 
 
Odpověď na dotaz č. 12: 
 
Zadavatel jako přílohu č. 8 předkládá účastníkům výkres D.2.1.8_DPS_SKLADBY KONSTRUKCÍ_2289. 

 
Dotaz dodavatele č. 13: 
 
Ve VZD č. 04 zadavatel v odpovědi na dotaz č. 1 uvádí, že opravil výpis D.1.1.32_VYPIS 
DVERI_10_2023_9101. 
K této opravě žádáme zadavatele o opravu soupisu prací pro nové položky ocelových dveří. 
 
Odpověď na dotaz č. 13: 
 
Zadavatel již provedl opravu výkresu D.1.1.32 Výpis vnitřních dveří, který byl přílohou č. 1 Vysvětlení č.3. 

 
Dotaz dodavatele č. 14: 
 
Ve VZD č. 03 zadavatel v odpovědi na dotaz č. 1 upravil soupis prací a doplnil popis kuchyně. Zde jsou 
opět nesrovnalosti týkající se kuchyňských dřezů. V popisu je uveden dřez granitový s dávkovačem, 
v soupisu prací je uveden nerez dřez. 
Žádáme zadavatele o vyjasnění, která specifikace je správná. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 14: 
 

Zadavatel provedl úpravu soupisu v tom směru, že do oddílu 002 – D.1 – Budova/01-SO 01 Rekonstrukce historické 

budovy/1-rekonstrukce budovy opravil položku č. 410, která nově zní: 

410 M 55231085R dřez granitový s odkapem vel. 620 x 500 mm - specifikace dle PD kus 4,000 

 
Dotaz dodavatele č. 15: 
 
Příhradové nosníky 

V Technické zprávě statiky, str. 7 je uvedeno: 

Na tyto svislé ŽB konstrukce jsou osazeny dva hliníkové typové příhradové vazníky pro zavěšení osvětlení, dekorací 

apod. Nosníky jsou zavěšeny na stěny pomocí typových kotevních desek a chemických kotev do ŽB. Typová kotevní 

deska je v místě kotevních šroubů vyztužena přiloženou ocelovou deskou z P5. Na každém vazníku budou osazeny 

dvě nepohyblivé kočky, na které může být zavěšeno břemeno o hmotnosti max 400 kg/ks. 

Ve Výpisu PSV – zámečnické konstrukce je uvedeno:  Z30 – 2 kusy a popis ocelové příhradové nosníky 

Co platí? 
 
Odpověď na dotaz č. 15: 
 
Příhradové nosníky jsou hliníkové, jak je uvedeno v technické zprávě konstrukční části a PD. Zadavatel jako přílohu č. 
9 předkládá opravený výkres D.1.1.34_VÝPIS PRVKŮ_ZÁMEČNICKÉ PRVKY. 
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Dotaz dodavatele č. 16: 
 
5.12 D.1.4 - Tvar stropní desky nad 3.NP_R08_2023 – ve výkrese namalovány 3 kusy. 

Chybí konstrukční specifikace, je známá pouze délka.  

Žádáme o doplnění. 

 
Odpověď na dotaz č. 16: 
 
Zadavatel k dotazu účastníka sděluje, že na výkrese jsou správně nakresleny 2 kusy příhradových nosníků shodně s 

PD. Prostřední „třetí kus“ je součástí sklopeného řezu konstrukce. 

Konstrukční specifikace je uvedena v dokumentaci D.1_budova ÚMO4_D.1.1. Arch. stav.řeš._D.1.1.34 Výpis 

prvků_zámečnické prvky - označení Z30. 

 
Dotaz dodavatele č. 17: 
 
Vznášíme dotaz ke keramické provětrávané fasádě (rozšíření našeho předchozího dotazu), chápe uchazeč správně, 
že u provětrávané fasády jako celku je požadována třída reakce na oheň maximálně B2, neboť tuto informaci jsme 
v požární zprávě nenalezli? Popř. žádáme o sdělení, jaká třída reakce na oheň je uvažována. Dovolujeme si 
poznamenat, že lepená keramická fasáda (jako celek) splní max. třídu B2. Pokud by byl požadavek na třídu reakce na 
oheň A2, splní jej pouze mechanické neviditelné uchycení, tl. desky min. 9 mm. Dovolujeme si upozornit, že tl. 3,5 mm 
obecně není vhodná z hlediska namáhání větrem (tlak a sání větru). Rozumíme, že není možné sdělovat konkrétní 
produkt, který projektant navrhl, ale pokud jím byla keramika LAMINAM, tak si z vlastní zkušenosti dovolujeme upozornit 
na nevhodnost použití tohoto materiálu (neodolává dobře tlaku a sání větru). 
 
Odpověď na dotaz č. 17: 
 
Zadavatel trvá na původních parametrech provětrávané fasády dle zadávací dokumentace DPS (velikost/rozměr desek, 

tl. desek, materiál, vlastnosti, barevnost, způsob uchycení). 

Objekt má požární výšku h < 12,0 m. Z toho plynou požadavky třídy reakce na oheň kontaktního zateplovacího systému 

(ETICS). V našem případě jde ale o provětrávanou fasádu, na kterou nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, protože 

na fasádě jsou použity výhradně materiály nehořlavé (tedy keramický obklad, kovová konstrukce a minerální vlákno). 

Proto není s navrhovanou skladbou z požárního hlediska žádný problém. 

Tvrzení ohledně protipožární odolnosti a namáhání tlakem či sáním větru jsou zavádějící. Dovolujeme si upozornit, že 

u stavebních materiálů neexistuje třída reakce na oheň B2. Ve vztahu ke konkrétnímu produktu – výrobku uvádíme, že 

v zadávací dokumentaci jsou popsány pouze požadované vlastnosti. 

  
Dotaz dodavatele č. 18: 
 
Při prohlídce místa plnění veřejné zakázky „Nová budova úřadu MO Plzeň 4“ byl v místech odkryté stropní konstrukce 
zjištěn protipožární nástřik. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda tento nástřik obsahuje azbest. Pokud ano, žádáme o 
sdělení, které položky v soupisu prací řeší jeho odstranění a následné obnovení nebo zajištění požadované požární 
odolnosti. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 18: 
 
Jedná se o protipožární nástřik stropních konstrukcí z 80.let (z období rekonstrukce objektu) s dnes neznámými 
vlastnostmi. Navíc předmětný nástřik již určitě nemá garantované (nemá pravděpodobně žádné) protipožární vlastnosti. 
Z obou důvodů je původní nástřik stropních konstrukcí ponechán bez jakýchkoliv zásahů. Protipožární odolnost 
stropních konstrukcí je zajištěna navrženými protipožárními podhledy. Požadovaná protipožární odolnost stropů EI 45 
je dosažena protipožární odolností podhledů s odolností EI 45 v upraveném návrhu skladby 2 x 12,5 mm RED na rozteč 
500 mm. Tato změna skladby podhledů na 2 x 12,5 mm je navržena nejen z důvodu vyšší požární bezpečnosti (nyní 
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garantované EI45), ale i z důvodu 100% zajištění uzavření prostoru mezi podhledem a konstrukcí, kterou zajistí 
navrhovaná skladba podhledu (2 x 12,5 mm) s překrytými sparami. Zadavatel provedl úpravu soupisu a v oddíle  1 – 
Rekonstrukce budovy a přepracoval pol. 270 a nově doplnil položku č. 527: 
 

270 K 763132261 
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI EI 45 
dvouvrstvá spodní kce CD+UD 

m2 1 187,260 

 PP  
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola bez izolace dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 45 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763132261  

  
 VV  "obklad ocelových konstrukcí"   

 VV  "1.NP"      
(33,53+13,5+5,51+49,77+20,55+110,67+20,33+49,33+11,32+7,48+32,56) 

 354,550 

 VV  "2.NP"      (35,09+9,15+5,73+54,11+67,7+67,29+67,72+52,46+9,42+6,79+32,93)  408,390 

 VV  "3.NP"     
(5,44+34,71+69,57+31,5+34,73+66,93+32,33+33,86+53,72+9,0+6,06+32,66+13,81) 

 424,320 

 VV  Součet  1 187,260 

 
 

527 K 783306813R 
Odstranění a likvidace protipožárního nástřiku s 
přítomností azbestů z ocelových nosníků a ztraceného 
bednění stropů 

m2 890,000 

 PP  Odstranění a likvidace protipožárního nástřiku s přítomností azbestů z 
ocelových nosníků a ztraceného bednění stropů 

  

 VV  "odstranění včetně odvozu a likvidace"          890,0  890,000 
 VV  Součet  890,000 

 
 
Dotaz dodavatele č. 19: 
 
V soupisu prací na listě 1-Rekonstrukce budovy jsou položky č. 385, 386 pro montáž a dodávku prvku O11. 
 
385 K 766660461 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových 
s nadsvětlíkem 
kus 3,000 
386 M 611400011R 
O11 - dveře vstupní dvojkř. otevíravé prosklené s 
pevným nadsvětlíkem, 1950/2600+1850 - specifikace 
dle PD a požadavků na kvalitu 
kus 3,000 
 

Dle výpisu PSV – vnější výplně otvorů poz. O11 jsou vstupní dveře hliníkové. Žádáme zadavatele o vyjasnění, co má 
být v položkách oceněno. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 19: 
 
Zadavatel provedl úpravu položky č. 385 v oddíle  1- Rekonstrukce budovy: 

 

385 K 767640222 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
dvoukřídlových s nadsvětlíkem 

kus 3,000 

 PP  Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové 
s nadsvětlíkem 

  

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640222  

  
 VV  "O11 - 1950/2600+1850"          0+3+0+0  3,000 

 VV  Součet  3,000 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763132261
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640222
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Dotaz dodavatele č. 20: 
 
V soupisu prací na listě 1-Rekonstrukce budovy jsou položky č. 430, 431 pro montáž a dodávku mobilní stěny. 
Žádáme zadavatele o sdělení, kde se specifikace a požadavky na kvalitu v PD nachází. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 20: 
 
Zadavatel sděluje, že Specifikace mobilní stěny se nachází v D.1.1.1 Technická zpráva na str. 11: 

„V hlavní zasedací místnosti/obřadní místnosti ve 3.NP je navržena mobilní dělící stěna, rozměr cca 6,75 x 
3,4 m. Stěna se posouvá po kolejnici kotvené do konstrukce stavby, pomocí závitových tyčí se předpokládá svěšení o 
cca 700 mm pod úroveň stropu. Neprůzvučnost stěny Rw=40 dB, hmotnost stěny 45 Kg/m2. Ovládání stěny manuální. 
Dveře jednokřídlové, otočné, kování klika-klika, cylindrická vložka. Parkování navrženo v ose kolejnice, na obou koncích 
rovnoběžně se stěnou. Povrch panelů LTD – barva bílá standard, panely s vyjíždějícím vodorovným těsněním, viditelné 
svislé hrany v barvě elox. 

Minimální standard: mobilní stěna FLEXI WALL 110. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 21: 
 
V soupisu prací na listě 1-Rekonstrukce budovy jsou položky č. 425-429 pro dodávku prosklených stěn PS01-04,09. 
 
Žádáme zadavatele o vyjasnění, co je myšleno popisem „flexibilní prosklená stěna“ v soupisu prací. 
 
Odpověď na dotaz č. 21: 
 
Zadavatel podává vysvětlení, že „flexibilní“ znamená snadněji přemístitelná než standardně obvyklá s menšími 
destrukčními dopady na obvodové konstrukce podlahy, stěn a stropu. 
  
 
Dotaz dodavatele č. 22: 
 

Rohože 

Ve VV je položka Z27 - rohož o rozměru 0,9*3,6m (1x jemné a 1x hrubé čištění), 

 

ve výpisu prvků je rohož Z27. 
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Celkový rozměr – 2,5 m2. KTERÝ ROZMĚR JE PLATNÝ? 

Dále je v tabulce prvků rohož Z29, která není ve VV. 

 

Celkový rozměr = 5,544 m2. JE ROHOŽ Z29 SOUČÁSTÍ NAŠÍ NABÍDKY?  

 
 
Odpověď na dotaz č. 22: 

Zadavatel potvrzuje, že v D.1.1.34_výpis prvků_zámečnické prvky_Z27 je platný rozměr  2,5 x 1,0 m.  

Čistící rohož Z29 uvedená v D.1.1.34_výpis prvků_zámečnické prvky, byla do soupisu doplněna včetně montáže- 
položky č. 230-232, pol. 299: 

 

230 K 767531111 
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón 

m2 8,044 

 PP  Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových   
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111  

  
 VV  "Z27 - hrubé čištění"       0,5*2,5  1,250 

 VV          "- jemné čištění"      0,5*2,5   1,250 
 VV  "Z29 - čistící rohož vnější"    2,8*1,98  5,544 
 VV  Součet  8,044 

231 M 69752110 
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 
dočištění 

m2 1,375 

 PP  rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění   
 VV  "Z27 - čistící rohože"   
 VV  "pro jemnější čištění"      0,5*2,5*1,1  1,375 

 VV  Součet  1,375 

232 M 69752070 
rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. 
Kartáčky 

m2 1,375 

 PP  rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky   
 VV  "Z27 - čistící rohože"   
 VV  "pro hrubé čištění"           0,5*2,5*1,1  1,375 

 VV  Součet  1,375 

299 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 5,544 

 PP  rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm   
 VV  "Z29 - čistící rohož vnější"    2,8*1,98  5,544 

 VV  Součet  5,544 

  
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 23: 
 
Dovolujeme si upozornit zadavatele, že navržený smirkovaný povrch u dlažebních desek – např. položky č. 38, 45 (02 

- SO-05 Dopravní připojení a úpravy Školní ulice) apod. není příliš vhodný, a to z hlediska nízkého součinitele 

smykového tření (dlažba bude poměrně kluzká), dovolujeme si navrhnout jiné řešení, a sice tryskaný povrch.  

Pokud je možné tento povrch uvažovat, pak prosím o úpravu příslušných položek ve výkazu výměr. 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111
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Odpověď na dotaz č. 23: 
 
Zadavatel upravil soupis prací v oddíle 02 - SO-05 Dopravní připojení a úpravy Školní ulice a položky č. 38 a 45 jsou 

nyní opraveny na dlažbu tryskanou: 

38 M 58381456R 
deska dlažební mat.sk.I/2 tryskaná tl 30mm 
formátovaná do 0,48m2 

m2 151,500 

 PP  deska dlažební mat.sk.I/2 tryskaná tl 30mm formátovaná do 0,48m2   

 VV  150*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"  151,500 
 VV  Součet  151,500 

 D 24-MM Nové konstrukce přeložení plzeňské dlažby typ kce A  

45 M 58381456-2 
deska dlažební mat.sk.I/2 tryskaná tl 30-50mm - 
plzeňská dlažba-typ D 

m2 19,190 

 PP  deska dlažební mat.sk.I/2 tryskaná tl 30-50mm - plzeňská dlažba-typ D   

 VV  19*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"  19,190 
 VV  Součet  19,190 

 D 24-MMMM Nová konstrukce rozšíření kamenné dlažby typ kce F  
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 24: 
 
Dovolujeme si upozornit zadavatele na nesoulad mezi výpisem prvků a výkazem výměr u vnitřních dveří. Např. dveře 

D 05 (ve výpisu prvků 23 ks, v posledním zaslaném VV pak 26 ks), D 14 (ve výpisu prvků 3 ks, v posledním zaslaném 

VV pak 4 ks),  D 26 (ve výpisu prvků 5 ks, v posledním zaslaném VV pak 1 ks), žádáme o uvedení do souladu a to i u 

montážních položek. 

364 M 611628055R 

D05 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 
bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou odolností 
proti vlhkosti a mechan. poškození - specifikace 
dle PD a požadavků na kvalitu 

kus 26,000 

 

382 M 61165600514R 
D14 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 
bezfalcové 800x1970 mm do SDK pouzdra - 
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu 

kus 4,000 

 

199 M 611656116R 

D26 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 
bezfalcové s proskleným nadsvětlíkem 
900x2050+775 mm, mléčné sklo, požárně odolné 
EW 30 DP3 C- specifikace dle PD a požadavků na 
kvalitu 

kus 1,000 

 
 
 
Odpověď na dotaz č. 24: 
 
Zadavatel opravil v 1 – Rekonstrukce budovy VV položku 364 na 23 ks a konstatuje, že montážní položky byly 

v pořádku. 

364 M 611628055R 

D05 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 
800x1970 mm se zvýšenou odolností proti vlhkosti a 
mechan. poškození - specifikace dle PD a požadavků 
na kvalitu 

kus 23,000 
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 PP  

D05 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se 
zvýšenou odolností proti vlhkosti a mechan. poškození - specifikace 
dle PD a požadavků na kvalitu 
 
  

  

Zadavatel opravil v 1 – Rekonstrukce budovy ve výpisu prvků počet na 4 ks. Zadavatel sděluje, že opravený výpis prvků 

je již součástí VZD č. 4.  

 

382 M 61165600514R   kus 4,000 

 PP  D14 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm do 
SDK pouzdra - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu 

  

 
Zadavatel opravil v 02 – SO 02 – Dostavba JV křídla a dvorany ve VV položka 199 na 5 ks a konstatuje, že  
montážní položky byly v pořádku. 
 

199 M 611656116R 

D26 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové s 
proskleným nadsvětlíkem 900x2050+775 mm, mléčné 
sklo, požárně odolné EW 30 DP3 C- specifikace dle 
PD a požadavků na kvalitu 

kus 5,000 

 PP  
D26 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové s proskleným 
nadsvětlíkem 900x2050+775 mm, mléčné sklo, požárně odolné EW 
30 DP3 C- specifikace dle PD a požadavků na kvalitu 

  

 
 
 
Dotaz dodavatele č. 25: 
 
Zadavatel odpověděl ve VZD č. 4 na dotaz uchazeče ohledně systému generálního klíče. Žádáme ještě o další 

upřesnění ohledně klíčů. Jedná pouze o skupinové klíče nebo jsou z množství 520 kusů klíčů nějaké vlastní klíče? 

Vlastní klíč, je klíč, který otevírá jen jednu danou vložku, ke které byl vyroben. 

 
Odpověď na dotaz č. 25: 
 
Zadavatel sděluje, že v množství 520 kusů klíčů jsou zahrnuty i vlastní klíče. 

 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit  aktualizovaný soupis, který je přílohou č. 7 tohoto 
Vysvětlení. 

 
Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 
2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to takto: 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.12.2023 v 10:00 hodin. 
 
 

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 

 
 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, ze dne 10.11.2023 odeslal k uveřejnění ve Věstníku 
veřejných zakázek formulář F14 Oprava Oznámení změn nebo dodatečných informací, ve kterém uvedl upravenou 
lhůtu pro podání nabídek. 
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Příloha č. 2: D.6.9. Akumulační jímka 
Příloha č. 3: D.6.10. Vsakování dešťových vod ze střechy garáže - KL 
Příloha č. 4:  D.6.10a. Vsakování dešťových vod ze střechy garáže 
Příloha č. 5: D.6.10b. Vsakování dešťových vod ze střech y garáže - PP 
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Příloha č. 6: D.6.10c. Vsakování dešťových vod ze střech y garáže-PF 
Příloha č. 7a:  Aktualizovaný soupis prací (zadání) v .pdf 
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V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



Příloha č. 1 - Ocelové stropy  - podhled s obsahem azbestu

Ozn. V D.1.0 Výměra (m2)

1.01 49,80

1.01a 13,50

1.01b 5,51

1.02 20,55

1.04 110,67

1.06 20,33

1.07 49,33

1.07a 11,32

1.07b 7,48

1.09 33,53

1.16 32,56

354,58 m2

Ozn. V D.1.0 Výměra (m2)

2.01 54,11

2.01a 9,15

2.01b 5,73

2.02 67,70

2.03 67,29

2.04 67,72

2.05 52,46

2.05a 9,42

2.05b 6,79

2.07 35,09

2.14 32,93

408,39 m2

Ozn. V D.1.0 Výměra (m2)

3.01 69,57

3.02 31,50

3.03 34,73

3.04 66,93

3.05 32,33

3.06 33,86

3.07 53,72

3.07a 9,00

3.07b 6,06

3.08 86,27

3.09 34,71

3.15 13,81

3.16 32,66

505,15 m2

CELKEM: 1268,12 m2

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP

Půdorys 3.NP







REKAPITULACE STAVBY

Kód: Revize07

Stavba: NOVÁ BUDOVA UMO PLZEŇ 4

Místo: Plzeň Datum: 08.11.2023

Zadavatel: IČ: 0075370

Městský obvod Plzeň 4 DIČ: CZ00075370

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek DIČ: CZ25201255

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Revize07 NOVÁ BUDOVA UMO PLZEŇ 4

001 D.0 - Demolice

01 Stávající přístavba - šatny

02 Stávající WC

03 Stávající zpevněné plochy, drobné stavební prvky

002 D.1 - Budova

01 SO 01 - Rekonstrukce historické budovy

1 Rekonstrukce budovy

2 Statické zajištění krovu

02 SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany

03 Zdravotně technické instalace

04 Vzduchotechnika

05 Vytápění

06 Měření a regulace

07 Elektroinstalace - silnoproud

08 Elektroinstalace - slaboproud

Objekt 1 EZS - elektrická zabezpečovací signalizace

Objekt 2 EPS - elektrická požární signalizace

Objekt 3 Indukční poslech

Objekt 4 SKS+CCTV - strukturovaná kabeláž + kamerový systém

Objekt 5 Hlasování

Objekt 6 Parking

Objekt 7 VS - vyvolávací systém

Objekt 8 JČ - jednotný čas

Objekt 9 NS - nouzová sygnalizace
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

09 Výtahy

10 Hromosvod

003 D.2 - Garáž

01 SO 03 - Garáž

02 Elektroinstalace - silnoproud

03 Elektroinstalace - hromosvod

004 D.3 - Oplocení

01 SO 09 - Oplocení

02 Mobiliář

005 D.4 - Dopravní řešení

01 SO-04 Parkoviště

02 SO-05 Dopravní připojení a úpravy Školní ulice

03 SO-06 Komunikace a zpevněné plochy

006 D.5 - Vodohospodářská část

01 SO-07 Akumulační šachta a retenční nádrž

007 D.6 - Parkové úpravy

01 Ochrana stávajících dřevin při stavbě

02 Kácení dřevin, odstranění pařezů

03 Založení vegetačních prvků a dokončovací péče

008 D.7 - Venkovní osvětlení

SO-108 Venkovní osvětlení a kabelové rozvody nn

009 Vedlejší rozpočtové náklady

01 Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

001/01 - Stávající přístavba - šatny

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011315
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s
podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 1 973,687 CS ÚRS 2023 02

"objekt stávajících šaten"

10,9*34,60*(0,27+3,0+0,215+1,2)

"spojovací krček"

4,0*8,5*(0,27+2,8+0,15+0,4)

"základové konstrukce"

0,75*1,15*(34,60*2+9,4*2+0,6*2+0,9*4+2,2+2,05)

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a
složením přes 100 m do 1 km

t 1 085,528 CS ÚRS 2023 02

3 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i
započatý 1 km

t 20 625,032 CS ÚRS 2023 02

1085,528 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

4 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 085,528 CS ÚRS 2023 02

5 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 1 085,528 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

001/02 - Stávající WC

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011315
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s
podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 569,070 CS ÚRS 2023 02

"stávající přístavba soc.zař."

3,68*5,545*(0,25+13,9)

3,56*5,565*(0,25+13,9)

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a
složením přes 100 m do 1 km

t 312,989 CS ÚRS 2023 02

3 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i
započatý 1 km

t 5 946,791 CS ÚRS 2023 02

312,989 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

4 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 312,989 CS ÚRS 2023 02

5 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 312,989 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

001/03 - Stávající zpevněné plochy, drobné stavební prvky

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 923,000 CS ÚRS 2023 02

"stávající podkladní vrstvy asfaltových ploch - výměra PD"

"sportovní hřiště"       752,0

"plochy mezi objekty"     52,5+118,5

Součet

2 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl.
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 923,000 CS ÚRS 2023 02

"stávající asfaltové plochy - výměra PD"

"sportovní hřiště"       752,0

"plochy mezi objekty"     52,5+118,5

Součet

3 K 129911121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 7,020 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stávající základy skleníku"    0,2*(0,6+0,3)*(6,0*4+3,5*2)

                                                          0,2*(0,6+0,2)*(6,0+1,2+1,8)

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu m3 2,349 CS ÚRS 2023 02

"podezdívka oplocení v místě nových vstupů"

0,6*0,45*(2,9+2,9*2)

Součet

5 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do
0,36 m2

m3 0,405 CS ÚRS 2023 02

"sloupek oplocení v místě nových vstupů"

0,45*0,45*2,0

Součet

6 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2,50 m zabetonovaných

kus 22,000 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahrady - za budouvou šaten"

"spodní část plotu"    22

Součet

7 K 966071721
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2,50 m odřezáním

kus 22,000 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahrady - za budouvou šaten"

"horní část plotu"    22

Součet

8 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 100,100 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahrady - za budouvou šaten"

"spodní část plotu"    45,7

"horní část plotu"    45,7

"oplocení uliční"     2,9*(1+2)

Součet

9 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahrady - za budouvou šaten - vrata"    1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

10 K 976027331
Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní
plochu zdiva, tl. přes 100 mm

m2 5,580 CS ÚRS 2023 02

"stávající oplocení v místě nových vstupů"

"krycí deska pilíře"  0,6*0,6

"krycí deska podezdívky"     0,6*2,9*(1+2)

Součet

D 997 Přesun sutě

11 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 484,533 CS ÚRS 2023 02

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 484,533 CS ÚRS 2023 02

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9 206,127 CS ÚRS 2023 02

484,533 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 482,305 CS ÚRS 2023 02

15 K 995002R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -203,060

"položku oceňte dle plzeňských standardů pro komunikace"

"odbouraný asfalt"        -923,0*0,22

Součet

16 K 995003R Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem t -267,670

"položku oceňte dle plzeňských standardů pro komunikace"

"kamenivo"          -923,0*0,29

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/01/1 - Rekonstrukce budovy

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106021

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z 
betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - rozebrání dlažby Masarykova ul."

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 240,000 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace"     8,0*30

Součet

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,000 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace"     30

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 0,500 CS ÚRS 2023 02

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 1,500 CS ÚRS 2023 02

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 62,000 CS ÚRS 2023 02

17,0+45,0

Součet

7 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 62,000 CS ÚRS 2023 02

17,0+45,0

Součet

8 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 202,023 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - výkop v blízkosti objektu a sítí"       202,023

Součet

9 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 17,433 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - stávající přizdívka"

"ulice"          0,1*1,4*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    0,1*1,4*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

10 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 202,023 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - výkop podél objektu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ulice"          (0,6+1,2)/2*1,57*(0,9+17,155+0,9)

                        (0,6+1,2)/2*1,57*(46,905+0,9)

"zahrada"    (0,6+1,2)/2*1,57*(17,145+0,9+15,54+5,9+15,375+5,9+15,455)

Součet

11 K 139711111
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 336,799 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - odkopávka pro nové podlahy"

0,25*(63,13+18,69+11,05+7,17+947,84+11,16+7,24+48,55+13,67+31,78)

0,25*(2,31*(9,085+8,9))

"1.PP - nový zadní vstup"

2,36*4,92*(0,1+0,31+2,32+0,4)

Součet

12 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 336,799 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - odkopávka pro nové podlahy"

0,25*(63,13+18,69+11,05+7,17+947,84+11,16+7,24+48,55+13,67+31,78)

0,25*(2,31*(9,085+8,9))

"1.PP - nový zadní vstup"

2,36*4,92*(0,1+0,31+2,32+0,4)

Součet

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 362,533 CS ÚRS 2023 02

"přebytečná zemina na skládku"

"vykopávka v 1.PP"      336,799

"dodatečné izolace"    202,023-176,289

Součet

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 16 313,985 CS ÚRS 2023 02

"za dalších 5 km"         362,533*5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1812,665 * 9 ' Přepočtené koeficientem množství

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 362,533 CS ÚRS 2023 02

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 362,533 CS ÚRS 2023 02

17 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 652,559 CS ÚRS 2023 02

362,533*1,8

Součet

18 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 176,289 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - výkop podél objektu - obsyp objektu"

"ulice"          (0,6+1,2)/2*1,37*(0,9+17,155+0,9)

                        (0,6+1,2)/2*1,37*(46,905+0,9)

"zahrada"    (0,6+1,2)/2*1,37*(17,145+0,9+15,54+5,9+15,375+5,9+15,455)

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

19 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2
do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - zazdívka otvorů pod novou desku"     2

Součet

20 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do
4 m2 na maltu vápenocementovou

m3 14,172 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - 1.NP"     1,24*2,1*0,625

                                     "- 2.NP"      0,85*2,05*0,625

"1.NP - zazdívka otvorů"          1,115*2,33*0,6

                                                           1,86*2,2*0,2

                                                          (1,81*2,25-1,05*2,075)*0,6

                                                          (1,56*2,25-1,05*2,075)*0,42

                                                           1,08*2,33*0,63

"2.NP - zazdívka otvorů"         (1,73*2,25-1,0*2,075)*0,45

                                                           1,205*2,25*0,6

"3.NP - zazdívka otvorů"         1,11*2,33*0,665
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

                                                          1,18*2,25*0,615

Součet

21 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm

m2 63,205 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - nové zdivo vstupu"       3,995*(6,77*2)

"půda - nová nadezdívka"

0,75*(6,75+5,4)

Součet

22 K 311235181
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm

m2 5,640 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - zdivo vstupu"     1,2*2,35*2

Součet

23 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na
tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500
mm

m2 18,563 CS ÚRS 2023 02

"půda - nová nadezdívka"

1,4*6,75+0,75*(6,75+5,4)

Součet

24 K 311321411
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních
nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 7,545 CS ÚRS 2023 02

"půda - nadezdívka typ 4"

(0,6*0,25+0,3*1,57)*12,15

Součet

25 K 311321511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních
nároků na vliv prostředí tř. C 20/25

m3 6,183 CS ÚRS 2023 02

"půda - žb. věnce"

0,3*0,355*(5,25+5,75+6,8+10,1+10,1+5,7)

0,3*0,355*(6,75-1,0+5,65-1,1)+0,3*0,3*(1,0+1,1)+0,3*0,675*0,3*2*2

Součet

26 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
zřízení

m2 88,523 CS ÚRS 2023 02

"půda - žb. věnce"

0,355*(5,25*2+0,3+6,05+5,75+6,8+0,3+6,5)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,355*(10,1*2+0,3*2)*2+0,355*(5,7*2+0,3)

0,355*(6,75+6,45+5,95+5,65)+0,675*(1,6*2)+0,775*(1,7*2)

0,3*0,675*2+0,3*0,775*2

"půda - nadezdívka typ 4"

(1,82+1,57)*12,15+0,3*1,82*2

Součet

27 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
odstranění

m2 88,523 CS ÚRS 2023 02

28 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,687 CS ÚRS 2023 02

"půda - žb. věnce"                    150,0*6,183/1000*1,05

"půda - nadezdívka typ 4"      90,0*7,545/1000*1,05

Součet

29 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1000 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     2

Součet

30 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1250 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     2

Součet

31 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1250 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"      1

"1.NP"     3

"2.NP"     2

"3.NP"     3

Součet

32 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 2,010 CS ÚRS 2023 02

"nové překlady nad otvory"

"1.PP"     0,83*0,14*1,8+0,7*0,14*1,6+0,77*0,12*1,4*2

"1.NP"    0,46*0,14*1,4+0,5*0,12*1,4+0,6*0,12*1,4*2+0,42*0,14*1,4*2

"2.NP"    0,44*0,14*1,4*2+0,6*0,12*1,4*2
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"3.NP"    0,53*0,12*1,4*2+0,58*0,12*1,3+0,35*0,14*1,3+0,31*0,14*1,3+
0,45*0,14*1,3

Součet

33 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění
hlav do č. 12

t 1,631 CS ÚRS 2023 02

" propojení objektů - ocelové rámy P.3 a P.4"

"1.NP - příčle HEA 120-1700"        19,9*1,7*4/1000*2

"2.NP - příčle HEA 120-1700"        19,9*1,7*4/1000*2

"3.NP - příčle HEA 120-1700"        19,9*1,7*4/1000*2

"překlady nad novými otvory"

"1.PP - HEA120-1400"                     19,9*1,4/1000*(4+4)

"1.NP - HEA120-1400"                     19,9*1,4/1000*4

"2.NP - HEA120-1400"                     19,9*1,4/1000*4

          "- HEA120-1700"                      19,9/1,7/1000*4

"3.NP - HEA120-1400"                     19,9*1,4/1000*(4+4)

           "-HEA120-1300"                      19,9*1,3/1000*4

Součet

35 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění
hlav č. 14 až 22

t 9,121 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - dvorní vstup - nové otvory"

"HEA140-1800"      24,7*1,8*4/1000

"HEA140-1600"      24,7*1,6*4/1000

"nadschodišťový průvlak"

"HEB160-4500"      42,6*4,5*4/1000*2

"ocelové rámy P.3 a P.4 -  propojení objektů"

"1.PP - příčle HEA 140-1900"          24,7*1,9*4/1000*2

         "- sloupky UPN140-2600"      16,0*2,6*2/1000*2

        "- sloupky UPN140-2700"      16,0*2,7*2/1000*2

"1.NP - sloupky UPN140-3550"    16,0*3,55*2/1000*2

         "- sloupky UPN140-3650"    16,0*3,65*2/1000*2

"2.NP - sloupky UPN140-3450"    16,0*3,45*2/1000*2

         "- sloupky UPN140-3550"    16,0*3,55*2/1000*2

16 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem
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"3.NP - sloupky UPN140-3300"    16,0*3,3*2/1000*2

          "- sloupky UPN140-3400"    16,0*3,4*2/1000*2

         "- podložky P10-100/140"    80,0*0,1*0,14*32/1000

"1.NP - ocelové rámy střední zdi - P.2"

"P2.1 - příčle IPN200-2000"           26,6*2,0*4/1000*2

          "- sloup UPN140-3450"         16,0*3,45*8/1000*2

          "- pásky P6x80-600"               48,0*0,08*0,6*9/1000*2

          "- podložky P20-75/300"      80,0*0,075*0,3*2*4/1000*2

"P2.2 - sloup UPN140-3450"         16,0*3,45*16/1000*2

         "- pásky P6x80-600"                48,0*0,08*0,6*22/1000*2

         "- podložky P20-75/300"       80,0*0,075*0,3*2*4*2/1000*2

"zajištění otvoru schodišťové zdi -P5, P6, S1"

"HEA180-2600"                                   51,2*2,6*2/1000*2

"UPN220-2600"                                  29,4*2,6*2/1000*2

"IPN160-3300"                                   17,9*3,3*2/1000*2

"překlady nad novými otvory"

"1.NP - HEA140-1400"                      24,7*1,4/1000*(2+2+2)

          "- HEA200-2100"                      42,3*2,1/1000*2

"2.NP - HEA140-1400"                     24,7*1,4/1000*(2+2+2)

"3.NP - HEA140-1300"                     24,7*1,3/1000*(2+2+2)

Součet

46 K 317944325
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění
hlav č. 24 a vyšší

t 3,647 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - ocel.rám vstupu - P.1"

"svařovaný L-profil - P20x400-3150"     160,0*0,4*3,15/1000*6

                                     "- P20x150-3150"      160,0*0,15*3,15/1000*6

"pásky - P20x200-940"                                160,0*0,2*0,94/1000*15

"1.NP - ocelové rámy střední zdi - P.2"

"P2.2 - příčle IPN300-3600"                      (26,6*3,6*4*2/1000)*2

Součet
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49 K 319202214
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí,
tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm

m 12,780 CS ÚRS 2023 02

"infuzní clona v úrovni stropu - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"vnitřní zdivo"           6,285+6,495

Součet

50 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí,
tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm

m 208,895 CS ÚRS 2023 02

"infuzní clona v úrovni podlahy - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"levé křídlo - vnitřní zdivo"     (0,74+0,875+0,5+0,73+0,88+0,505+0,73+0,885+
0,485+6,7)

                                                            (2,85+0,635)+(2,36+0,76)+(0,835+2,36+
0,76)

                                                            (6,52+0,77+2,31+0,76+2,95+0,485)

"střední trakt - vnitřní zdivo"  (0,605+16,73+0,58)+0,45*4

                                                            (0,71+15,375+0,715)

"pravé křídlo - vnitřní zdivo"  (0,46+0,875+0,78+0,47+0,875+0,78+0,45+0,885+
0,765)

                                                           (0,755+6,635)+(0,755+6,485)

"obvodové zdivo"                      (2,86+3,105+2,99+2,835)

"svislá infuzní clona - specifikace materiálu dle PD"   2,5*9

"infuzní clona v úrovni stropu - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"obvodové zdivo"    (0,96+6,285+2,325)

"vnitřní zdivo"           (1,47+4,92+4,34+1,365+5,835)+(6,515*2+2,87+0,605+
0,705)

                                        (5,755+1,345+4,23+5,755+2,325+4,9)+(6,495+2,955+
0,58+0,685)

Součet

51 K 319202216
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí,
tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm

m 87,395 CS ÚRS 2023 02

"infuzní clona v úrovni podlahy - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"obvodové zdivo"    (17,155-0,72-1,47)+(3,695+1,03+3,655)+9,99

                                        (3,69+0,995+3,705)+17,145
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"svislá infuzní clona - specifikace materiálu dle PD"   2,5*4

"infuzní clona v úrovni stropu - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"obvodové zdivo"    (0,72+1,47)+(2,87+0,605)+(0,58+2,955)+(3,54+0,705)+
(0,715+3,57+0,795)

Součet

52 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes
0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm

m2 3,885 CS ÚRS 2023 02

"1-PP - stávající sklepní okna"

0,99*0,51*4

1,26*0,7+1,26*0,78

Součet

53 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1
m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

m2 20,149 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - stávající otvory"

1,17*2,005+1,19*2,1

(1,35*2,05-0,9*1,97)*2

(1,42*2,04-0,9*1,97)

(1,1*2,05-0,8*1,97)*2

(1,39*2,3-0,8*1,97)

"1.NP - stávající otvory"

1,15*1,42+(1,12*2,5-0,8*1,97)

1,15*1,42+(1,25*2,5-0,8*1,97)

"3.NP - stávající otvory"

1,41*2,25

Součet

54 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 33,028 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - nové příčky"         2,535*(2,32+2,26+2,03+2,11+2,32+2,27+2,05)

                                                  -0,8*1,97*2-0,7*1,97*2

Součet

55 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 221,216 CS ÚRS 2023 02

19 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.PP - nové příčky"                    2,535*(2,31*2+2,06)

         "- pod deskou vstupu"     0,295*9,4

"2.NP - nové příčky"                   4,02*(5,2+6,89+6,67+6,76)

                                                                -0,8*1,97*3

"3.NP - nové příčky"                   3,75*(5,17+6,92+4,875)-0,8*1,97*2

                                                           3,75 *(6,855+5,08)-0,8*1,97

Součet

56 K 342250001R
Konstrukce kabin WC z kompaktních desek včetně dveří a nosných rámů,
dodávka a montáž

m2 7,955

"1.PP - sprchy"      1,85*2,15*2

Součet

57 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška
stojiny do 200 mm

m2 7,340 CS ÚRS 2023 02

"nové překlady nad otvory"

"1.PP"     0,14*1,8*2+0,14*1,6*2+0,12*1,4*2*2

"1.NP"    0,14*1,4*2+0,12*1,4*2+0,12*1,4*2*2+0,14*1,4*2*2

"2.NP"    0,14*1,4*2*2+0,12*1,4*2*2

"3.NP"    0,12*1,4*2*2+0,12*1,3*2+0,14*1,3*2+0,14*1,3*2+0,14*1,3*2

Součet

58 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes
pro zavázaní přes 80 do 150 mm

m2 2,626 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - 1.NP"     2,1*0,625

                                     "- 2.NP"      2,1*0,625

Součet

59 K 349231821
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes
pro zavázaní přes 150 do 300 mm

m2 5,251 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - 1.NP"     2,1*0,625

                                     "- 2.NP"      2,1*0,625

                                     "- 3.NP"      2,1*0,625*2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
25/30

m3 43,092 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska vstupu - D.2"

"strop nad nepodsklepenou částí"       2,955*7,37*0,15+3,11*7,37*0,15

"strop nad podsklepenou částí"             3,375*7,06*0,22+3,245*6,755*0,22

"nový vstup + chodba"                             (10,095*(2,775+3,2+2,375+3,11))*0,22

"strop nad dvorním vstupem"                2,36*4,92*0,075

Součet

61 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 140,707 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska vstupu - D.2"

"strop nad nepodsklepenou částí"       0,15*(7,37*2+2,955*2)+0,15*(3,11*2+
7,37*2)

"strop nad podsklepenou částí"            0,22*(3,375*2+7,06*2)+2,85*6,615

                                                                            0,22*(3,245*2+6,755*2)+
2,86*6,495

"nový vstup + chodba"                              0,22*(10,095*4+(2,775+3,2+2,375+
3,11)*2)

                                                                            9,4*(3,2+2,375+2,31)

Součet

62 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 140,707 CS ÚRS 2023 02

63 K 411354247

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných
ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do
připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s
povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm

m2 11,611 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - stropní deska D.3"                2,36*4,92

Součet

64 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 111,548 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska vstupu - D.2"

"strop nad nepodsklepenou částí"        0

"strop nad podsklepenou částí"             2,85*6,615

                                                                            2,86*6,495
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nový vstup + chodba"                              9,4*(3,2+2,375+2,31)

Součet

65 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 111,548 CS ÚRS 2023 02

66 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 6,795 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"stropní deska vstupu - D.2"

"strop nad nepodsklepenou částí"       140,0*6,705/1000*1,05

"strop nad podsklepenou částí"             140,0*10,064/1000*1,05

"nový vstup + chodba"                               160,0*25,452/1000*1,05

"stropní deska D.3"                                     4,44*(2,36*4,92)/1000*1,05

Součet

67 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami
válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - stropní deska D.3"                5*2

Součet

68 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo
UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 15,936 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"1.PP - stropní deska D.3"

"IPE160-2800"                                       15,8*2,8*5/1000

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám běžný - HEB 200"        61,3*(10,5*6+9,1+5,3+5,2+10,1+10,5*2)/1000

"sloupky vaz. trámu - HEB 140"     33,7*(0,87*26+0,28*2)/1000

"pozednice - UPE160"                       17,0*(45,7*2+16,2*4+6,0*4+25,3*2)/1000

"výměny pod VZT - HEB180"          51,2*4,7/1000

"výměny pod VZT - HEA160"          30,4*(6,1+5,05+3,1+2,9+3,55+2,55+2,4+
3,8*2+1,3)/1000

"reviz.plošina - nos.profily - UPE140"     14,5*(3,9*11+3,8*2+4,6*2+3,1*2+4,0*2+
4,8*2+2,2+0,84+0,5)/1000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"reviz.plošina - schodnice - P10x180"     14,4*(1,0*4)/1000

"spojovací materiál - 10%"                           14,286*0,1

Součet

69 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 7,318 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 63,00 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám běžný - HEB 200"        61,3*(10,5*6+9,1+5,3+5,2+10,1+10,5*2)
/1000*1,05

Součet

70 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,820 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 34,50 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"sloupky vaz. trámu - HEB 140"     33,7*(0,87*26+0,28*2)/1000*1,05

Součet

71 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,232 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 15,80 kg/m

"1.PP - stropní deska D.3"

"IPE160-2800"           15,8*2,8*5/1000*1,05

Součet

72 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 4,120 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,40 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"pozednice - UPE 160"                      17,0*(45,7*2+16,2*4+6,0*4+25,3*2)
/1000*1,05

Součet

73 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 t 0,260 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 52,60 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"výměny pod VZT - HEB 180"         51,2*4,7/1000*1,08
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

74 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 1,134 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 31,20 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"výměny pod VZT - HEA 160"         30,4*(6,1+5,05+3,1+2,9+3,55+2,55+2,4+
3,8*2+1,3)/1000*1,08

Součet

75 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 1,363 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,80 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"reviz.plošina - nos.profily - UPE 140"    14,5*(3,9*11+3,8*2+4,6*2+3,1*2+4,0*2+
4,8*2+2,2+0,84+0,5)/1000*1,08

Součet

76 M 13513120 ocel široká jakost S235JR 180x10mm t 0,062 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,2 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"reviz.plošina - schodnice - P10x180"     14,4*(1,0*4)/1000*1,08

Součet

77 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo
UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

t 5,414 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám zesílený - HEB 240"        83,2*(10,1+5,4+5,2+9,0+14,7)/1000

"vazný trám zesílený - HEB 300"        117,0*14,7/1000

Součet

78 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 3,990 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 85,00 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám zesílený - HEB 240"        83,2*(10,1+5,4+5,2+9,0+14,7)/1000*1,08

Součet
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79 M 13010990 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 t 1,857 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 120,00 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám zesílený - HEB 300"        117,0*14,7/1000*1,08

Součet

80 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo
na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 65,100 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         3,15*9+3,25*3+3,0*9

Součet

81 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně
přímočarých zřízení

m2 11,261 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         0,1556*(3,15*8+3,25*2+3,0*8)+0,276*9,4

Součet

82 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně
přímočarých odstranění

m2 11,261 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní

83 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - dlažba Masarykova ul."

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

84 K 596811221

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s 
ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25
m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - dlažba Masarykova ul. - stávající vybouraná dlažba"

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

85 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

m2 304,730 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - požární izolace podhledů"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,07+22,32+28,08+
31,78)

(19,0+10,0)

Součet

86 K 611311133
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukcí kleneb nebo skořepin

m2 485,135 CS ÚRS 2023 02

"přeštukování opravených omítek"

"1.NP"     30,42*2,51*1,15

"2.NP"     30,5*2,64*1,15

"1.PP - požární izolace podhledů"

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,07+22,32+28,08+
31,78)

(19,0+10,0)

Součet

87 K 611315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v 
rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 180,405 CS ÚRS 2023 02

"omítky stávajících kleneb"

"1.NP"     30,42*2,51*1,15

"2.NP"     30,5*2,64*1,15

Součet

88 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 39,501 CS ÚRS 2023 02

"omítka nového stropu"

"3.NP - schodiště"   3,835*5,16

                                        3,865*5,1

Součet

89 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
stěn

m2 3 942,124 CS ÚRS 2023 02

"přeštukování opravených omítek"

"1.NP"     1405,846

"2.NP"     1289,232

"3.NP"     1247,046
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Součet

90 K 612315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v 
rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 3 942,124 CS ÚRS 2023 02

"1.NP- oprava omítek"

"1.01 - kancelář"        3,5*(6,91*2+7,2*2)

                                           -0,8*1,97*2-1,21*2,375*3+(2,425*2+1,49)*0,645*3

"1.02 - ohlašovna"    3,5*(3,07*2+6,69*2)

                                           -0,9*1,97-1,2*2,345+(2,4*2+1,48)*0,595

"1.02 - podatelna"    3,5*(2,99*2+7,02*2+0,1*2*2)

                                           -1,79*3,1-0,8*1,97-1,81*2,345+(2,4*2+2,37)*0,4

"1.04 - informace"    3,5*(3,48*2+6,76)

                                           -1,965*3,1+(3,1*2+1,965)*0,3-0,8*1,97+(2,075*2+1,1)
*0,35

                                           -1,21*2,345+(2,4*2+1,49)*0,525

"1.05 - vstupní hala"  3,5*9,4+4,9*9,4

                                           -3,6*3,1*2+(3,1*2+3,6)*0,3*2-1,95*4,45*3+(4,45*2+
1,95)*0,4*3

"1.06 - kancelář"         3,5*(3,52*2+6,77)

                                            -0,8*1,97-1,21*2,345+(2,4*2+1,45)*0,525

"1.07 - kancelář"         3,5*(3,14*2+6,66*2+0,1*2*2)

                                            -0,8*1,97-1,81*2,345+(2,4*2+2,37)*0,4

"1.08 - kancelář"         3,5*(3,05*2+6,66*2)

                                            -0,8*1,97-1,21*2,345+(2,4*2+1,5)*0,6

"1.09 - kancelář"         3,5*(6,82*2+7,23*2)

                                            -0,8*1,97*2-1,21*2,345*4+(2,4*2+1,5)*0,65*4

"1.10A - chodba"         3,5*(30,42*2+0,1*2*6)

                                             -1,79*3,1+(3,1*2+1,79)*0,3-1,965*3,1+(3,1*2+1,965)
*0,2

                                             -3,6*3,1*2+(3,1*2+3,6)*0,2*2-0,8*1,97*2+(2,075*2+
1,05)*0,45*2

                                             -1,51*3,1*2+(3,1*2+1,51)*0,605*2-1,2*3,1*4+(3,1*2+
1,2)*0,605*4

                                            -1,52*3,175*2+(3,175*2+1,52)*0,8*2-1,5*3,175*2+
(3,175*2+1,5)*0,8*2
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"1.10B - chodba"         3,5*(2,6*2+2,5+6,92*2+2,81*2)

                                             -0,8*1,97*4+(2,25*2+1,0)*0,3-0,9*1,97*2+(2,25*2+
1,18)*0,46

                                             -1,21*2,375+(2,425*2+1,49)*0,645

"1.10C - chodba"         3,5*(6,82*2+2,8*2+2,61*2+2,655)-1,505*2,6*2+(2,6*2+
1,505)*0,57

                                             -0,8*1,97*4+(2,075*2+1,05)*0,27*2-1,465*2,6*2+
(2,6*2+1,465)*0,615

                                             -1,2*2,38+(2,39*2+1,5)*0,65-0,8*1,97+(2,25*2+
1,085)*0,455

"1.11 - pokladna"        3,5*(6,61*2+5,07*2)

                                             -0,8*1,97*2+(2,25*2+1,0)*0,3-1,2*2,375*2+(2,425*2+
1,49)*0,64*2

                                             -1,01*2,25*2+(2,085*2+1,1)*0,38*2

"1.12 - kancelář"         3,5*(2,47*2+5,64*2)

                                            -0,9*1,97-1,02*2,25+(2,085*2+1,1)*0,38

"1.13 - schodiště"      4,0*(4,96*2+3,69+2,67*2)

"1.14 - schopdiště"   4,0*(5,01*2+3,63+3,48*2)

"1.15 - kopírka"           3,5*(2,46+5,39*2+0,1*2)-1,0*2,25+(2,09*2+1,1)*0,35

"1.16 - kancelář"        3,5*(3,31*2+5,12)-0,8*1,97-1,0*2,25+(2,07*2+1,15)*0,35

                                         3,5*(3,15*2+5,12)-0,8*1,97-1,2*2,37*2+(2,39*2+1,5)
*0,62*2

Mezisoučet

"2.NP - oprava stávajících omítek"

"2.01 - kancelář"        3,5*(6,89+7,33*2)-1,2*2,28*3+(2,4*2+1,5)*0,63*3

"2.02 - kancelář"        3,5*(4,97*2+6,67)-0,8*1,97-1,2*2,28*2+(2,4*2+1,5)*0,63*2

"2.03 - kancelář"        3,5*(5,04*2+6,67)-0,8*1,97-1,2*2,28*2+(2,4*2+1,5)*0,63*2

"2.04 -zasedačka"      3,5*(14,98*2+6,91)-1,4*1,97-1,35*2,37*3+(2,58*2+1,6)
*0,52*3

                                           -1,2*2,28*2+(2,4*2+1,5)*0,55*2

"2.05A - kancelář"     3,5*(2,39*2)-0,8*1,97-1,2*2,28+(2,4*2+1,5)*0,48

"2.05B - kancelář"     3,5*(2,47*2+6,76)-0,8*1,97-1,2*2,28+(2,4*2+1,5)*0,48

"2.06 - kancelář"       3,5*(6,86+7,36*2)-1,2*2,28+(2,4*2+1,5)*0,63

                                          -1,2*2,28*3+(2,4*2+1,5)*0,5*3

28 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.07A - chodba"      4,13*(30,5*2+2,64*2)-1,51*2,6+(2,6*2+1,51)*0,15-0,8*1,97+
(2,075*2+1,05)*0,44

                                          -0,9*1,97+(2,6*2+1,565)*0,4-1,4*1,97+(2,6*2+1,56)
*0,4-0,8*1,97+(2,075*2+1,05)*0,44

                                          -0,9*1,97+(2,6*2+1,505)*0,44-1,57*2,6+(2,6*2+1,57)
*0,15-2,3*3,05

                                          -1,66*3,175+(3,175*2+1,66)*0,81-1,6*3,175+(32,175*2
+1,6)*0,81

                                          -1,54*3,065+(3,065*2+1,54)*0,62-1,18*3,065*4+
(3,065*2+1,18)*0,62*4

                                          -1,46*3,065+(3,065*2+1,46)*0,62-1,63*3,175+(3,175*2
+1,63)*0,78

                                          -1,65*3,175+(3,175*2+1,65)*0,78-0,8*1,97

"2.07B - chodba"      3,5*(6,92+2,67*2)-1,51*2,6+(2,6*2+1,51)*0,25 -1,2*2,28+
(2,4*2+1,5)*0,48

"2.07C - chodba"      3,5*(6,85+2,69*2)-1,57*2,6+(2,6*2+1,57)*0,4 -1,2*2,28+
(2,4*2+1,5)*0,5

"2.08 - kancelář"      3,5*(3,45*2+5,21)-0,8*1,97-1,2*2,28*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-
1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,28

"2.09 - kancelář"      3,5*(3,15*2+5,21)-0,8*1,97-1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,28

"2.10 - archiv"           3,5*(2,46*2+5,52*2)-0,8*1,97-1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,28+
(2,55*2+1,09)*0,51

"2.11 - schodiště"    4,15*(3,85*2+5,0*2+0,8*2+0,6*2)

"2.12 - schodiště"    4,15*(3,87*2+4,92*2+0,79*2+0,62*2)

"2.13 - kopírka"         3,5*(2,53+5,1*2)-1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,27

"2.14 - kancelář"      3,5*(6,71*2+5,1*2)-0,8*1,97+(2,07*2+1,0)*0,3-1,2*2,28*2+
(2,4*2+1,5)*0,46*2-1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,28

Mezisoučet

"3.NP - oprava stávajících omítek"

"3.01 - kancelář"       3,5*(4,49+4,875)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2

"3.02 - sklad"             3,5*(2,3+4,875)

"3.02 - sekretar"      3,5*(6,92+5,035*2)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-
0,8*1,97*3+(2,075*2+1,05)*0,38*3

"3.04 - kancelář"      3,5*(4,64*2+6,79*2)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,49*2-
0,8*1,97*2+(2,075*2+1,0)*0,2

"3.05 - kancelář"      3,5*(5,12*2+6,79*2-2,94-0,56)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)
*0,48*2-0,8*1,97*2+(2,075*2+1,0)*0,16-0,9*1,97
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"3.06 - obřad.m."     3,5*(9,68*2+6,91)-1,35*2,38*3+(3,16*2+1,6)*0,52*3-1,6*2,1

"3.07 - sklad"             3,5*(5,035*2+6,91)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-0,9*1,97

"3.08 - kancelář"       3,5*(5,025*2+6,76*2)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,49*2-
0,9*1,97

"3.09 - kancelář"       3,5*(6,855+7,36*2)-1,2*2,35*4+(2,4*2+1,5)*0,46*4

"3.10A - chodba"      3,5*(30,52*2+2,64*2+0,1*2*8)-1,55*2,6+(2,6*2+1,55*0,2-
0,9*1,97+2,6*2+1,555)*0,44

                                          -1,6*2,1+(2,6*2+1,535)*0,44-0,9*1,97+(2,6*2+1,0)
*0,44-0,9*1,97+(2,6*2+1,48)*0,44

                                          -1,62*2,6+(2,6*2+1,62)*0,2-2,335*2,6-3,865*3,67-
1,455*2,92+(2,92*2+1,455)*0,63

                                          -1,1*2,93*4+(2,93*2+1,1)*0,63*4-1,39*2,92+(2,92*2+
1,39)*0,63-3,84*3,67

"3.10B -chodba"       3,5*(6,855+2,71*2)-1,2*2,35+(2,4*2+1,5)*0,48-1,62*2,6+
(2,6*2+1,62)*0,4-0,8*1,97*2+(2,075*2+1,0)*0,3*2

"3.11 - kancelář"      3,5*(3,365*2+5,2)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-0,8*1,97

"3.12 - kancelář"      3,5*(3,185*2+5,17)-1,0*2,05+(2,1*2+1,1)*0,3-0,8*1,97

"3.13 - zázemí"         3,5*(2,47+2,99*2)-+(2,6*2+1,41)*0,48-0,6*1,97-0,8*1,97

"3.14 - schodiště"   4,76*(2,46*2+2,21*2)-0,8*1,97

"3.15 - schodiště"   (3,85+6,1)/2*(3,835+5,79*2)

"3.16 - schodiště"  (3,85+6,1)/2*(3,865+5,73*2)

"3.17 - kop.+kuch." 3,5*(2,53+5,48*2)-1,0*2,05+(2,1*2+1,1)*0,3+(2,6*2+1,02)
*0,35

"3.18 - kancelář"      3,5*(3,235*2+5,08)-1,0*2,05+(2,1*2+1,1)*0,3-0,8*1,97

"3.19 - kancelář"      3,5*(3,3*2+5,08)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-0,8*1,97

Mezisoučet

Součet

91 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 610,200 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - omítka nového zdiva"

"1.04 - informace"        3,5*6,76

"1.05 - vstupní hala"    (3,5+4,9)/2*6,76*2

"1.06 - kancelář"           3,5*6,77
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"1.16 - kancelář"           3,5*5,12*2

Mezisoučet

"2.NP - omítka nového zdiva"

"2.08 + 2.09"                    3,67*5,2*2-0,8*1,97*2

"2.01 + 2.07B"                 3,67*6,89*2-0,8*1,97*2

"2.02 + 2.03"                   3,67*6,67*2

"2.04 - 2.05B"                 3,67*6,76*2*2

"2.06 + 2.07C"                 3,67*6,86*2-0,8*1,97*2

Mezisoučet

"2.NP - omítka nového zdiva"

"3.11 - 3.12"                     3,5*5,17*2

"3.01 - 3.02"                     3,5*(6,92+4,49+2,3+4,875*2)-0,8*1,97*2*2

"3.09 - 3.10B"                  3,5*6,855*2-0,8*1,97*2

"3.18 - 3.19"                    3,5*5,08*2

Mezisoučet

Součet

92 K 612331111
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10
mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

m2 112,976 CS ÚRS 2023 02

"hydroizolace - těsnící přechodový pás - vyrovnání"

"levé křídlo"     0,4*(2,045+0,59+0,74*2+2,115+0,6+0,73*2+2,025+0,605+0,73*2+
2,015+6,7)

                               0,4*(2,015+0,605+0,485*2+2,025+0,6+0,505*2+2,115+0,59+
0,5*2+2,045+6,7)

                               0,4*((0,875*2+0,59*2)+(0,88*2+0,6*2)+(0,885*2+0,605*2))

                               0,4*(2,95*2+6,285*2)

"chodba"            0,4*((5,225+19,51+5,34)*2+2,31*2)

"střední trakt"  0,4*(16,73*2+6,5*2+0,45*2*4)

                               0,4*((2,85*2+6,52*2)+(2,875*2+6,495*2))

"pravé křídlo"   0,4*(2,09+0,59+0,46*2+2,09+0,58+0,47*2+2,03+0,58+2,06+
6,635)

                               0,4*(2,06+0,58+0,765*2+2,03+0,78*2+2,09+0,59+0,78*2+
2,09+6,645)

                               0,4*(6,485*2+4,9*2)
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Součet

93 K 612822001
Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti
do vzduchu hladká, tloušťky do 10 mm

m2 820,094 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - omítky zdiva"

"0.01A - chodba"          2,365*(6,68*2+2,32*2+0,3*2)

                                              -0,9*1,97-0,8*1,97*2-1,01*0,51+(1,65*2+1,27*2)
*0,78

"0.01B - šatna 1"           2,365*(3,28*2+5,41*2+0,73*2+0,25*2)

                                              -0,*1,97-0,7*1,97-1,01*0,51*2+(1,65*2+1,3*2)
*0,78*2

"0.01C - sprchy 1"        2,365*(3,28*2+2,05*2)-0,7*1,97

"0.01D - šatna 2"          2,365*(3,31*2+5,41*2+0,51*2+0,51*2)

                                             -0,8*1,97-0,7*1,97

"0.01E - sprchy 2"        2,365*(3,31*2+2,05*2)-0,7*1,97

"0.03 - stroj. VZT"       2,365*(2,85*2+6,52*2)

                                             -0,9*1,97+(2,05*2+1,35)*0,62-1,0*0,51+(1,65*2+
1,3*2)*0,73

"0.04A - sklad"             2,365*(2,85*2+6,51*2)

                                             -0,8*1,97+(2,05*2+1,1)*0,63-0,98*0,51+(1,65*2+
1,18*2)*0,725

"0.04B - sklad"             2,365*(2,86*2+6,51*2)

                                            -0,8*1,97+(2,05*2+1,1)*0,63-0,99*0,51+(1,65*2+
1,2*2)*0,725

"0.05 - dílna"                2,365*(2,88*2+6,5*2)+(2,05*2+1,17)*0,62

                                            -0,8*1,97+(2,03*2+1,39)*0,64-0,98*0,51+(1,65*2+
1,19*2)*0,73

"0.06 - údržba"            2,365*(6,64*2+10,02*2+0,46*2+0,47*2+0,78*2+0,78*2+
0,77*2)

                                          2,365*(0,87*2+0,59*2+0,87*2+0,58*2+0,88*2+0,58*2)

                                            -0,8*1,97+(2,115*2+2,3)*0,43+(2,05*2+1,19)*0,43

                                           -0,99*0,51+(1,65*2+1,19*2)*0,78-0,99*0,51*3+(1,65*2
+1,23*2)*0,8*3

"0.07A - chodba"        2,365*(9,08*2+2,31*2+3,86*2)

                                            -1,7*2,1+(2,1*2+1,7)*0,78-0,8*1,97-0,9*1,97*2+
(2,05*2+1,35)*0,61
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"0.07B - chodba"        2,365*(7,39*2+2,33*2+2,52*2+2,06*2+3,9*2)

                                            -1,5*2,1+(2,1*2+1,5)*0,78-0,8*1,97*3-1,1*1,97

                                            -1,45*2,05*2+(2,05*2+1,45)*0,78

"0.08 - výměník"        2,365*(6,49*2+4,9*2)

                                           -1,1*1,97+(2,05*2+1,3)*0,43-1,02*0,51+(1,65*2+
1,31*2)*0,76

                                           -0,83*0,51*2+(1,65*2+1,02*2)*0,58*2

"0.32 - sklad"              2,365*(6,28*2+2,95*2)-1,0*0,51+(1,65*2+1,3*2)*0,81

                                           -0,9*1,97+(2,04*2+1,42)*0,48-1,0*1,97+(2,04*2+1,4)
*0,4

"0.33 - chodba"          2,365*(2,36*2+4,92*2)

                                           -1,0*1,97+(2,04*2+1,4)*0,28-1,0*1,97+(2,05*2+1,2)
*0,4

Součet

94 K 622131102
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik
nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn

m2 775,313 CS ÚRS 2023 02

"fasáda - úprava v místě poškozených omítek"

822,168*0,6+(363,048+227,82)*0,4+228,326*0,2

Součet

95 K 622135011
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2
mm stěn

m2 300,679 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - vyrovnání zdiva"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

"dodatečná izolace - injektáž - utěsnění injektáže"

"vnitřní zdivo do tl. 600 mm"           12,78*0,3

"vnitřní zdivo do tl. 900 mm"           208,895*0,3

"vnitřní zdivo do tl. 1200 mm"        87,395*0,3

Součet

96 M 58581005 malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem kg 1 840,294 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - vyrovnání zdiva"       207,957*6,0*1,01

"dodatečná hydroizolace - vyrovnání zdiva"       95,722*6,0*1,01

Součet
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97 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky
do 15 mm hladká stěn

m2 33,265 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl - nová jádrová omítka"

"do zahrady"         0,85*(11,41+0,23+5,63)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*(4+2)

"do dvora"             0,85*(10,41+0,35+10,38+0,34)-0,8*0,51*2+(0,51*2+0,8)*0,15*
(2+3)

Součet

98 K 622325612R
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v
rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%

m2 228,326

"severovýchod"    17,04*14,48+11,45*1,4

                                       -1,2*2,415*6+(2,415*2+1,2)*0,15*6

                                       -1,2*2,28*6+(2,28*2+1,2)*0,15*6

                                       -1,2*2,3*6+(2,35*2+1,2)*0,15*6

Součet

99 K 622325613R
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v
rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%

m2 590,868

"jihovýchod"          11,385*14,48+12,585*4,47/2

                                     -1,01*2,25*3+(2,25*2+1,01)*0,15*3

                                     -1,0*2,66*3+(2,66*2+1,0)*0,15*3

                                     -1,0*2,05+(2,05*2+1,0)*0,15

                                     -1,05*1,75+(1,75*2+1,05)*0,15

                                   11,325*14,48+12,525*4,47/2

                                     -1,0*2,25*2+(2,25*2+1,0)*0,15*2

                                     -1,0*2,66*2+(2,66*2+1,0)*0,15*2

                                     -1,0*2,05*2+(2,05*2+1,0)*0,15*2

                                     -1,05*1,75+(1,75*2+1,05)*0,15

Mezisoučet

"jihozápad"            17,015*14,48+11,45*1,4

                                      -1,2*2,375*6+(2,375*2+1,2)*0,15*6

                                      -1,2*2,28*6+(2,28*2+1,2)*0,15*6

                                     -1,2*2,35*6+(2,35*2+1,2)*0,15*6

Mezisoučet
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Součet

100 K 622325617R
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v
rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%

m2 822,168

"severozápad"     46,995*15,05+8,3*1,4*2+10,3*5,35*2

                                     -1,2*2,345*5+(2,345*2+1,2)*0,15*5

                                         -1,81*2,345*2+(2,345*2+1,81)*0,15*2

                                         -1,95*4,45*3+(4,45*2+1,95)*0,5*3

                                     -1,2*2,28*9+(2,28*20+1,2)*0,15*9

                                         -1,35*2,37*3+(2,37*2+1,35)*0,15*3

                                     -1,2*2,35*9+(2,35*2+1,2)*0,15*9

                                         -1,35*2,38*3+(2,38*2+1,35)*0,15*3

Součet

101 K 622381022
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

m2 33,265 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl - finální omítka"

"do zahrady"         0,85*(11,41+0,23+5,63)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*(4+2)

"do dvora"             0,85*(10,41+0,35+10,38+0,34)-0,8*0,51*2+(0,51*2+0,8)*0,15*
(2+3)

Součet

102 K 622381032
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn

m2 1 641,362 CS ÚRS 2023 02

"fasáda - finální omítka"     822,168+363,048+227,82+228,326

Součet

103 K 622451252
Vnější omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s
ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením
popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm)

m2 56,808 CS ÚRS 2023 02

"hlavní římsa nad soklem"

"Školní a Masarykova"     0,6*(5,62+0,28+11,4+46,99+0,3*2*2+0,15*2*2-1,81*2-
1,95*3)

"zahrada a dvůr"                0,6*(10,41+11,41+0,23+5,63+10,38)

Součet

104 K 622820001R
Oprava pískovcového zdiva - restaurátorská malta s epoxidovou pryskyřicí,
hydrofobní konsolidant nátěr paropropustný, antigrafiti nátěr paropropustný

m2 47,462

"stávající pískovcový sokl - do ulice - oprava 20% plochy"
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"Školní"                   0,85*(5,62+0,3+11,4)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*4

"Masarykova"       0,85*(8,3+10,24+10,04+10,15+8,26+0,3*2*2+0,15*2*2)

                                       -1,0*0,51*8+(0,51*2+1,0)*0,15*8

                                       -0,85*(1,81+1,95*3-1,81+0,15*2*5)

Součet

105 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a
svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

m2 232,702 CS ÚRS 2023 02

"okenní otvory"

"1.PP"               1,0*0,51*(4+5+4)+0,8*0,51*2

"1.NP"              1,0*2,25*4+1,2*2,375*6+1,2*2,345*5+1,2*2,415*3+1,2*2,38*3

"2.NP"              1,0*2,66*4+1,2*2,88*(6+9+6)+1,35*2,37*3

"3.NP"              1,0*2,05*3+1,2*2,35*(6+9+6)+1,35*2,38*3

Součet

106 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 641,362 CS ÚRS 2023 02

"fasáda - očištění , umrtvení řas"     822,168+363,048+227,82+228,326

Součet

107 K 629995211
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou
torbo tryskání), povrchu omítnutého

m2 56,808 CS ÚRS 2023 02

"hlavní římsa nad soklem"

"Školní a Masarykova"     0,6*(5,62+0,28+11,4+46,99+0,3*2*2+0,15*2*2-1,81*2-
1,95*3)

"zahrada a dvůr"                0,6*(10,41+11,41+0,23+5,63+10,38)

Součet

108 K 629995215
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou
torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního měkkého

m2 47,462 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl"

"Školní"                   0,85*(5,62+0,3+11,4)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*4

"Masarykova"       0,85*(8,3+10,24+10,04+10,15+8,26+0,3*2*2+0,15*2*2)

                                       -1,0*0,51*8+(0,51*2+1,0)*0,15*8

                                       -0,85*(1,81+1,95*3-1,81+0,15*2*5)

Součet

109 K 629999001R Bysta na fasádě - doplnění - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu kus 2,000
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110 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 16/20

m3 25,525 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - keramické podlahy"

"0.01A - chodba"          (6,68*2,32+0,3*(2,32+2,26))*0,065

"0.01B - šatna 1"           (3,28*(2,03+2,11)+2,32*(0,19+0,6+0,48)+0,8*0,15)*0,065

"0.01C - sprcha 1"        (3,27*2,05+0,7*0,15)*0,063

"0.01D - šatna 2"          (3,31*(2,03+2,11)+2,27*(0,19+0,6+0,48))*0,065

"0.01E - sprcha 2"         (3,31*2,05+0,7*0,15)*0,63

"0.03 - stroj. VZT"        (2,85*6,52+1,35*0,62+0,9*0,15)*0,065

"0.04A - sklad"             (2,85*6,51+1,1*0,62+0,8*0,15)*0,065

"0.04B - sklad"             (2,86*6,51+1,1*0,62+0,8*0,15)*0,065

"0.05 - dílna"                (2,88*6,5+1,39*0,64+1,17*0,62)*0,065

"0.06 - údržba"            (6,64*(2,08+2,09+2,03)+0,59*(2,3+2,23)+0,58*(2,29+2,23)
)*0,065

                                          (3,97*2,06+1,19*0,43+0,58*2,24+2,3*0,43+0,8*0,15)
*0,065

"0.07A - chodba"        (9,08*2,31+1,4*1,35+1,35*0,61+1,7*0,48)*0,065

"0.07B - chodba"        (8,89*2,33+1,45*0,78+2,52*2,06+1,42*1,0+1,5*0,78)*0,065

"0.08 - výměník"        (6,49*4,9+1,3*0,43+1,1*0,15)*0,065

"0.32 - sklad"               (6,28*2,95+1,42*0,48+1,4*0,55)*0,065

"0.33 - chodba"           (2,36*4,92+1,4*0,2+1,2*0,4)*0,065

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

(2,1*6,65)*0,065

Součet

111 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 16/20

m3 8,379 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha nad zásypem - pod vstupem"      6,515*(2,83+2,86+2,97)*0,1

                                                                               2,31*11,85*0,1

Součet

112 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 20/25

m3 31,877 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podkladní beton"
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0,1*(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+
32,0)

0,1*(19,0+10,0)

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

0,1*(2,1*6,65)

Součet

113 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 80 do 120 mm

m3 31,877 CS ÚRS 2023 02

114 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 31,877 CS ÚRS 2023 02

115 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,059 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podkladní beton"

4,44*(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+
32,0)/1000*1,08

4,44*(19,0+10,0)/1000*1,08

"1.PP - mazanina podlahy"

4,44*(16,872+16,646+6,809+16,586+6,891)/1000*1,08

4,44*(19,554+19,356+19,421+20,335+48,871+8,69)/1000*1,08

4,44*(24,504+29,626+32,525+19,978+12,371)/1000*1,08

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

4,44*(2,1*6,65)/1000*1,08

Součet

116 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,342 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - litý potěr podlahy"

"1.05 - hlavní vstup"        4,44*46,61/1000*1,08

"1.10A - chodba"              4,44*24,694/1000*1,08

Součet

117 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 71,304 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - litý potěr podlahy"

"1.05 - hlavní vstup"        9,4*(2,05+2,2)+1,95*0,4*3+3,6*0,6*2

"1.10A - chodba"               9,4*2,51+1,1*0,25*4

Součet
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118 K 632441292
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

m2 213,912 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - litý potěr podlahy"

"1.05 - hlavní vstup"        46,61*3

"1.10A - chodba"              24,694*3

Součet

119 K 632450134
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 40 do 50 mm

m2 4,615 CS ÚRS 2023 02

"roznášecí vrstva pod ocelové nosníky"

"P.1 - ocel.rám vstupu"               0,15*3,15*3*2

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"     0,2*0,775*2+0,2*0,625*2+0,2*0,62*2+
0,2*0,625*2

"P.5 a P.6 - otvor schod.zdi"      0,2*0,18*2*2+0,45*0,2*2+0,395*0,2*2

"S1 - podchycení schodiště"     0,2*0,15*2*2*2

Součet

120 K 635111142
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32

m3 36,442 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - štěrkový násyp"

0,1*(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+
32,0)

0,1*(19,0+10,0)

"1.PP - nesedavý násyp pod vstupní deskou"

0,295*9,4*2,15

Součet

121 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z
kameniva hrubého 16-32

m3 116,304 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - zásyp sklepa - pod vstupem"      6,515*(2,83+2,86+2,97)*1,45

                                                                               2,31*11,85*0,75

"1.NP - nepodsklepená část 1.11"           2,1*6,65

Součet

122 K 635611112 Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhutněním SC C 3/4 m3 25,044 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - prostor mezi stávající a novou podlahou"

2,955*6,515*0,5+(10,095*2,395-0,575*0,73-0,59*0,73)*0,295+3,11*3,05*0,9
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Součet

123 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"D04 - 1000/1970"        1+0+0+0

"D05 - 800/1970"          2+5+5+11

"D07 - 700/1970"          2+0+0+0

"D09 - 900/1970"          1+0+0+0

Součet

124 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 21,000 CS ÚRS 2023 02

"D01 - 800/1970"          4+0+0+0

"D02 - 1100/1970"        1+0+0+0

"D03 - 900/1970"          2+0+0+0

"D06 - 900/1970"          0+2+0+0

"D08 - 800/1970"          0+3+4+1

"D11 - 900/1970"          0+0+0+3

"D13- 1000/1970"        0+0+0+0+1

Součet

125 M 55330001R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 700/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

"D07 - 700/1970"          2+0+0+0

Součet

126 M 55331001R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 800/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 15,000

"D01 - 800/1970"          1+0+0+0

"D05 - 800/1970"          2+3+2+5

"D08 - 800/1970"          0+0+1+1

Součet

127 M 55331002R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 800/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 20,000

"D01 - 800/1970"          3+0+0+0

"D05 - 800/1970"          0+2+3+6

"D08 - 800/1970"          0+3+3+0
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Součet

128 M 55331003R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 900/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 3,000

"D03 - 900/1970"          1+0+0+0

"D06 - 900/1970"          0+1+0+0

"D11 - 900/1970"          0+0+0+1

Součet

129 M 55331004R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 900/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 5,000

"D03 - 900/1970"          1+0+0+0

"D06 - 900/1970"          0+1+0+0

"D09 - 900/1970"          1+0+0+0

"D11 - 900/1970"          0+0+0+2

Součet

130 M 55331008R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 1000/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

"D04 - 1000/1970"        1+0+0+0

"D13- 1000/1970"        0+0+0+0+1

Součet

131 M 55331009R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 1100/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"D02 - 1100/1970"        1+0+0+0

Součet

132 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"D10 - 1400/1970"        0+0+1+0

"D12 - 1600/1970"        0+0+0+1

Součet

133 M 55331012R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 1400/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"D10 - 1400/1970"        0+0+1+0

Součet

134 M 55331013R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 1600/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000
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"D12 - 1600/1970"        0+0+0+1

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

135 K 941111112
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 2 010,900 CS ÚRS 2023 02

"lešení pro opravu fasády"

"jihovýchod"          (1,0+11,385)*(0,75+18,79-1,6)+(11,325+1,0)*(0,385+18,79-
1,6)

"jihozápad"             (1,0+17,015+1,0)*(1,35+14,33+1,3-1,6)

"severozápad"       (1,0+46,995+1,0)*(1,4+20,38-1,6)

"severovýchod"     (1,0+17,04+1,0)*(1,25+14,33+1,3-1,6)

Součet

136 K 941111212
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 180 981,000 CS ÚRS 2023 02

"nájem lešení - 90 dní"     2010,9*90

Součet

137 K 941111812
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 2 010,900 CS ÚRS 2023 02

138 K 944611111
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
montáž

m2 2 010,900 CS ÚRS 2023 02

139 K 944611211
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
příplatek k ceně za každý den použití

m2 180 981,000 CS ÚRS 2023 02

"nájem lešení - 90 dní"     2010,9*90

Součet

140 K 945411111
Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím s
jedním podvozkem a s jedním stožárem výšky do 80 m

den 90,000 CS ÚRS 2023 02

141 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 1 187,260 CS ÚRS 2023 02

"lešení pro obklad ocelových konstrukcí"

"1.NP"      (33,53+13,5+5,51+49,77+20,55+110,67+20,33+49,33+11,32+7,48+
32,56)

"2.NP"      (35,09+9,15+5,73+54,11+67,7+67,29+67,72+52,46+9,42+6,79+32,93)

"3.NP"     (5,44+34,71+69,57+31,5+34,73+66,93+32,33+33,86+53,72+9,0+6,06+
32,66+13,81)
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Součet

142 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

m2 1 955,210 CS ÚRS 2023 02

"vyčištění po stavebních úpravách"

"1.PP"     14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+18,54+18,55+18,56

                  18,69+57,07+22,32+28,08+31,78+16,14+16,24

"1.NP"    49,08+20,55+19,96+21,55+63,5+21,57+20,78+20,33+49,33+68,82+
26,86+26,89

                  33,53+13,65+19,49+19,76+5,72+7,39+15,64+16,16

"2.NP"    50,76+33,11+33,59+102,34+15,94+16,45+50,51+81,21+18,46+18,41

                 18,02+16,61+13,51+20,58+20,38+6,21+7,49+32,93

"3.NP"   21,91+34,85+11,04+31,53+33,11+66,99+33,39+33,86+50,55+81,59+
18,45

                 17,55+16,96+7,33+5,44+20,52+20,28+6,0+7,55+15,05+16,85

Součet

143 K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např.
kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží

m2 2 506,607 CS ÚRS 2023 02

"půda - zajištějí stavby proti vodě"

"vyčištění prostoru a podlahy"     7,04*16,09+10,21*31,675+7,15*16,045

"vyklizení objektu před stavebními úpravami - demontáž stávajícího zařízení"

"1.PP"     307,34

"1.NP"    540,56

"2.NP"    556,51

"3.NP"   550,80

Součet

144 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 40,000 CS ÚRS 2023 02

"hasící přístroje"     40,0

145 M 449321111R přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 39,000

146 M 449321121R přístroj hasicí ruční práškový 27A kus 1,000

147 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených
do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím
maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 17,640 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"P.1 - ocel.rám vstupu"               0,98*6*3

Součet

148 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 19,404 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.1 - ocel.rám vstupu"               0,98*6*3*1,1

Součet

149 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 kus 36,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.1 - ocel.rám vstupu"               6*2*3

Součet

150 K 953962112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm,
velikost M 10

kus 168,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.2 - ocel.rám střed. zdi"           12*2*3

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"     12*4*2

Součet

151 K 953962113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm,
velikost M 12

kus 28,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.2 - ocel.rámstřed. zdi"            2*2*3

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"      2*4*2

Součet

152 K 953965116
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
10, délka 170 mm

kus 168,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.2 - ocel.rám střed. zdi"           12*2*3

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"     12*4*2

Součet

153 K 953965122
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
12, délka 220 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.2 - ocel.rámstřed. zdi"            2*2*3
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"      2*4*2

Součet

154 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 181,383 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     2,365*(2,85+2,53+2,875+0,905+2,245)

"1.NP"    3,62*(1,52+2,81+2,8+1,6)

                 3,62*6,82-0,8*1,97-1,45*1,97

"2.NP"    3,74*(6,895+2,175+6,865+2,4)

"3.NP"    3,74*(6,855+2,23)

Součet

155 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1
m3

m3 140,124 CS ÚRS 2023 02

"1.NP"

"- vstupní dveře"     (1,95*4,5-1,2*2,1)*0,965*3

"- průchody do chodby"     3,6*3,1*0,61*2

                                                     1,965*2,25*0,61

                                                     1,79*2,25*0,3

"stávající dělící stěny"

"2.NP"    3,74*0,265*6,685

"3.NP"    3,74*0,265*6,77

"půda"

"- nadezdívka a štíty"     0,3*0,35*(5,89*2+24,5+6,15*2+9,8*2+8,2*2+10,0*2)

                                               0,3*(11,1*4,43)/2*2

"otvory ve schodišťové zdi"

"1.NP"                          0,59*2,1*4,28+0,595*2,1*4,28

"2.NP"                          0,43*2,1*4,28+0,385*2,1*4,28

"3.NP"                          0,45*2,1*3,05+0,395*2,1*3,05

"ocelové rámy střední zdi - P.2"

"1.NP"                         1,965*3,45*0,61+3,6*3,45*0,61*2

"ocelové rámy - vstup do dvorany"

"1.NP"                         (3,285*3,1-1,0*2,2*2)*0,6
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[CZK]
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                                       (3,215*3,1-1,0*2,25*2)*0,6

"půda - dělící stěna"      (10,45*1,5+10,45*3,7/2)*0,3

"půda - půdní nadezdívka"         0,6*0,75*12,22

Součet

156 K 963023712
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné
oboustranně

m 18,480 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - chodba - stávající stupně"     2,31*4*2

Součet

157 K 963031432
Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do
150 mm

m2 88,837 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - klenby pod tělocvičnou"    (1,95+1,93+1,96+2,07+1,96)*6,615

          "- klenby pod chodbou"           9,4*2,505

Součet

158 K 963031434
Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do
300 mm

m2 19,845 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - klenby pod tělocvičnou - zesílení u podpor"    (0,3*6,615)*2*5

Součet

159 K 965043441
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy
přes 4 m2

m3 77,281 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlahy"

     "levé křídlo"     0,15*(6,285*2,95+0,63*1,415+2,85*6,52+0,77*1,345)

                                   0,15*(6,7*(2,015+2,025+2,115+2,045)+0,605*(2,315+2,26)
+0,6*(2,325+2,27)+0,59*(2,315+2,27)+0,765*1,35)

     "chodba"           0,15*(2,31*(9,085+8,9))

     "pravé křídlo"  0,15*(2,875*6,495+6,485*4,9+0,57*(1,305+1,19)+6,635*2,06)

                                   0,15*(6,645*(2,03+2,09+2,09)+0,425*(2,3+2,245)+0,58*
(2,285+2,235)+0,59*(2,295+2,235)+0,765*1,17)

"1.NP - podlahy nad bouranou klenbou"      16,39*6,755*0,17

                                                                                        9,4*2,505*0,17

            "-podlahy chodby"                                     (30,415-9,4)*2,505*0,17

            "- podlaha kabinetů"                                (6,915*2,81+6,82*2,8)*0,17

Součet

160 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv
výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 235,161 CS ÚRS 2023 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"stávající dlažby"

"1.NP - chodba"        30,415*2,505

"2.NP - chodba"        30,505*2,57

"3.NP - chodba"        30,52*2,64

Součet

161 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do
200 mm, plochy přes 2 m2

m3 20,109 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha tělocvičny"          (3,16+3,95+2,9+3,31+3,04)*6,755*(0,05+0,25)
/2

          "- klenby pod chodbou"         9,4*2,505*(0,05+0,25)/2

Součet

162 K 966023131 Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl. do 300 mm m 12,200 CS ÚRS 2023 02

"kamenná římsa v místě střešního světlíku dostavby"

"demontáž, snesení, ponechání na stavbě"           12,2

Součet

163 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 10,812 CS ÚRS 2023 02

"stávající výplně otvorů"

"vel. 1000/ 510"            1,0*0,51*(15+3)

"vel.   800/ 510"            0,8*0,51*(2+2)

Součet

164 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 3,675 CS ÚRS 2023 02

"stávající výplně otvorů"

"vel. 1050/1750 - půda"            1,05*1,75*2

Součet

165 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 4,620 CS ÚRS 2023 02

"stávající výplně otvorů"

"vel. 1100/2100 - půda"            1,1*2,1*2

Součet

166 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 247,628 CS ÚRS 2023 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"stávající výplně otvorů"

"vel. 1300/2450"            1,3*2,45*(16+21+21)

"vel. 1100/2150"            1,1*2,15*(5+5+3)

"vel. 1450/2450"            1,45*2,45*(3+3)

"vel. 1300/2250"            1,3*2,25*1

"vel. 1815/2180"            1,815*2,18*2

Součet

167 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 152,478 CS ÚRS 2023 02

"stávající dveřní zárubně"

"1.PP"      0,8*1,97*9

"1.NP"     0,9*1,97*26

"2.NP"     0,9*1,97*26

"3.NP"     0,9*1,97*26

Součet

168 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 4,959 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - ubourání okenních parapetů"

"3.NP"     1,0*0,92*4

"1.PP - nové dveře"

                  0,4*2,05*0,78*2

Součet

169 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 45,724 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - ubourání okenních parapetů"

"1.NP"     (1,0*1,17*2+1,0*3,17*2)*0,625

"2.NP"     (1,0*1,08*4)*0,625

"propojení objektů - nové vstupy do dvorany"

"1.PP"      (1,7*2,67)*0,775*2

"1.NP"     (1,5*3,05)*0,625*2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"2.NP"     (1,5*3,08)*0,625*2

"3.NP"     (1,5*2,93)*0,625*2

"1.PP - dvorní vstup - nové otvory"

                   (1,2*2,1)*0,7

                  (1,4*2,1)*0,835

"nové dveře"

"1.NP"    1,05*2,075*0,42+1,8*2,075*0,42

                  (1,8-0,8)*2,075*0,42

"nové otvory - fasáda Masarykova"

"1.NP"      (1,25*2,345)*0,79

"2.NP"      (1,14*2,28)*0,68

"3.NP"      (1,2*2,35)*0,68

Součet

170 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 18,937 CS ÚRS 2023 02

"rozšíření vstupů z ulice"    (1,95*4,78-1,2*2,4)*0,98*3

Součet

171 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - strop nad dvorním vstupem"                5*2

Součet

172 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 150 mm

m 427,100 CS ÚRS 2023 02

" propojení objektů - ocelové rámy"

"1.PP"       (1,9*4+2,6*2+2,7*2)*2

"1.NP"      (1,7*4+3,55*2+3,65*2)*2

"2.NP"      (1,7*4+3,45*2+3,55*2)*2

"3.NP"      (1,7*4+3,3*2+3,4*2)*2

"1.PP - dvorní vstup - nové otvory"

                     1,6*4+1,8*4
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"1.NP - ocel.rám vstupu"

                     3,15*2*3

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi - sloupky"   3,45*4*2*3

                    3,45*4*2*3

"dodatečné překlady - nové otvory"

"1.PP"       1,4*4+2

"1.NP"      1,4*2+1,4*4*2+1,4*2*2

"2.NP"      1,4*2*2+1,4*4*2

"3.NP"      1,4*4*2+1,3*4+1,3*2*2+1,3*2

Součet

173 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 250 mm

m 42,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi - příčle"

               2,0*4

"zajištění otvoru schodišťové zdi -P5, P6, S1"

"HEA180-2600"                                  2,6*2*2

"UPN220-2600"                                 2,6*2*2

"IPN160-3300"                                  3,3*2*2

Součet

174 K 974031668
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 350 mm

m 28,800 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi - příčle"   3,6*4*2

Součet

175 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v.
podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

m 28,200 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - ocel.rám vstupu"         9,4

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi"    9,4*2

Součet

176 K 975048121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou
Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností
přes 750 do 1000 kg/m

m 28,200 CS ÚRS 2023 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"1.NP - ocel.rám vstupu"           9,4

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi"    9,4*2

Součet

177 K 975063131
Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou oboustranně
podporovaných, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností do 800
kg/m2

m2 29,160 CS ÚRS 2023 02

"zajištění schodiště"     1,35*2,7*4*2

178 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

m 17,640 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.1 - ocel.rám vstupu"               0,98*6*3

179 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v
rozsahu přes 10 do 30 %

m2 180,405 CS ÚRS 2023 02

"poškozené omítky stávajících kleneb"

"1.NP"     30,42*2,51*1,15

"2.NP"     30,5*2,64*1,15

Součet

180 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 3 942,124 CS ÚRS 2023 02

"poškozené omítky stěn"

"1.NP"     1405,846

"2.NP"     1289,232

"3.NP"     1247,046

Součet

181 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 892,360 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - stávající omítky stěn"

"chodby"               2,34*19,51*2

                                  2,56*(5,225*2+2,31+5,34*2+2,325)

"střední trakt"     2,4*(6,52*2+2,85*2)

                                  2,34*(6,615*2-2,325+2,85*2)

                                  2,34*(6,505*2*3-2,325*6+2,83*2+2,86*2+2,97*2)

                                  2,34*(6,495*2+2,325+2,86*2)
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                                  2,665*(6,495*2+2,875*2)

"levé křídlo"        2,41*(6,285*2+2,95*2)

                                 2,4*(6,7*2*4+2,015*2+2,025*2+2,115*2+2,045*2)

"pravé křídlo"     2,6*(6,485*2+4,9*2)

                                 2,6*(6,635*2+2,06*2)

                                 2,6*(6,645*2*3+2,03*2+2,09*2+2,09*2)

Součet

182 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80
do 100 %

m2 80,710 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl"

"Školní"                   0,85*(5,62+0,28+11,4)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*4

"Masarykova"       0,85*(8,3+10,24+10,04+10,15+8,26+0,3*2*2+0,15*2*2)

                                       -1,0*0,51*8+(0,51*2+1,0)*0,15*8

                                       -0,85*(1,81+1,95*3-1,81+0,15*2*5)

"do zahrady"         0,85*(11,41+0,23+5,63)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15 *(4+2)

"do dvora"             0,85*(10,41+0,35+10,38+0,34)-0,8*0,51*2+(0,51*2+0,8)*0,15*
(2+3)

Součet

183 K 978019341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20
do 30 %

m2 228,326 CS ÚRS 2023 02

"stávající poškozené omítky - SV"      228,326

Součet

184 K 978019361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40
do 50 %

m2 590,868 CS ÚRS 2023 02

"stávající poškozené omítky - JV a JZ"      363,048+227,82

Součet

185 K 978019371
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 50
do 65 %

m2 822,168 CS ÚRS 2023 02

"stávající poškozené omítky - SZ"      822,168

Součet
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186 K 978035117
Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením,
rozsahu přes 50 do 100%

m2 1 698,170 CS ÚRS 2023 02

"hlavní římsa nad soklem"

"Školní a Masarykova"     0,6*(5,62+0,28+11,4+46,99+0,3*2*2+0,15*2*2-1,81*2-
1,95*3)

"zahrada a dvůr"                0,6*(10,41+11,41+0,23+5,63+10,38)

"fasáda - oškrabání barvy a štukové vrstvy"     1641,362

Součet

187 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem
těženým

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - rozebrání dlažby Masarykova ul."

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

188 K 979071111

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním
vyplněním spár kamenivem těženým

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - rozebrání dlažby Masarykova ul."

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

189 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 92,722 CS ÚRS 2023 02

"infuzní clona v úrovni stropu vyčištění vyvrtaných otvorů"

"vnitřní zdivo do tl. 600 mm"           12,78*0,3

"vnitřní zdivo do tl. 900 mm"           208,895*0,3

"vnitřní zdivo do tl. 1200 mm"        87,395*0,3

Součet

D 997 Přesun sutě

190 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 972,776 CS ÚRS 2023 02

191 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 30,000 CS ÚRS 2023 02

15,0*2

Součet
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192 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý
další den použití shozu k ceně -3311

m 1 800,000 CS ÚRS 2023 02

30,0*60

Součet

193 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 972,776 CS ÚRS 2023 02

194 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 18 482,744 CS ÚRS 2023 02

972,776 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

195 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních
materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06
05

t 30,042 CS ÚRS 2023 02

196 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 859,267 CS ÚRS 2023 02

889,309-30,042

D 998 Přesun hmot

197 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1 039,385 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

198 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 550,102 CS ÚRS 2023 02

"půda - zajištějí stavby proti vodě"

"penetrace stávajícího betonového podkladu"     7,04*16,09+10,21*31,675+
7,15*16,045-0,7*1,85

Součet

199 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,167 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

550,102*0,0003*1,01

Součet

200 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 529,426 CS ÚRS 2023 02
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"dodatečná venkovní hydroizolace - minerální penetrace -1.PP"

63,13+18,69+11,05+7,17+11,16+7,24+48,55+13,67+31,78+69,27

"dodatečná vnitřní hydroizolace - minerální penetrace"

2,06*(6,515+(0,87+6,515+0,705+0,775+5,56)+(0,96+6,505+0,685+0,79+5,935))

2,06*((6,285+2,0+2,36+4,92)+(4,34*2+2,84+6,675+5,45))

2,06*((0,775+12,155+0,76)+(4,9+3,115+4,23*2+2,86+6,66+5,54))

Součet

201 M 24551000 nátěr penetrační mineralizační hloubkový kg 111,184 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - minerální penetrace -1.PP"
281,71*0,2*1,05

"dodatečná vnitřní hydroizolace - minerální penetrace"
247,736*0,2*1,05

Součet

202 K 711112012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem tekutou lepenkou

m2 455,673 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - kotvící můstek"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

"dodatečná vnitřní hydroizolace - kotvící můstek"

2,06*(6,515+(0,87+6,515+0,705+0,775+5,56)+(0,96+6,505+0,685+0,79+5,935))

2,06*((6,285+2,0+2,36+4,92)+(4,34*2+2,84+6,675+5,45))

2,06*((0,775+12,155+0,76)+(4,9+3,115+4,23*2+2,86+6,66+5,54))

Součet

203 M 58581001
stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa a
zasolených podkladů

kg 820,248 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - kotvící můstek"     207,957*1,8

"dodatečná vnitřní hydroizolace - kotvící můstek"          247,736*1,8

Součet

204 K 711112131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 2 mm

m2 455,673 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní  hydroizolace - mineralizační nástřik"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)
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"dodatečná vnitřní hydroizolace - mineralizační nástřik"

2,06*(6,515+(0,87+6,515+0,705+0,775+5,56)+(0,96+6,505+0,685+0,79+5,935))

2,06*((6,285+2,0+2,36+4,92)+(4,34*2+2,84+6,675+5,45))

2,06*((0,775+12,155+0,76)+(4,9+3,115+4,23*2+2,86+6,66+5,54))

Součet

205 M 24551000 nátěr penetrační mineralizační hloubkový kg 71,771 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - mineralizační nástřik"     207,957*0,15*1,05

"dodatečná vnitřní hydroizolace - mineralizační nástřik"          247,736*0,15*1,05

Součet

206 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné
V

m2 550,102 CS ÚRS 2023 02

"půda - zajištějí stavby proti vodě"

"hydroizolační vrstva"     7,04*16,09+10,21*31,675+7,15*16,045-0,7*1,85

Součet

207 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 641,144 CS ÚRS 2023 02

550,102*1,1655

Součet

208 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné
V dvouvrstvá na betonu

m2 295,675 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - minerální stěrka -1.PP"

63,13+18,69+11,05+7,17+11,16+7,24+48,55+13,67+31,78+69,27

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

 2,1*6,65

Součet

209 M 58581000 nátěr hydroizolační polymerní dvousložkový pro opravu plochých střech kg 1 397,065 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - minerální stěrka"     281,71*4,5*1,05

                                                                                               13,965*4,5*1,05

Součet

210 K 711191202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné
V dvouvrstvá na zdivu

m2 207,957 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - svislá hydroizolace"
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"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

211 M 58581000 nátěr hydroizolační polymerní dvousložkový pro opravu plochých střech kg 982,597 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - svislá hydroizolace"     207,957*4,5*1,05

Součet

212 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 207,957 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranné vrstvy"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

213 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 207,957 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranné vrstvy"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

214 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 436,710 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranná vrstva"    207,957*1,05*2

Součet

215 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové
fólie

m2 207,957 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranné vrstvy"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

216 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 253,915 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranné vrstvy"        207,957*1,221

Součet

217 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V
dvousložkovou na bázi cementu

m2 13,489 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace pod dlažbu"      3,27*2,05+3,31*2,05
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Součet

218 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S
dvousložkovou na bázi cementu

m2 43,166 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace pod obklad"

              2,15*(3,27*2+2,05*2)-0,7*1,97

              2,15*(3,31*2+2,05*2)-0,7*1,97

Součet

219 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 7,639 CS ÚRS 2023 02

D 712 Povlakové krytiny

220 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 17,800 CS ÚRS 2023 02

"K13 - oplechování potrubí VZT"     1,6*4

"K14"       4,8+2*3,3

Součet

221 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním
povrchu tl 3,0mm

m2 20,746 CS ÚRS 2023 02

"K13 - oplechování potrubí VZT"     6,4*1,1655

"K14"       11,4*1,1655

Součet

222 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,083 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné

223 K 713111127
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

m2 304,730 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - požární izolace podhledů"

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,07+22,32+28,08+
31,78)

(19,0+10,0)

Součet
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224 M 631481500R
polyfunkční požárně bezpečnostní deska pro ochranu stavebních konstrukcí tl
40mm

m2 319,967

"1.PP - požární izolace podhledů"      (275,73+29,0)*1,05

Součet

225 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 71,304 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - kročejová izolace"

"1.05 - hlavní vstup"        9,4*(2,05+2,2)+1,95*0,4*3+3,6*0,6*2

"1.10A - chodba"               9,4*2,51+1,1*0,25*4

Součet

226 M 63150947 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 50mm m2 74,870 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - kročejová izolace"

"1.05 - hlavní vstup"        46,61*1,05

"1.10A - chodba"              24,694*1,05

Součet

227 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 728,765 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+32,0)

(19,0+10,0)

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

2,1*6,65

"půda - zateplení podlahy plocha z PD"

410,0

Součet

228 M 63153708 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm m2 861,000 CS ÚRS 2023 02

"půda - zateplení podlahy plocha z PD"       410,0*1,05*2

Součet

229 M 28376650 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 40mm m2 334,703 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"      (275,8+29,0)*1,05

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"         13,965*1,05

Součet
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230 M 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 50mm m2 334,703 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"      (275,8+29,0)*1,05

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"         13,965*1,05

Součet

231 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

m2 26,123 CS ÚRS 2023 02

"půda - izolace žb. nadezdívky u světlíku"          2,15*12,15

Součet

232 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl
100mm

m2 27,429 CS ÚRS 2023 02

"půda - izolace žb. nadezdívky u světlíku"          26,123*1,05

Součet

233 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 111,225 CS ÚRS 2023 02

"půda - úprava podkroví pro VZT - svislý obklad nadezdívky - doplnění tl. izolace"

1,5*(9,99*2+15,43*2)+9,99*3,5/2*2

Součet

234 M 63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 116,786 CS ÚRS 2023 02

"půda - úprava podkroví pro VZT - svislý obklad nadezdívky - doplnění tl. izolace"

111,225*1,05

Součet

235 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 820,000 CS ÚRS 2023 02

"půda - zateplení podlahy plocha z PD"

"-podkladní vrstva"     410,0

"- překrytí izolace"      410,0

Součet

236 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 955,710 CS ÚRS 2023 02

"půda - zateplení podlahy plocha z PD"

"-podkladní vrstva"     410,0*1,1655

"- překrytí izolace"      410,0*1,1655

Součet
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Cena celkem

[CZK]
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237 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením
spojů

m2 390,069 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+32,0)

(19,0+10,0)

"1.NP - kročejová izolace"

"1.05 - hlavní vstup"        9,4*(2,05+2,2)+1,95*0,4*3+3,6*0,6*2

"1.10A - chodba"               9,4*2,51+1,1*0,25*4

"1.NP - nepodsklepená část 1.11"

2,1*6,65

Součet

238 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 355,244 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"      (275,8+29,0)*1,1655

Součet

239 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 8,207 CS ÚRS 2023 02

D 762 Konstrukce tesařské

240 K 762083121
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 38,217 CS ÚRS 2023 02

"řezivo krovu"             6,895+13,866+0,359+0,911+3,164+2,359+1,615

"latě a kontralatě"     7,144+1,904

Součet

241 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen,
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 1 411,600 CS ÚRS 2023 02

"stávající krov"

"- kleštiny"       2*6,5*12

                              2*3,3*(4+14+2+4)

"- pásky"           1,2*(10+34+10+2)

"- krokve"        7,6*(12*2+6*2+55)

                            (6,35+5,1+3,9+2,6+1,45)*2*2
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[CZK]
Cenová

soustava

                            (6,25+5,0+3,7+2,4)*2*2

                            (5,85+4,55+3,15+2,2+1,2)*2

                            (6,1+5,1+4,2+3,1+2,1+1,05)*2

"- pozednice spodní"     15,9*2+5,8*2+25,3+7,9*2+10,0*2+9,7

Součet

242 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen,
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 168,000 CS ÚRS 2023 02

"stávající krov"

"- sloupky"               2,8*28

"- vzpěry"                 3,2*28

Součet

243 K 762331814
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen,
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 105,080 CS ÚRS 2023 02

"stávající krov"

"- pozednice horní"     5,89*2+25,1+16,1*2+18,0*2

Součet

244 K 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen,
průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

m 733,040 CS ÚRS 2023 02

"stávající krov"

"- vazní trám"          14,4*2+10,1*8+9,8*2+5,2*2*28,8*2+4,8

Součet

245 K 762333132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových,
stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes
120 do 224 cm2

m 1 114,600 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"kleštiny horní - 80/160-6500"                  6,5*26

"kleštiny dolní - 80/160-3100"                  3,1*38

"pásek - 120/120-1000"                               1,0*55

"sloupek vikýře VZT - 120/120-1900"     1,9*2

"příčle vikýře VZT - 120/140-1900"          1,9*1

"krokve vikýře VZT - 120/140-3300"       3,3*3

"krokev běžná typ 1,4 - 120/160"            7,4*45
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"krokev běžná typ 2 - 120/160"                1,6*2+2,9*2+4,1*2+5,2*2+6,5*2+7,7*2+
8,9*2+1,7+3,0+4,2+5,5+6,7*5

"krokev běžná ukončení úžl. - 120/160"  1,2*3+2,4*3+3,6*3+4,9*3+6,0*3

"krokev běžná ukončení úžl.-vikýř - 120/160"   0,7*2+1,9*2+3,0*2+4,2*2+5,4*2+
6,6*2

"krokev běžná vikýř - 120/160"                1,1*2+2,2*2+3,4*2+4,5*2+5,7*2

"vaznice štítu - 140/160-3000"                  3,0*2

"krokev zesílená typ 1,3 - 140/160"        7,4*13+3,1

"krokev zesílená typ 2 - 140/160"           6,6*5+1,6+2,9+4,1+5,4

"krokev zesílená úžlabnice - 140/160"  1,4+2,5+3,7+4,9+6,0

Součet

246 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 6,895 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky - prořez 5%"

"kleštiny dolní - 80/160-3100"                  0,08*0,16*117,8*1,05

"pásek - 120/120-1000"                               0,12*0,12*55,0*1,05

"sloupek vikýře VZT - 120/120-1900"     0,12*0,12*3,8*1,05

"příčle vikýře VZT - 120/140-1900"          0,12*0,14*1,9*1,05

"krokve vikýře VZT - 120/140-3300"       0,12*0,14*9,9*1,05

"krokev běžná typ 2 - 120/160"                0,12*0,16*42,0*1,05

"krokev běžná ukončení úžl. - 120/160"  0,12*0,16*54,3*1,05

"krokev běžná ukončení úžl.-vikýř - 120/160"   0,12*0,16*30,4*1,05

"krokev běžná vikýř - 120/160"                0,12*0,16*33,8*1,05

"vaznice štítu - 140/160-3000"                 0,14*0,16*6,0*1,05

"krokev zesílená typ 1,3 - 140/160"        0,14*0,16*3,1*1,05

"krokev zesílená typ 2 - 140/160"           0,14*0,16*14,0*1,05

"krokev zesílená úžlabnice - 140/160"  0,14*0,16*18,5*1,05

Součet

247 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 13,866 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky - prořez 5%"

"kleštiny horní - 80/160-6500"                  0,08*0,16*169,0*1,05

"krokev běžná typ 1,4 - 120/160"            0,12*0,16*333,0*1,05
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"krokev běžná typ 2 - 120/160"                0,12*0,16*61,9*1,05

"krokev běžná ukončení úžl.-vikýř - 120/160"   0,12*0,16*13,2*1,05

"krokev zesílená typ 1,3 - 140/160"        0,14*0,16*96,2*1,05

"krokev zesílená typ 2 - 140/160"           0,14*0,16*47,0*1,05

Součet

248 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 0,359 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"krokev běžná typ 2 - 120/160"           0,12*0,16*17,8*1,05

Součet

249 K 762333133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových,
stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes
224 do 288 cm2

m 34,400 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"úžlabnice - 140/180-8800"                  8,8*2

"nárož.krokev - 140/180-8400"           8,4*2

Součet

250 M 60512137 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m m3 0,911 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"úžlabnice - 140/180-8800"                  0,14*0,18*17,6*1,05

"nárož.krokev - 140/180-8400"           0,14*0,18*16,8*1,05

Součet

251 K 762333134
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových,
stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes
288 do 450 cm2

m 180,600 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"sloupek krovu - 180/180"          2,6*32+2,0*2

"vaznice - 180/240"                       7,7*5+9,5+8,7+7,3+6,2+8,7*2+5,8

Součet

252 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 3,164 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"
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"sloupek krovu - 180/180"          0,18*0,18*87,2*1,05

"vaznice - 180/240"                       0,18*0,18*5,8*1,05

Součet

253 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 2,359 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"vaznice - 180/240"                    0,18*0,24*52,0*1,05

Součet

254 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 1,615 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"vaznice - 180/240"                      0,18*0,24*35,6*1,05

Součet

255 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z
prken hoblovaných

m2 17,800 CS ÚRS 2023 02

"bednění pod plechovou krytinu"

"K13"      1,6*4

"K14"      4,8+2*3,3

Součet

256 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,481 CS ÚRS 2023 02

"bednění pod plechovou krytinu"

"K13"      0,025*6,4*1,08

"K14"      0,025*11,4*1,08

Součet

257 K 762342314
Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150
do 360 mm

m2 851,296 CS ÚRS 2023 02

"latě pod střešní krytinu"     (47,02+35,72)/2*7,4+(35,72+24,42)/2*7,4

                                                        ((16,55+10,9)/2*7,4+(10,9+5,25)/2*7,4)*2

Součet

258 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 7,144 CS ÚRS 2023 02

"latě pod střešní krytinu"     0,04*0,06*3,33*851,296*1,05

Součet

259 K 762342441 Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových m 755,700 CS ÚRS 2023 02
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"kontralatě přes folii - výkaz prvků krovu"     591,5+164,2

Součet

260 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 1,995 CS ÚRS 2023 02

"kontralatě přes folii - výkaz prvků krovu"     0,04*0,06*(591,5+164,2)*1,1

Součet

261 K 762342812
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 859,806 CS ÚRS 2023 02

"stávající bednění střechy"     (47,02+35,29)/2*7,4+(35,29+24,78)/2*7,4

                                                          ((17,1+11,05)/2*7,4+(11,05+5,8)/2*7,4)*2

Součet

262 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory,
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 38,698 CS ÚRS 2023 02

"řezivo krovu"             6,895+13,866+0,359+0,911+3,164+2,359+1,615

"latě a kontralatě"     7,144+1,904

"bednění"                      0,481

Součet

263 K 762420812
Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek
šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm

m2 1 268,120 CS ÚRS 2023 02

"stávající azbestocementové podhledy"

"1.NP"        354,58

"2.NP"        408,39

"3.NP"        505,15

Součet

264 K 762999902R Provizorní zakrytí střechy při demontáži krovu kus 1,000

265 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 22,277 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby

266 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm,
příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

m2 32,658 CS ÚRS 2023 02

"příčka posuvných dveří"         (2,53*3,85-0,8*1,97)*4
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Součet

267 K 763122415R
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s
izolací z čedičové vlny tl. 100 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 13,650

"instalační šachta- izolace z čedičové vaty"

"3.NP - 3.05 - jednací m."     3,75*(2,94+0,7)

Součet

268 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

m2 1 187,260 CS ÚRS 2023 02

"obklad ocelových konstrukcí"     1187,26

Součet

269 M 28329338
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do
200g/m2

m2 1 467,276 CS ÚRS 2023 02

"obklad ocelových konstrukcí"     1187,26*1,1235

Součet

1333,887 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

270 K 763132261
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá
nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola bez
izolace dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 45

m2 1 187,260 CS ÚRS 2023 01

"obklad ocelových konstrukcí"

"1.NP"      (33,53+13,5+5,51+49,77+20,55+110,67+20,33+49,33+11,32+7,48+
32,56)

"2.NP"      (35,09+9,15+5,73+54,11+67,7+67,29+67,72+52,46+9,42+6,79+32,93)

"3.NP"     (5,44+34,71+69,57+31,5+34,73+66,93+32,33+33,86+53,72+9,0+6,06+
32,66+13,81)

Součet

271 K 763164632
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15
mm

m 102,080 CS ÚRS 2023 02

"ocelové rámy - propojení SO-01 a SO-02"

(2,05*2+3,1*2+3,05*2+2,92*2)*2

(3,1*2+3,6)*2+(3,1*2+3,41)+(3,1*2+3,59)

"ocelové rámy - vstup 1.NP"

3,1*2*3

Součet

67 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

272 K 763164636
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15
mm

m 360,930 CS ÚRS 2023 02

"obklad ocelových konstrukcí"

"1.NP"      6,895*3+6,745+6,665*4+6,915*4+6,685*4

"2.NP"      6,895*3+6,745+6,665*4+6,915*4+6,685*4

"3.NP"      6,8*11+6,915*10

Součet

273 K 763183111
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra
posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní
křídlo, průchozí šířky do 800 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D14 - 800/1970"          0+1+1+2

Součet

274 M 55331612 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D14 - 800/1970"          0+1+1+2

Součet

275 K 763211128
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových
profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 125 mm, profil
100, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB

m2 21,756 CS ÚRS 2023 02

"zazdívka schodišťových oken"

"1.NP"        1,15*2,5*4-0,8*1,97*2

"2.NP"        1,1*2,1*4-0,8*1,2*2

"3.NP"        1,1*2,1*4-0,8*1,97*2

Součet

276 K 763221123
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací , EI 30, Rw do
40 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 111,225 CS ÚRS 2023 02

"půda - úprava podkroví pro VZT - svislý obklad nadezdívky"

1,5*(9,99*2+15,43*2)+9,99*3,5/2*2

Součet

277 K 763261122
Podkroví ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací TI 200 mm 12
kg/m3

m2 189,467 CS ÚRS 2023 02

"půda - úprava podkroví pro VZT"

(15,43+10,52)/2*6,1+(10,52+5,5)/2*6,1
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(9,99+5,08)/2*6,1+(5,08+0,0)/2*6,1

Součet

278 K 763431002
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely
vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 58,250 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - typ D"       12,94+16,7+3,33+5,94+3,33+4,86+3,5

"3.NP - typ D"      7,65

Součet

279 M 35590005R
D - panel akustický bílý, 600/1200x600x15 mm - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

m2 61,163

"1.PP - typ D"       50,6*1,05

"3.NP - typ D"      7,65*1,05

Součet

280 K 763431012
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s 
panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 1 208,320 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - typ B"      58,6

          "- typ C"      13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,54

"1.NP - typ B"     67,88

          "- typ C"      17,78+31,26+20,55+22,22+22,25+20,33+17,63+22,8+12,02+
9,22+8,93+19,43+33,53+32,56

"2.NP - typ C"     17,69+32,37+33,11+33,59+33,4+33,76+24,7+10,28+18,46+
18,02+16,29+32,95

"3.NP - typ B"     72,99

         " - typ C"     21,91+37,96+31,53+32,24+33,86+50,55+18,45+16,45+16,45+
6,63+5,17+7,49+15,05+16,85

Součet

281 M 35590002R
B - panel akustický bílý, 1200/600x600x20mm + 1200/600x300x20mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 219,417

"1.PP - typ B"      58,6*1,1

"1.NP - typ B"     67,88*1,1

"3.NP - typ B"     72,99*1,1
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Součet

282 M 35590003R
C - panel akustický bílý, 1200/600x1200/600x15mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m2 1 042,714

"1.PP - typ C"      103,13*1,05

"1.NP - typ C"     290,51*1,05

"2.NP - typ C"     304,62*1,05

"3.NP - typ C"     310,59-1,05

Součet

283 K 763431031
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely
vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů

m2 202,170 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"2.NP - typ A"     101,79

"3.NP - typ A"     66,99+33,39

Součet

284 M 35590001R
A - panel akustický bílý, 1200x1200x20 mm + 1200/600x600x20 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 222,387

"systém se skrytým roštem

"2.NP - typ A"     101,79*1,1

"3.NP - typ A"     100,38*1,1

Součet

285 K 763431051R
Podhled typ E - akustické panely 1200x1200x25 mm vč. akustické omítky,
kontaktní systém - dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m2 54,750

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP - typ E"       4,77+5,06+15,01+3,47+1,38+2,16

"2.NP - typ E"       15,66+3,51+1,46+2,27

Součet

286 K 763431053R
Obklad typ G - akustický svislá panel nad prosklenými  příčkami vel.
1200x600x40 mm - dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m2 32,610

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP - typG"             19,38

"2.NP - typG"             13,23
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Součet

287 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 53,424 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské

288 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 898,244 CS ÚRS 2023 02

"stávající střešní krytina"     (47,545+23,685)/2*7,6*2

                                                       (17,59+5,89)/2*7,6*2*2

Součet

289 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 77,120 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF9 - štítové atiky "                        29,0

"KF10 - oblouk štít. atiky "             2,8

"KF11 - rohové atiky "                     16,5+11,6+11,6

"KF12 - atika čelního  štítu"          2*1,46+2*0,75+2*0,6

Součet

290 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 114,320 CS ÚRS 2023 02

"K01 pro O1, O4 - 1200"             1,2*(0+17+21+21)

"K02 pro O2, O6, O7 - 1000"     1,0*(0+5+5+3+4)

"K03 pro O3 - 1350"                     1,35*(0+0+3+3)

"K04 pro O8 - 1000"                     1,0*(13+0+0+0)

"K05 pro O8 - 900"                       0,9*(2+0+0+0)

"K06 pro O5 - 1810"                    1,81*(0+2+0+0)

Součet

291 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 445,790 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF1 - nadokenní římsa - dl. 1760"       1,76*(13+6+6+6)

"KF2 - nadokenní římsa - dl. 2x1070"   2*1,07*(8+6+6+6)

"KF3 - římsa nad oknem - dl. 1290"      1,29*(11+6+6+6)

"KF12 - římsy čelního štítu"                    1,6+2*1,1+9,1
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"KF15 - římsa JV štítů"                              45,8

"KF16- římsa +4,500 "                               (48,4+17,6+17,6+21,2)*1,1

"KF17 - spodní část trojúhelníků"        11,9

"KF14 - střeš. římsa"       20,4+5,4+5,4

"KF13 - hl. střeš. římsa"       31,7+12,6+12,6+24,2

Součet

292 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 65,400 CS ÚRS 2023 02

"K07"      2*10,2+5,4+5,4+24,2+10

Součet

293 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 98,000 CS ÚRS 2023 02

"K08"       4*15,0+15,0+15,0+4*2,0

Součet

294 K 764121401
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy
rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 17,800 CS ÚRS 2023 02

"K13 - oplechování potrubí VZT"     1,6*4

"K14"       4,8+2*3,3

Součet

295 K 764221466 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 500 mm m 38,300 CS ÚRS 2023 02

"K09"         20,8+17,5

Součet

296 K 764223451
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x
600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"K10"      9,0

Součet

297 K 764225406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu
celoplošně lepené rš 500 mm

m 77,120 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF9 - štítové atiky "                        29,0

"KF10 - oblouk štít. atiky "             2,8

"KF11 - rohové atiky "                    2*8,25+11,6+11,6

"KF12 - atika čelního  štítu"          2*1,46+2*0,75+2*0,6

Součet
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298 K 764226443
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů
rš 250 mm

m 117,920 CS ÚRS 2023 02

"K01 pro O1, O4 - 1200"             1,2*(0+18+22+22)

"K02 pro O2, O6, O7 - 1000"     1,0*(0+5+5+3+4)

"K03 pro O3 - 1350"                     1,35*(0+0+3+3)

"K04 pro O8 - 1000"                     1,0*(13+0+0+0)

"K05 pro O8 - 900"                       0,9*(2+0+0+0)

"K06 pro O5 - 1810"                    1,81*(0+2+0+0)

Součet

299 K 764228424
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů
celoplošně lepené rš 330 mm

m 333,490 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF1 - nadokenní římsa - dl. 1760"       1,76*(13+6+6+6)

"KF2 - nadokenní římsa - dl. 2x1070"   2*1,07*(8+6+6+6)

"KF3 - římsa nad oknem - dl. 1290"      1,29*(11+6+6+6)

"KF12 - římsy čelního štítu"                    1,6+2*1,1+9,1

"KF15 - římsa JV štítů"                              45,8

"KF16- římsa +4,500 "                               (48,4+17,6+17,6+21,2)*1,1

"KF17 - spodní část trojúhelníků"        11,9

Součet

300 K 764228427
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů
celoplošně lepené rš 670 mm

m 81,100 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF13 - hl. střeš. římsa"       31,7+12,6+12,6+24,2

Součet

301 K 764228431
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů
celoplošně lepené přes rš 670 mm

m2 31,200 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF14 - střeš. římsa"       20,4+5,4+5,4

Součet

302 K 764228474
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu oblých nebo ze
segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 330 mm

m 48,620 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"
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"KF4 - oblouk římsy - dl. 2160"            2,16*(2+0+0+0)

"KF5 - nadokenní římsa - dl. 1500"     1,5*(5+0+0+0)

"KF6 - římsa pilíře - dl. 1000"                1,0*(12+5+5+0)

"KF7 - římsa pod sochou - dl. 1400"   1,4*(4+0+0+0)

"KF8 - oblouk římsy - dl. 2300"            2,3*(4+0+0+0)

Součet

303 K 764321415
Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou
skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

m 65,500 CS ÚRS 2023 02

"K11 - oplechování štítové atiky"     65,5

Součet

304 K 764523406
Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a
hrdel rš 500 mm

m 65,400 CS ÚRS 2023 02

"K07"      2*10,2+5,4+5,4+24,2+10

Součet

305 K 764525411
Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel uložený
v lůžku bez háků rš 1100 mm

m 39,700 CS ÚRS 2023 02

"K12 - vnitřní strana rohových atik"     2*8,25+11,6+11,6

Součet

306 K 764528423
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
120 mm

m 98,000 CS ÚRS 2023 02

"K08"       4*15,0+15,0+15,0+4*2,0

Součet

307 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,866 CS ÚRS 2023 02

D 765 Krytina skládaná

308 K 765111101
Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2
na sucho korunové krytí

m2 701,744 CS ÚRS 2023 02

"střešní krytina"     (47,02+35,72)/2*6,1+(35,72+24,42)/2*6,1

                                      ((16,55+10,9)/2*6,1+(10,9+5,25)/2*6,1)*2

Součet

309 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 27 466,260 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2
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701,744*39,14

Součet

310 M 59660024 taška bobrovka režná okapová kus 286,840 CS ÚRS 2023 02

284,0*1,01

Součet

311 M 59660013 taška bobrovka režná poloviční kulatý řez kus 50,500 CS ÚRS 2023 02

50,0*1,01

Součet

312 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem m 51,000 CS ÚRS 2023 02

313 M 59660022 pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 51,490 CS ÚRS 2023 02

50,98*1,01

Součet

314 K 765111221
Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným lepícím
pásem

m 16,300 CS ÚRS 2023 02

"nároží"     8,15*2

Součet

315 K 765111251 Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem m 62,720 CS ÚRS 2023 02

"hřeben"         35,72+10,9*2+5,2

Součet

316 M 59660015 pás větrací kovový Al hřebene a nároží š 280mm m 82,971 CS ÚRS 2023 02

"hřeben"         62,72*1,05

"nároží"           16,3*1,05

Součet

317 M 59660131 hřebenáč větrací š 200mm k tašce bobrovce režný kus 244,172 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 2,7 kus/bm

"hřeben"         62,72*3,09

"nároží"           16,3*3,09

Součet

318 K 765111301 Montáž krytiny keramické úžlabí na plechové noky (bobrovka) m 33,700 CS ÚRS 2023 02

"úžlabí"      8,15*2+8,7*2
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Součet

319 M 59660023 pás Al profilovaný úžlabí š 600mm m 33,700 CS ÚRS 2023 02

320 M 59660012 pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 50mm m 67,400 CS ÚRS 2023 02

33,7*2

Součet

321 K 765111351 Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami m 38,200 CS ÚRS 2023 02

19,1*2

Součet

322 M 59660018 taška bobrovka režná krajová levá kus 59,019 CS ÚRS 2023 02

19,1*3,09

Součet

323 M 59660019 taška bobrovka režná krajová pravá kus 59,019 CS ÚRS 2023 02

19,1*3,09

Součet

324 K 765111403
Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu
jednotlivě přes 0,5 do 1 m2

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"střešní výlez"     9,0

Součet

325 K 765111503
Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků
za sklon přes 30 do 40°

m2 701,744 CS ÚRS 2023 02

326 K 765115021
Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích,
protisněhových, prostupových, ukončovacích hladkých (bobrovky) na sucho

kus 287,000 CS ÚRS 2023 02

"odvětrání"     287

Součet

327 M 59660026 taška bobrovka režná větrací kus 295,610 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 42 kus/100 m2

287,0*1,03

Součet

328 K 765115111
Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího
hřebenáče

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

329 M 59660850 hřebenáč rozdělovací valbový k větracímu hřebenáči š 200mm režný kus 2,060 CS ÚRS 2023 02

2,0*1,03
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Součet

330 K 765115121
Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení
hřebenáče

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

331 M 59660849 ukončení hřebenáče spodní k větracímu hřebenáči š 200mm režná kus 5,150 CS ÚRS 2023 02

5,0*1,03

Součet

332 K 765115201 Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

333 M 59660251 taška prostupová kovová pro keramickou drážkovou krytinu kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

334 K 765115202 Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

335 M 59660212 nástavec pro odvětrání kanalizace kus 1,030 CS ÚRS 2023 02

1,0*1,03

Součet

336 K 765115251 Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na tašku kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

337 M 59660650 držák Pz hromosvodu na tašky keramické drážkové krytiny kus 1,030 CS ÚRS 2023 02

1,0*1,03

Součet

338 K 765115252 Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na hřeben kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

339 M 59660654 držák hromosvodu Pz na hřebenáč keramické krytiny kus 1,030 CS ÚRS 2023 02

1,0*1,03

Součet

340 K 765115302
Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě
přes 0,25 m2

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

341 M 59660223 vikýř univerzální 450x730mm kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

342 K 765115352
Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do
800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

343 M 59660008
komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm (2x
závěsný držák, spojovací materiál, plošina)

sada 1,000 CS ÚRS 2023 02

344 K 765115401 Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku kus 1 263,000 CS ÚRS 2023 02

345 M 59660241 hák protisněhový keramické hladké krytiny kus 1 263,000 CS ÚRS 2023 02

346 K 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20°
volně na krokve

m2 851,296 CS ÚRS 2023 02

"folie přes krokve"     (47,02+35,72)/2*7,4+(35,72+24,42)/2*7,4

                                           ((16,55+10,9)/2*7,4+(10,9+5,25)/2*7,4)*2
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Součet

347 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,
jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220μm

m2 936,426 CS ÚRS 2023 02

851,296*1,1

Součet

348 K HZS2112
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař
odborný

hod 16,000 CS ÚRS 2023 01

"doměření konstrukcí krovu"         16,0

Součet

349 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do
24 m

t 49,551 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské

350 K 766416241
Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných
desek, plochy do 0,60 m2

m2 1,950 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala - schodiště"          0,6*3,25

Součet

351 M 624320651R deska kompozitová tl 10 mm, povrch CPL laminát m2 2,467

1,95*1,15

Součet

2,243 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

352 K 766622112
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do
dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 4,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O6 - 1050/1750"     0+0+0+0+2

"O7 - 1100/2100"     0+0+0+0+2

Součet

353 M 61140006R
O6 - okno s pevným zasklením a půlkruh. nadsvětlíkem, 1050/1300+450, izolační
trojsklo - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"O6 - 1050/1750"     0+0+0+0+2

Součet

354 M 61140007R
O7 - okno s pevným zasklením a nadsvětlíkem, 1100/1650+450, izolační dvojsklo
- specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"O7 - 1100/2100"     0+0+0+0+2
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355 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 83,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O1 - 1300/2450"     0+18+21+21

"O2 - 1100/2150"     0+5+5+3

"O3 - 1450/2450"     0+0+3+3

"O4 - 1300/2250"     0+2+0+0

"O5 - 1815*2180"     0+2+0+0

Součet

356 M 61140001R
O1 - okno dvojdílné O+OS, 1300/1600+850, izolační trojsklo - specifikace dle PD
a požadavků na kvalitu

kus 60,000

"O1 - 1300/2450"     0+18+21+21

Součet

357 M 61140002R
O2 - okno dvojdílné O+OS, 1100/1400+750, izolační trojsklo - specifikace dle PD
a požadavků na kvalitu

kus 13,000

"O2 - 1100/2150"     0+5+5+3

Součet

358 M 61140003R
O3 - okno dvojdílné O+OS, 1450/1600+850, izolační trojsklo - specifikace dle PD
a požadavků na kvalitu

kus 6,000

"O3 - 1450/2450"     0+0+3+3

Součet

359 M 61140004R
O4 - okno dvojdílné O+OS s nadsvětlíkem P, 1300/1600+650, izolační trojsklo -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"O4 - 1300/2250"     0+2+0+0

Součet

360 M 61140005R
O5 - okno trojdílné O+OS s nadsvětlíkem P, 1815/1300+880, izolační trojsklo -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"O5 - 1815*2180"     0+2+0+0

Součet

361 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do
zdiva

kus 15,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O8 - 1000/ 510"     15+0+0+0

Součet
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362 M 61140008R
O8 - okno jednodílné OS, 1000/510, izolační dvojsklo - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 15,000

"O8 - 1000/ 510"     15+0+0+0

Součet

363 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 25,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"D05 - 800/1970"          2+5+5+11

"D07 - 700/1970"          2+0+0+0

Součet

364 M 611628055R
D05 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

kus 23,000

365 M 611280057R
D07 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 700x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškozen, s větrací mřížkouí - specifikace dle
PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

366 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"D04 - 1000/1970"       1+0+0+0

"D09 - 900/1970"         1+0+0+0

Součet

367 M 6116561055R
D04 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 1000x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškozen - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

kus 1,000

368 M 6116560059R
D09 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškozen - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

kus 1,000

369 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 11,000 CS ÚRS 2023 02

"D01 - 800/1970"          3+0+0+0

"D08 - 800/1970"          0+3+4+1

Součet

370 M 6116561052R
D01 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti  a mechan. poškození, požárně odolné EW 60 DP1-C -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 4,000

371 M 6116561058
D08 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 8,000
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372 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"D02 - 1100/1970"        1+0+0+0

"D03 - 900/1970"          2+0+0+0

"D06 - 900/1970"          0+2+0+0

"D11 - 900/1970"          0+0+0+3

"D13 - 1000/1970"       0+0+0+0+1

Součet

373 M 6116561053R
D02 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 1100x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti  a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

374 M 6116561054R
D03 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti  a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3-C -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

375 M 611628056R
D06 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

376 M 6116561011R
D11 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

377 M 6116561013R
D13 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 1000x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

378 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"D10 - 1400/1970"         0+0+1+0

"D12 - 1600/1970"         0+0+0+1

Součet

379 M 611656110R
D10 - dveře vnitřní hladké plné 2křídlové bezfalcové1400x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C+KZ - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

380 M 611656112R
D12 - dveře vnitřní hladké plné 2křídlové bezfalcové1600x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C+KZ - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

381 K 766660311
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra
s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D14 - 800/1970"          0+1+1+2

Součet

382 M 61165600514R
D14 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm do SDK
pouzdra - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 4,000

383 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně
rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02
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"O10 - 1000/1970"          1+0+0+0

Součet

384 M 611400010R
O10 - dveře vstupní jednokř. otevíravé plné, 1000/1970 - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"O10 - 1000/1970"          1+0+0+0

Součet

385 K 767640222
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s 
nadsvětlíkem

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"O11 - 1950/2600+1850"          0+3+0+0

Součet

386 M 611400011R
O11 - dveře vstupní dvojkř. otevíravé prosklené s pevným nadsvětlíkem,
1950/2600+1850 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

"O11 - 1950/4450"          0+3+0+0

Součet

387 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 50,000 CS ÚRS 2023 02

4+1+2+1+23+2+2+8+1+1+3+1+1

Součet

388 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 50,000 CS ÚRS 2023 02

525 K 766660799R Systém generálního klíče – podrobná specifikace dle PD kus 1,000

389 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře
jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D14 - 800/1970"          0+1+1+2

Součet

390 M 55331462
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru
800/1970, 2100mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
ZOPš

391 K 766694126
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky přes 300 mm

m 126,522 CS ÚRS 2023 02

"vnitřní okenní parapety"

"Tr1 - 320/1448"           1,448*(0+16+20+18)

"Tr2 - 465/1515"           1,515*(0+2+2+4)

"Tr3 - 505/1610"           1,61*(0+0+3+0)

"Tr4 - 350/1560"           1,56*(0+0+0+3)
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"Tr5 - 335/1800"           1,8*(0+2+0+0)

"Tr6 - 340/1100"           1,1*(0+5+5+3)

"Tr7 - 425/1100"           1,1*(0+0+4+4)

Součet

392 M 60700011R
Tr1 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 320 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 77,540

"Tr1 - 320/1448"           (0+15+19+17)*1,448*1,05

Součet

393 M 60700012R
Tr2 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 465 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 12,726

"Tr2 - 465/1515"           (0+2+2+4)*1,515*1,05

Součet

394 M 60700013R
Tr3 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 505 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 5,072

"Tr3 - 505/1610"           (0+0+3+0)*1,61*1,05

Součet

395 M 60700014R
Tr4 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 350 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 4,914

"Tr4 - 350/1560"          (0+0+0+3)*1,56*1,05

Součet

396 M 60700015R
Tr5 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 335 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 3,780

"Tr5 - 335/1800"           (0+2+0+0)*1,8*1,05

Součet

397 M 60700016R
Tr6 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 335 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 15,015

"Tr6 - 340/1100"           (0+5+5+3)*1,1*1,05

Součet

398 M 60700017R
Tr7 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 425 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 9,240

"Tr7 - 425/1100"           (0+0+4+4)*1,1*1,05

Součet

399 K 766811115
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně
vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02
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"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"       2

Součet

400 K 766811116
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně
vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     3

"2.NP - dl. 2950 mm"     3

"3.NP - dl. 2950 mm"     3

          "- dl. 2000mm"       1

Součet

521 K 766811142
Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných
spotřebičů myčky nádobí

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - dl. 2000mm"       1

Součet

522 K 766811143
Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných
spotřebičů lednice

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"      1

Součet

401 K 766811151
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky
jednoho dílu do 600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"      2

Součet

520 K 766811152
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky
jednoho dílu přes 600 do 1200 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     3
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"2.NP - dl. 2950 mm"     3

"3.NP - dl. 2950 mm"     3

          "- dl. 2000mm"       1

Součet

402 K 766811212
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes
1000 do 2000 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - dl. 2000mm"      1

403 K 766811213
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes
2000 do 4000 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

Součet

404 K 766811221
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru
(včetně zaměření)

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     2

"2.NP - dl. 2950 mm"     2

"3.NP - dl. 2950 mm"     2

          "- dl. 2000mm"      2

Součet

405 K 766811222
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné
desky (včetně silikonu)

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"      1

Součet

406 K 766811223
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu
(včetně silikonu)

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"      1
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[CZK]
Cenová
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Součet

407 K 766811311 Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných kus 19,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     2*2+1

"2.NP - dl. 2950 mm"     2*2+1

"3.NP - dl. 2950 mm"     2*2+1

          "- dl. 2000mm"      2*1+2

Součet

408 K 766811351 Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných kus 22,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     2*3

"2.NP - dl. 2950 mm"     2*3

"3.NP - dl. 2950 mm"     2*3

          "- dl. 2000mm"      2*2

Součet

409 M 61510000R kuchyňská linka - specifikace dle PD m 10,850

"nosné prvky lamino 18 mm, barva dle specifikace PD"

"čelní desky lamino 18 mm, barva dle specifikace PD

"dolní skříňky: v = 0,750 - 0,800 m"

"sokl v = 0,120 mm broušený nerez"

"horní skříňky: v = 0,600 m – 0,650 m, dolní hrana v = 1,500 – 1,600 m, horní
hrana v = 2,100 – 2,250 m"

"kování, panty, pojezdy v provedení „profi“, s tlumením a integrovanou brzdou,
úchytky broušený nerez"

"pracovní deska tl. 38 mm, materiál postforming, osazena v = 0,900 – 0,950 m,
barva dle specifikace PD"

"1.NP - dl. 2950 mm"     2,95

"2.NP - dl. 2950 mm"     2,95

"3.NP - dl. 2950 mm"     2,95

          "- dl. 2000mm"      2,00

Součet

410 M 55231085R dřez granitový s odkapem vel. 620 x 500 mm - specifikace dle PD kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

411 M 541123001R deska elektrická indukční 2 varné zóny 300 x 510 mm - specifikace dle PD kus 4,000

412 M 54241402R myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm - specifikace dle PD kus 1,000
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"3.NP"     1,0

Součet

523 M 541119701R lednice podstolová vestavěná - specifikace dle PD kus 4,000

524 M 541119702R mikrovlnná trouba - specifikace dle PD kus 4,000

413 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 11,249 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické

414 K 767113110
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
do 6 m2

m2 40,425 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS06 - 1830x3100"            1,83*3,1*2

"PS10 - 1620x2600"            1,62*2,6*6

"PS11 - 1800x2115"            1,80*2,115*1

Součet

415 M 00111006R
PS06 - interiérová prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel. 1800x3100
mm, EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

416 M 00111010R
PS10 - interiérová prosklená stěna systémová s 2křídl. dveřmi vel. 1620x2600
mm, EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 6,000

417 M 00111011R
PS11 - interiérová prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel. 1800x2115
mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

418 K 767113120
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 6 do 9 m2

m2 22,425 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS07 - 2300x3250"            2,3*3,25*3

Součet

419 M 00111007R
PS07 - interiérová prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel. 2300x3250
mm, EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

420 K 767113130
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 9 do 12 m2

m2 20,708 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS08 - 3340x3100"            3,34*3,1*2

Součet
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421 M 00111018R
PS08 - interiérová prosklená stěna systémová s 2křídl. dveřmi vel. 3340x3100
mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

422 K 767113140
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 12 do 16 m2

m2 15,810 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS05 - 4650x3400"             4,65*3,4

Součet

423 M 00111005R
PS05 - interiérová flexibilní prosklená stěna bez dveří vel. 4650x3400 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

424 K 767113150
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 16 m2

m2 149,896 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS01 - 6900x3400"         6,9*3,4*2

"PS02 - 6800x3400"         6,8*3,4*2

"PS03 - 4840x3400"         4,84*3,4*1

"PS04 - 6800x3400"         6,8*3,4*1

"PS09 - 5200x3300"         5,2*3,3*1

Součet

425 M 00111001R
PS01 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi  vel.
6900x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

426 M 00111002R
PS02 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi  vel.
6800x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

427 M 00111003R
PS03 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel.
4840x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

428 M 00111004R
PS04 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 2x 1křídl. dveřmi  vel.
6800x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

429 M 00111009R
PS09 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel.
5200x3300 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

430 K 767154130
Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných modul plný,
výšky přes 3 do 4 m, tlouštky 100 mm

m2 22,950 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"MS01 - 6750/3400 mm"      6,75*3,4

Součet

431 M 001110011R
MS01 - mobilní stěna s dveřmi, jednobodové zavěšení, LTD bílá, Rw=40dB, vel.
6750/3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000
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432 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

m 9,770 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z04a,b - zábradlí hlavního vstupu"        3,255*2+3,26

Součet

433 M 5530004R
Z04a,b - zábradlí do vstupního prostoru, ocel, v. 1000 mm, okopový plech r.š.
250 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 9,770

"Z04a,b - zábradlí hlavního vstupu"        3,255*2+3,26

Součet

434 K 767161117
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí přes 30 do 45 kg

m 25,200 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z03 - zábradlí ochozu do schodišť. prostoru"     2,1*2*6

Součet

435 M 5530003R
Z03 - zábradlí do schodišťového prostoru, ocel + tvrzené sklo, v. 1000 mm dl.
2100 mm  - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 27,059

"Z03 - zábradlí ochozu do schodišť. prostoru"     (2,1*1,0+2,1*(0,61+1,685)/2)*6

Součet

436 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů
šroubováním

m 6,600 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z04c - zábradlí hlavního vstupu"        3,30*2

Součet

437 M 55300041R
Z04c - madlo do vstupního prostoru, ocel, dl. 3300 mm  - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 6,600

"Z04c - zábradlí hlavního vstupu"        3,30*2

Součet

438 K 767416411
Montáž lehkých obvodových plášťů doplňky skleněná markýza nad vstupy
bodově uchycená

m2 15,120 CS ÚRS 2023 02

"markýza nad hlavním vchodem"      1,6*3,15*3

Součet

439 M 549341201R markýza skleněná komplet sklo včetně nerez kování m2 15,120

"markýza nad hlavním vchodem"      1,6*3,15*3

Součet
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440 K 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových m2 7,605 CS ÚRS 2023 02

"Z06 - čistící rohože - vstupní část"       1,95*1,3*3

Součet

441 M 697520701R rohož vstupní, výplň textil v. 17 mm m2 8,366

"Z06 - čistící rohože"

"pro hrubé čištění"           1,95*1,3*3*1,1

Součet

442 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 21,450 CS ÚRS 2023 02

"Z06 - čistící rohože - rám"     (1,95*2+1,3*2)*3*1,1

Součet

443 K 767640311 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"Z02 - revizní dvceře do instal. šachty"     2,0

Součet

444 M 5534354800R
Z02 - dveře revizní do instal. šachty vel. 800/1970 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

445 K 767646412
Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem
jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2

m2 4,000 CS ÚRS 2023 02

"revizní dvířka do instal. šachet"     4

Součet

446 M 5534354801R
Z01 - dvířka revizní do instal. šachty vel. 800/1200 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 4,000

447 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 597,780 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"půda - VZT - schody"

"vel.   240/1000"      5,52*4

"vel.   240/  600"      3,30*3

"půda - VZT - lávka"

"vel.  600/1000"      13,8*41

Součet

448 M 55347120 stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 600x240mm kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"půda - VZT - schody"
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"vel.   240/  600"      3

Součet

449 M 55347132 stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x240mm kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"půda - VZT - schody"

"vel.   240/1000"      4

Součet

450 M 553470084R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 25/2, rozteč ok 33x33 mm,
vel. 600 x 1000 mm

kus 41,000

"půda - VZT - lávka"

"vel.  600/1000"      41

Součet

451 K HZS2132
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí
zámečník odborný

hod 12,000 CS ÚRS 2023 01

"doměření ocelových konstrukcí krovu"            12,0

Součet

452 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 5,452 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic

453 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 404,909 CS ÚRS 2023 02

"dlažba - podlaha Po03"

"1.NP"      136,526

"2.NP"      144,261

"3.NP"      124,122

Součet

454 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 530,580 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - sokl keramické podlahy"

"0.01A - chodba"          6,68*2+2,32*2+0,3*2-0,8*2-0,9

"0.01B - šatna 1"           3,28*2+5,41*2+0,73*2+0,25*2+0,19*2+0,48*2-0,8-0,7

"0.01D - šatna 2"          3,31*2+5,41*2+0,51*2+0,51*2+0,19*2+0,48*2-0,8-0,7

"0.03 - stroj. VZT"        2,85*2+6,52*2+0,62*2-0,9
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"0.04A - sklad"             2,85*2+6,51*2+0,62*2-0,8

"0.04B - sklad"             2,86*2+6,51*2+0,62*2-0,8

"0.05 - dílna"                2,88*2+6,5*2+0,62*2+0,64*2-0,8

"0.06 - údržba"            6,64*2+10,02*2+0,46*2+0,47*2+0,78*2+0,78*2+0,77*2

                                          0,87*2+0,59*2+0,87*2+0,58*2+0,88*2+0,58*2+0,43*2+
0,43*2-0,8

"0.07A - chodba"        9,08*2+2,31*2+1,35*2+0,78*2+0,61*2-0,9*2-0,8-1,7-1,4

"0.07B - chodba"        8,89*2+2,33*2+1,0*2+2,52*2+2,06*2+0,78*2-1,45*2-0,8-
1,1-0,8*2-1,5+0,78*2+1,42

"0.08 - výměník"        6,49*2+4,9*2+0,43*2-1,1

"0.32 - sklad"               6,28*2+2,95*2+0,48*2+0,4*2-0,9-1,0

"0.33 - chodba"           2,36*2+4,92*2+0,2*2+0,4*2-1,0-1,0

Mezisoučet

1.NP - sokl keramické podlahy"

"1.05 - hlavní vstup"   2,05*2+9,4-1,95*2+0,4*2*3

                                           2,2*2+9,4-3,6*2+0,3*2*2

"1.10A - chodba"        26,12*2+2,5*2+0,1*2*12-2,3+0,3*2-1,79+0,2*2-1,965+
0,2*2-3,6*2+0,2*2*2-1,05*2+0,45*2*2

                                          -1,61-1,46+1,75*2+0,15-1,51+0,625*2-1,1*4+
0,625*2*4-1,54+0,625*2-1,53+1,75*2+0,15-1,52

"1.13 - podesta"         2,3+3,69+2,0+0,5+0,64+0,79

"1.14 - podesta"        2,35+3,7+2,05+0,5+0,61+0,8

Mezisoučet

"2.NP - sokl keramické podlahy"

"2.07A - chodba"     30,5*2+2,64*2+0,1*2*14

                                      -1,51+0,15*2-0,8+0,44*2-0,9+0,44*2-1,56+0,44*2-0,8+
0,44*2-0,9+0,44*2

                                       -1,57+0,15*2-2,33-1,66-1,6-1,54+0,62*2-1,18*4+
0,62*2*4-1,46+0,62*2-1,63-1,65-0,8

"2.13A - kopírka"     2,07*2+0,1*2

"2.11 - podesta"     3,85+1,75*2+0,2*2+0,6

"2.12 - podesta"     3,87+1,7*2+0,2*2+0,62

Mezisoučet
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"3.NP - sokl keramické podlahy"

"3.10A - chodba"     30,52*2+2,64*2+0,1*2*8-1,55+0,2*2-0,9+0,44*2-1,6+0,44*2-
0,9+0,44*2-0,9+0,44*2

                                          -1,62+0,2*2-2,23-1,625+0,63*2-1,56-1,455+0,63*2-
1,1*4+0,63*2*4-1,39+0,63*2

                                          -1,61-1,625+0,63*2-0,8

"3.15 - podesta"     3,835+1,75*2+0,2*2+0,62

"3.16 - podesta"     3,865+1,7*2+0,2*2+0,67

Mezisoučet

Součet

455 M 597614161R
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80 mm -
Cobalto

kus 308,053

"1.NP - sokl keramické podlahy"

(12,0+7,8+48,285+9,92+10,01)/0,3*1,05

Součet

456 M 597614162R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80 mm - Oliva kus 300,020

"2.NP - sokl keramické podlahy"

(69,08+8,35+8,29)/0,3*1,05

Součet

457 M 597614163R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80 mm - Tabaco kus 289,450

"3.NP - sokl keramické podlahy"

(65,99+8,355+8,355)/0,3*1,05

Součet

458 M 597612711R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x70 mm kus 506,485

"1.PP - sokl keramické podlahy"       289,42/0,6*1,05

Součet

459 K 771574433
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 293,150 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1. PP - dlažba 3"        15,17+16,62+6,13+16,62+6,21+19,53+19,38+19,4

                                          20,43+57,07+23,18+27,29+32,53

"3.NP - dlažba 3"        5,4+8,19
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Cena celkem

[CZK]
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Součet

460 M 59761106
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch
hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2

m2 337,123 CS ÚRS 2023 02

"1. PP"       279,56*1,15

"3.NP"        13,59*1,15

Součet

461 K 771574442
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 45 do 50 ks/m2

m2 349,050 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP - dlažba 1"      17,64+22,48+89,67+10,99+11,08

"2.NP - dlažba 1"      84,92+6,51+6,34

"3.NP - dlažba 1"      84,37+7,6+7,45

Součet

462 M 597611641R
Octagon Perla 15x15+Cobalto tozzetto 6,2x6,2 - dlažba keramická slinutá do
interiéru - specifikace dle PD

m2 107,158

"1.PP"       8,98*1,1

"1.NP"     79,58*1,1

Součet

97,416 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

463 M 597611644R Perla 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru-specifikace dle PD m2 35,651

"1.PP"       1,85*1,1

"1.NP"      30,56*1,1

Součet

464 M 597611654R Cobalto 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 27,346

"1.NP"      24,86*1,1

Součet

465 M 597611647R Cobalto 6x30 - dlažba keramická slinutá do interiéru- specifikace dle PD m2 8,679

"1.PP"       0,61*1,1

"1.NP"     7,28*1,1

Součet

466 M 597611642R
Octagon Salvia 15x15+Oliva tozzetto 6,2x6,2 - dlažba keramická slinutá do
interiéru - specifikace dle PD

m2 64,900
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"2.NP"      59,0*1,1

Součet

467 M 597611645R Oliva 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 17,457

"2.NP"      15,87*1,1

Součet

468 M 597611655R Salvia 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 19,195

"2.NP"      17,45*1,1

Součet

469 M 597611648R Oliva 6x30 - dlažba keramická slinutá do interiéru- specifikace dle PD m2 5,643

"2.NP"      5,13*1,1

Součet

470 M 597611643R
Octagon Ivory 15x15+Tabaco tozzetto 6,2x6,2 - dlažba keramická slinutá do
interiéru - specifikace dle PD

m2 64,900

"3.NP"      59,0*1,1

Součet

471 M 597611646R Tabaco 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 19,514

"3.NP"      17,74*1,1

Součet

472 M 597611656R Ivory 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 19,811

"3.NP"      18,01*1,1

Součet

473 M 597611649R Tabaco 6x30 - dlažba keramická slinutá do interiéru- specifikace dle PD m2 5,643

"3.NP"      5,13*1,1

Součet

474 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 21,980 CS ÚRS 2023 02

D 772 Podlahy z kamene

475 K 772231312
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do
lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými
pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm

m 65,100 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         3,15*9+3,25*3+3,0*9
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Součet

476 M 583876211R
nástupnice tryskaná žula š 355 mm tl 30mm - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m 67,704

"vstupní hala"         (3,15*9+3,25*3+3,0*9)*1,04

Součet

477 K 772231316
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do
lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými
pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 90 do 120 mm

m 5,850 CS ÚRS 2023 02

"M01 - práh vstupních dveří"     1,95*3

Součet

478 M 58381170R
M01 - vnější kamenný práh s fazetou, vel. 550x1950 mm, tl 100 mm - specifikace
dle PD a ppožadavků na kvalitu

kus 3,000

"M01 - práh vstupních dveří"     3,0

Součet

479 K 772231413
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do
malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do
200 mm, tl. do 30 mm

m 65,100 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         3,15*9+3,25*3+3,0*9

Součet

480 M 583866301R podstupnice tryskaná žula tl 15 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu m 67,704

65,1*1,04

Součet

481 K 772423133
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla šikmých na
schodišti svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. do 30 mm

m 11,304 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         (0,156+0,315)*(9*2+3*2)

Součet

482 M 583861401R
sokl rovný tryskaná žula v 80 mm tl 15 mm - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m 11,756

11,304 * 1,04 ' Přepočtené koeficientem množství

483 K 998772103
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 4,327 CS ÚRS 2023 02

D 775 Podlahy skládané

484 K 775111311 Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah m2 100,380 CS ÚRS 2023 02
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485 K 775121111
Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad
(válečkováním) podlah

m2 100,380 CS ÚRS 2023 02

486 K 775141121
Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 100,380 CS ÚRS 2023 02

487 K 775413315
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez
základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě
lepeného

m 56,410 CS ÚRS 2023 02

"3.NP"       9,645*2+6,91*2+4,99*2+6,91*2-1,6-0,9+0,2*2*5

Součet

488 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 60,923 CS ÚRS 2023 02

"3.NP"             56,41*1,08

Součet

489 K 775526260R Montáž podlahy  lepené z 3vrstvých velkoplošných lamel m2 100,380

"3.NP"         66,99+33,39

Součet

490 M 61151255 parkety třívrstvé 3-lamela tl 15mm dub m2 108,410 CS ÚRS 2023 02

"nášlapná vrstva masiv tl. 3,5 mm, dub přírodní"

"3.NP"        100,38*1,08

Součet

491 K 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených m2 110,512 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha tělocvičny"    (3,16+3,95+2,9+3,31+3,04)*6,755

526 K 775591316
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi
vrstvami laku

m2 100,380 CS ÚRS 2023 02

492 K 775591314
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi
vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)

m2 100,380 CS ÚRS 2023 02

493 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 2,491 CS ÚRS 2023 02

D 776 Podlahy povlakové

494 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 1 123,580 CS ÚRS 2023 02

160,99+962,59

Součet

495 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 1 123,580 CS ÚRS 2023 02
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496 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20
MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 1 123,580 CS ÚRS 2023 02

497 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 1 139,320 CS ÚRS 2023 02

"stávající krytina podlahy - plocha dle PD"

"1.NP"     13,59+33,53+13,5+5,51+49,77+20,55+20,9

                  20,33+49,33+11,32+32,56+13,7

"2.NP"    13,51+35,09+9,15+5,73+54,11+67,7+67,29

                 67,72+52,46+9,42+6,79+32,93+13,95

"3.NP"   34,71+69,57+31,5+34,73+66,93+32,33+33,86

                 53,72+9,0+6,06+32,66+13,81

Součet

498 K 776241111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) m2 156,750 CS ÚRS 2023 02

"3.NP"      21,91+35,69+31,53+33,11+17,55+16,96

Součet

499 M 28411080
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota
vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 172,425 CS ÚRS 2023 02

"3.NP"      156,75*1,1

Součet

500 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním
lepidlem z pásů standardních

m2 966,130 CS ÚRS 2023 02

"1.NP"        17,83+31,91+20,55+20,9+22,22+22,25+20,78+20,33+17,63+22,8

                     12,02+9,22+8,93+20,07+33,83+13,54+5,67+7,38+32,83

"2.NP"       17,68+33,06+33,11+33,59+102,34+33,0+33,75+25,14+11,74+19,51

                    18,02+16,29+13,51+5,59+7,49+32,93

"3.NP"      11,04+33,86+50,55+19,60+8,19+6,00+7,55+15,05+16,85

Součet

501 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost
Cfl S1

m2 1 062,743 CS ÚRS 2023 02

"1.NP"        (247,37+113,32)

"2.NP"        (390,74+46,01)

"3.NP"        168,69

Součet
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966,13 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

502 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 866,275 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha Po04"

"1.01 - kancelář"        6,91*2+7,2*2-0,8*2

"1.02 - ohlašovna"    3,07*2+6,69*2-0,9

"1.02 - podatelna"    2,99*2+7,02*2-1,79-0,8

"1.04 - informace"    3,48*2+6,76*2-0,8+0,35*2+0,3*2-1,965

"1.06 - kancelář"        3,52*2+6,77*2-0,8

"1.07 - kancelář"       3,14*2+6,66*2+0,1*2*2-0,8

"1.08 - kancelář"       3,05*2+6,66*2-0,8

"1.09 - kancelář"       6,82*2+7,23*2-0,8*2

"1.10B - chodba"        2,15*2+2,5*2+6,92*2,81*2-2,31-0,9+0,46*2-1,505*2+
0,57*2-0,8*4+0,2*2

"1.10C - chodba"        2,1*2+2,51*2+6,82*2+2,8*2-2,31-0,8*2+0,45*2-1,465*2+
0,61*2-0,8*4+0,28*2*2

"1.11 - pokladna"      6,61*2+5,07*2-0,8*2+0,2*2

"1.12 - kancelář"       2,47*2+5,64*2-0,9

"1.15 - kopírka"         2,46+5,39*2+0,1*2+0,15*2

"1.16 - kancelář"       3,31*2+5,12*2 -0,8

                                        3,15*2+5,12*2-0,8

Mezisoučet

"2.NP - podlaha Po04"

"2.01 - kancelář"        6,89*2+7,33+0,15*2*3-0,8

"2.02 - kancelář"        4,97*2+6,67*2+0,15*2*2-0,8

"2.03 - kancelář"        5,04*2+6,67*2+0,15*2*2-0,9

"2.04 -zasedačka"     14,98*2+6,91*2+0,15*2*2-1,4

"2.05A - kancelář"    2,39*2+6,69*2+0,15*2-0,8

"2.05B - kancelář"     2,47*2+6,76*2+0,15*2-0,9

"2.06 - kancelář"       6,86*2+7,36*2+0,15*2*4-0,8

"2.08 - kancelář"       3,45*2+5,21*2-0,8*2

"2.09 - kancelář"       3,15*2+5,21*2-0,8

99 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.10 - archiv"            2,46*2+5,52*2-0,8+0,48*2

"2.07B - chodba"     6,92*2+2,66*2+0,15*2-0,8*3+0,29*2*2-1,51+0,3*2

"2.07C - chodba"     6,85*2+2,69*2+0,15*-0,8*2-1,57+0,4*2

"2.13 - den.míst."     2,53+5,1*2

"2.14 - kancelář"      6,71*2+5,1*2+0,15*2*2-0,8+0,3*2

Mezisoučet

"3.NP -  podlaha Po04"

"3.01 - kancelář"       4,49*2+4,875*2+0,15*2*2-0,8

"3.02 - sklad"             2,3*2+4,875*2-0,8

"3.02 - sekretar"      6,92*2+5,035*2+0,15*2*2-0,8*5+0,43*2+0,38*2*2-1,55+0,3*2

"3.04 - kancelář"      4,64*2+6,79*2+0,15*2*2-0,8*2+0,2*2

"3.05 - kancelář"      5,12*2+6,79*2+0,15*2*2-0,8*2+0,2*2-0,9

"3.08 - kancelář"      5,025*2+6,76*2+0,15*2*2-0,9

"3.09 - kancelář"      6,855*2+7,36*2+0,15*2*4-0,8

"3.10B- chodba"      6,855*2+2,71*2-0,8*3+0,3*2*2-1,62+0,4*2

"3.11 - kancelář"      3,365*2+5,2*2-0,8

"3.12 - kancelář"      3,185*2+5,17*2-0,8

"3.13 - zázemí"         2,47*2+2,99*2+0,63*2-0,8

"3.17 - kop.+kuch." 2,53*2+5,48*2+0,35*2

"3.18 - kancelář"      3,235*2+5,08*2-0,8

"3.19 - kancelář"      3,3*2+5,08*2-0,8

Mezisoučet

Součet

503 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 883,601 CS ÚRS 2023 02

866,275*1,02

Součet

504 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 13,181 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

505 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 43,166 CS ÚRS 2023 02
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506 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 43,166 CS ÚRS 2023 02

507 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 43,166 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - sprchy"      2,15*(3,27*2+2,05*2)-0,7*1,97

                                    2,15*(3,31*2+2,05*2)-0,7*1,97

Součet

508 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 49,641 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - sprchy"      (21,497+21,669)*1,15

Součet

509 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,459 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

527 K 783306813R
Odstranění a likvidace protipožárního nástřiku s přítomností azbestů z ocelových
nosníků a ztraceného bednění stropů

m2 890,000

"odstranění včetně odvozu a likvidace"          890,0

Součet

510 K 783826675
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých
betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo
škrábaných (břízolitových)

m2 47,445 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl - finální impregnace"

"Školní"                   0,85*(5,62+0,28+11,4)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*4

"Masarykova"       0,85*(8,3+10,24+10,04+10,15+8,26+0,3*2*2+0,15*2*2)

                                       -1,0*0,51*8+(0,51*2+1,0)*0,15*8

                                       -0,85*(1,81+1,95*3-1,81+0,15*2*5)

Součet

511 K 783827126R
Nátěr renovační paropropustný minerální s fotokatalickým efektem - specifikace
dle PD

m2 1 674,638

"stávající pískovcový sokl"

"do zahrady"         0,85*(11,41+0,23+5,63)-0,99*0,51*4+(0,51*2+0,99)*0,15*(4+2)

"do dvora"             0,85*(10,41+0,35+10,38+0,34)-0,8*0,51*2+(0,51*2+0,8)*0,15*
(2+3)
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"opravená fasáda"        822,168+363,048+227,82+228,326

Součet

512 K 783846523
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu
do 100 cyklů

m2 453,233 CS ÚRS 2023 02

4,45*(10,39+17,0+47,02+17,0+10,44)

Součet

513 K HZS2312
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač,
lakýrník specialista

hod 224,000 CS ÚRS 2023 02

"Z05 - zábradlí stávajícího schodiště - repasování"

"očištění, nový nátěr"       (6+1)*16,0*2

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

514 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 763,230 CS ÚRS 2023 02

"stropy - opravované"        180,405

              "- nové"                      30,501

"stěny - opravované"          1405,846+1289,232+1247,046

            "- nové"                        139,979+277,832+192,389

Součet

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

515 K 786624121
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých,
sklápěcích nebo vyklápěcích kovových

m2 256,923 CS ÚRS 2023 02

"interierové žaluzie"

"okna O1 - 1300/1600+850"       60*(1,3*2,45)

"okna O2 - 1100/1400+750"       13*(1,1*2,15)

"okna O3 - 1450/1600+850"       6*(1,45*2,45)

"okna O4 - 1300/1600+650"       2*(1,3*2,25)

"okna O5 - 1815/1300+880"       2*(1,815*2,18)

Součet

516 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 256,923 CS ÚRS 2023 02

"interierové žaluzie"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"okna O1 - 1300/1600+850"       60*(1,3*2,45)

"okna O2 - 1100/1400+750"       13*(1,1*2,15)

"okna O3 - 1450/1600+850"       6*(1,45*2,45)

"okna O4 - 1300/1600+650"       2*(1,3*2,25)

"okna O5 - 1815/1300+880"       2*(1,815*2,18)

Součet

517 K 998786103
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,334 CS ÚRS 2023 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

518 K HZS1331 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí hod 36,000 CS ÚRS 2023 02

" výstražné a bezpečnostní tabulky"     (58+3+3+8+4)*0,25

                                                                              (1+2+16+5+4+40)*0,25

Součet

519 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící kus 144,000 CS ÚRS 2023 02

" výstražné a bezpečnostní tabulky"     (58+3+3+8+4)

                                                                              (1+2+16+5+4+40)

Součet

103 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/01/2 - Statické zajištění krovu

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 8,527 CS ÚRS 2023 02

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 8,527 CS ÚRS 2023 02

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 162,013 CS ÚRS 2023 02

8,527 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

4 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 8,930 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

5 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 8 527,420 CS ÚRS 2023 02

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - U180"                   22,0*(2,2*1+2,1*1+1,1*1)

"rám 1 - HEA 160"             30,4*(1,0*1+1,1*2+2,5*1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rám 1 - L80/80/6"            7,333*1,1*2

"rám 1 - TRKR 64/3,6"     5,318*(1,9*1+4,0*1)

"rám 1 - L100/100/10"    15,079*2,2*1

"rám 2 - U180"                   22,0*(3,6*1+3,5*1+1,1*1)

"rám 2 - HEA 160"            30,4*(1,0*1+1,1*2+3,5*1)

"rám 2 - L80/80/6"           7,333*1,1*2

"rám 2 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*1

"rám 2 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*1

"rám 2 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*1

"rám 2 - L100/100/10"    15,079*2,2*1

"rám 3 - U180"                   22,0*(3,6*1+3,5*1+1,1*1)

"rám 3 - HEA 180"            35,5*(1,0*1+1,1*2+3,5*1)

"rám 3 - L80/80/6"           7,333*1,1*2

"rám 3 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*1

"rám 3 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*1

"rám 3 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*1

"rám 3 - L100/100/10"    15,079*2,2*1

"rám 4 - U180"                   22,0*2,0*1

"rám 4 - HEA 160"             30,4*(2,0*1+3,0*1)

"vodor.prvky - U120"      13,4*(2,5*1+5,7*1)

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(2,5*4+2,0*2)

"spoj.materiál +30%"     1782,447*0,3

Mezisoučet

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - U180"                   22,0*(2,2*2+2,1*2+1,1*2)

"rám 1 - HEA 160"            30,4*(1,0*2+1,1*4+2,5*2)

"rám 1 - L80/80/6"          7,333*1,1*4

"rám 1 - TRKR 64/3,6"     5,318*(1,9*2+4,0*2)

"rám 1 - L100/100/10"    15,079*2,2*2

"rám 2 - U180"                   22,0*(3,6*2+3,5*2+1,1*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rám 2 - HEA 160"            30,4*(1,0*2+1,1*4+3,5*2)

"rám 2 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*2

"rám 2 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*2

"rám 2 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*2

"rám 2 - L100/100/10"    15,079*2,2*2

"vodor.prvky - U120"      13,4*(2,5*1+7,0*1)

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(2,5*4+2,0*3)

"spoj.materiál +30%"     1924,859*0,3

Mezisoučet

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"nosníky - U160"               18,8*(1,0*2+1,0*2+2,0*2+1,5*2)

"nosníky - U200"               25,3*(3,0*2+3,0*2)

"rám 5 - HEA 160"            30,4*(1,5*2+1,0*2+1,0*4+4,0*2)

"rám 5 - L80/80/6"           7,333*1,1*4

"rám 5 - TRKR 64/3,6"     5,318*(2,0*2+5,5*2)

"rám 5 - L100/100/10"    15,079*1,2*2

"rám 6 - HEA 160"            30,4*(1,5*1+1,0*1+1,0*2+4,0*1)

"rám 6 - L80/80/6"           7,333*1,1*2

"rám 6 - TRKR 64/3,6"     5,318*(2,0*1+6,0*1)

"rám 6 - TRKR 65/3,6"     5,407*3,0*1

"rám 6 - L100/100/10"    15,079*1,2*1

"vodor.prvky - U120"      13,4*(1,5*1+3,0*1+4,0*2)

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(1,6*2+2,0*4)

"spoj.materiál +30%"     1776,448*0,3

Mezisoučet

"ŘÍMSA"

"nosníky - U180"               22,0*(5,4*1+10,2*1+10,2*1+5,6*1+5,3*1+12,2*1)

"spoj.materiál +30%"     1075,8*0,3

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 M 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm t 0,453 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,64 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - L80/80/6"            7,333*1,1*2/1000*1,05

"rám 2 - L80/80/6"           7,333*1,1*2/1000*1,05

"rám 3 - L80/80/6"           7,333*1,1*2/1000*1,05

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(2,5*4+2,0*2)/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - L80/80/6"          7,333*1,1*4/1000*1,05

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(2,5*4+2,0*3)/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 5 - L80/80/6"           7,333*1,1*4/1000*1,05

"rám 6 - L80/80/6"           7,333*1,1*2/1000*1,05

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(1,6*2+2,0*4)/1000*1,05

Součet

7 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm t 0,302 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 15,04 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - L100/100/10"    15,079*2,2*1/1000*1,05

"rám 2 - L100/100/10"    15,079*2,2*1/1000*1,05

"rám 3 - L100/100/10"    15,079*2,2*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - L100/100/10"    15,079*2,2*2/1000*1,05

"rám 2 - L100/100/10"    15,079*2,2*2/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 5 - L100/100/10"    15,079*1,2*2/1000*1,05

"rám 6 - L100/100/10"    15,079*1,2*1/1000*1,05

Součet

8 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,425 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Hmotnost: 12,40 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"vodor.prvky - U120"      13,4*(2,5*1+5,7*1)/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"vodor.prvky - U120"      13,4*(2,5*1+7,0*1)/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"vodor.prvky - U120"      13,4*(1,5*1+3,0*1+4,0*2)/1000*1,05

Součet

9 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0,217 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,40 kg/m

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"nosníky - U160"               18,8*(1,0*2+1,0*2+2,0*2+1,5*2)/1000*1,05

Součet

10 M 13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 2,307 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 20,20 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - U180"                   22,0*(2,2*1+2,1*1+1,1*1)/1000*1,05

"rám 2 - U180"                   22,0*(3,6*1+3,5*1+1,1*1)/1000*1,05

"rám 3 - U180"                   22,0*(3,6*1+3,5*1+1,1*1)/1000*1,05

"rám 4 - U180"                   22,0*2,0*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - U180"                   22,0*(2,2*2+2,1*2+1,1*2)/1000*1,05

"rám 2 - U180"                   22,0*(3,6*2+3,5*2+1,1*2)/1000*1,05

"ŘÍMSA"

"nosníky - U180"               22,0*(5,4*1+10,2*1+10,2*1+5,6*1+5,3*1+12,2*1)
/1000*1,05

Součet

11 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,319 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 22,80 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"nosníky - U200"               25,3*(3,0*2+3,0*2)/1000*1,05

Součet

12 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 2,162 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 31,20 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - HEA 160"             30,4*(1,0*1+1,1*2+2,5*1)/1000*1,05

"rám 2 - HEA 160"            30,4*(1,0*1+1,1*2+3,5*1)/1000*1,05

"rám 4 - HEA 160"             30,4*(2,0*1+3,0*1)/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - HEA 160"            30,4*(1,0*2+1,1*4+2,5*2)/1000*1,05

"rám 2 - HEA 160"            30,4*(1,0*2+1,1*4+3,5*2)/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 5 - HEA 160"            30,4*(1,5*2+1,0*2+1,0*4+4,0*2)/1000*1,05

"rám 6 - HEA 160"            30,4*(1,5*1+1,0*1+1,0*2+4,0*1)/1000*1,05

Součet

13 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 0,250 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 36,40 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 3 - HEA 180"            35,5*(1,0*1+1,1*2+3,5*1)/1000*1,05

Součet

14 M 140110391R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 64 x 1,9 mm t 0,048

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 2 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*1/1000*1,05

"rám 3 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 2 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*2/1000*1,05

Součet

15 M 140110392R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 64 x 3,1 mm t 0,036

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rám 2 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*1/1000*1,05

"rám 3 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 2 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*2/1000*1,05

Součet

16 M 140110393R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 64 x 3,6 mm t 0,353

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - TRKR 64/3,6"     5,318*(1,9*1+4,0*1)/1000*1,05

"rám 2 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*1/1000*1,05

"rám 3 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - TRKR 64/3,6"     5,318*(1,9*2+4,0*2)/1000*1,05

"rám 2 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*2/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 5 - TRKR 64/3,6"     5,318*(2,0*2+5,5*2)/1000*1,05

"rám 6 - TRKR 64/3,6"     5,318*(2,0*1+6,0*1)/1000*1,05

Součet

17 M 140110394R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 65 x 3,6 mm t 0,017

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 6 - TRKR 65/3,6"     5,407*3,0*1/1000*1,05

Součet

18 M 140110395R spojovací materiál t 2,066

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"spoj.materiál +30%"     1782,447*0,3/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"spoj.materiál +30%"     1924,859*0,3/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"spoj.materiál +30%"     1776,448*0,3/1000*1,05

"ŘÍMSA"

"spoj.materiál +30%"     1075,8*0,3/1000*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 767996703
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých
dílů přes 100 do 250 kg

kg 8 527,420 CS ÚRS 2023 02

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"               2317,181

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"        2502,317

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"                           2309,382

"ŘÍMSA"                                         1398,540

Součet

20 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 8,930 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/02 - SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 160,000 CS ÚRS 2023 02

8,0*20

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 20,000 CS ÚRS 2023 02

3 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 058,051 CS ÚRS 2023 02

"výkop jámy pro suterén"

1,03*(5,6*15,39+(8,34+9,54)/2*(27,3+29,7)/2+(1,5+2,7)/2*(2,2+4,6)/2)

1,75*(5,6*15,39+(10,54+11,99)/2*(31,7+34,6)/2+(3,7+5,15)/2*(6,6+9,5)/2)

"odečet  ručního výkopu podél stávajících základů"

-2,0*1,03*(27,3+5,6*2)

"odečet bourání stávajících stávajících základů šaten"    -87,866

Součet

4 K 131213711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 79,310 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkopy podél stávajících základů"

2,0*1,03*(27,3+5,6*2)

Součet

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 42,019 CS ÚRS 2023 02

"pro základové pasy"

0,6*0,62*(5,8*3+10,48+5,9+3,88*2+5,57*2+5,8+1,5-2,0*2-5,8)

0,8*0,62*(6,74+25,70+6,74+17,7-2,0*2-5,8)

Součet

6 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 3,646 CS ÚRS 2023 02

"pro základové pasy - podél stávajících základů"

0,6*0,62*(2,0*2+5,8)

Součet

7 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
soudržných

m3 4,861 CS ÚRS 2023 02

"pro základové pasy - podél stávajících základů"

0,8*0,62*(2,0*2+5,8)

Součet

8 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
20 m3

m3 15,881 CS ÚRS 2023 02

"pro výtahové šachty"    2,32*3,14*1,09*2

Součet

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 864,810 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů - objem 1.PP"

(7,54*25,7+15,39*6,07)*2,78+18,667+3,646+23,352+4,861+15,881

Součet

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 4 324,050 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů - dalších 5 km"      864,81*5

Součet

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 864,810 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů"       864,81

Součet

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 556,658 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů"     864,81*1,8

Součet

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 193,241 CS ÚRS 2023 02

"obsyp suterénu"     1058,051-864,81

Součet

14 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z
vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým
ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez
prohození sypaniny

m3 0,735 CS ÚRS 2023 02

"obsyp přizdívky výtahové šachty"     (2,32*3,14-2,22*2,94)*(1,09-0,12)

Součet

15 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1,470 CS ÚRS 2023 02

"obsyp přizdívky výtahové šachty"    0,735*2,0

Součet

D 2 Zakládání

16 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 25,532 CS ÚRS 2023 02

"podsyp podkladního betonu"

5,8*(5,8+3,4+3,3+3,4+1,5+3,7)*0,14

(3,88*(1,02+3,4+3,4+0,82)+1,72*0,8+2,22*(1,28+1,28)+1,72*0,6+3,3*5,57)*0,14

Součet

17 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 60,336 CS ÚRS 2023 02

"podkladní betonová deska - C20/25 XC4"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(25,7*7,54+15,375*6,07-2,5*1,97)*0,1+2,32*3,14*0,12

"žb.deska - rozepření betonových stěn - 1.PP"

(6,3*(6,2+3,7+3,6+3,7+1,8+4,1)+15,375*5,96-0,3*4,73*4-2,08*2,0*2)*0,14

Součet

18 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,142 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - dojezdová deska - C20/25XC4"      (2,55*2,1*0,2)*2

Součet

19 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 25/30

m3 9,066 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky - deska - C25/30 XC4"

"A1"     (5,8+0,2+1,48)*1,86*0,2+(0,35+6,3+1,5)*1,68*0,2

"A2"     6,55*1,9*0,2

"A3"     3,3*1,6*0,2

Součet

20 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,702 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"výtahová šachta - dojezdová deska"       110,0*2,142/1000*1,08

"anglické dvorky - deska - C25/30 XC4"    250,0*9,066/1000*1,08

Součet

21 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,528 CS ÚRS 2023 02

"podkladní betonová deska - C20/25 XC4"                289,464*4,44/1000*1,08

"žb.deska - rozepření betonových stěn - 1.PP"       223,169*4,44/1000*1,08*2

Součet

22 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 63,389 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy - C20/25 XC4"

0,8*0,76*(6,74+25,7+6,74+17,7)

0,6*0,76*(5,8*3+3,88*2+5,57*2+10,48+5,8+5,9+1,5)

0,5*0,15*(5,57+1,3+1,28+3,3+1,28+1,1+5,57)

Součet

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 37,305 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"základové pasy - vnější obvod"    0,24*(7,54+25,7+7,54+1,5*2)

                               "- vnitřní"                  0,14*(5,8*2*4+5,9*2*2+5,8*2+3,4*2*2+
3,3*2+1,5*2+3,7*2)

                                                                     0,14*(5,8+3,88*2+3,4+5,57*2+3,3+
5,57*2+3,4+3,88*2+5,8)

                                                                     0,15*(5,57+0,8+1,28+3,3+1,28+0,6+
5,57)

Součet

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 37,305 CS ÚRS 2023 02

25 K 279113141
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

m2 17,712 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - izolační přizdívka"     1,2*(2,22*2+2,94)*2

26 K 279321346
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na
prostředí tř. C 20/25

m3 4,088 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - základy - C20/25XC4"      (0,55*0,8*2,1+0,25*0,8*(1,75*2+2,1)
)*2

Součet

27 K 279322511
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

m3 17,794 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky - stěny - C25/30 XC4"

"A1"     0,2*2,73*6,94-0,2*(1,8*1,4)*2

              0,2*1,86*2,73+0,2*5,8*2,73

              0,2*6,05*(2,73+0,2)/2

"A2"     0,2*2,1*6,55*2-0,2*(1,8*1,4)*2+0,2*2,1*1,5*2

"A3"     0,2*2,1*3,3*2-0,2*(2,0*1,4)+0,2*2,1*1,3*2

Součet

28 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 205,177 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky"

"A1"     2,93*(0,2+7,14+1,86+5,8)-1,8*1,4*2+(2,93+0,4)*6,4

              2,73*(6,94+1,46+5,8)-1,8*1,4*2+0,2*(1,8*2+1,4*2)*2+(2,73+0,2)/2*6,6

"A2"    2,3*(1,9*2+6,55*2)-1,8*1,4*2

             2,1*(1,5*2+6,15*2)-1,8*1,4*2+(1,4*2+1,8*2)*0,2*2

"A3"    2,3*(1,6*2+3,3*2)-2,0*1,4

             2,1*(1,2*2+2,9*2)-2,0*1,4+(1,4*2+2,0*2)*0,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

29 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 205,177 CS ÚRS 2023 02

30 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 13,400 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - základy - C20/25XC4"      (1,0*(1,75*2+1,6*2))*2

Součet

31 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 13,400 CS ÚRS 2023 02

32 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 5,291 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"anglické dvorky - deska + stěny"

"A1"     250,0*8,736/1000*1,08

"A2"     250,0*5,754/1000*1,08

"A3"     250,0*3,304/1000*1,08

"výtahová šachta - základy - C20/25XC4"     110,0*4,088/1000*1,08

Součet

33 K 282604122 Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa hod 37,360 CS ÚRS 2023 02

"injektáž zeminy v podzákladí"     25,7+5,83*2

34 M 58937910 suspenze cementopopílková stavební CPS I (Kaps I) m3 84,060 CS ÚRS 2023 02

"injektáž zeminy v podzákladí"     1,5*1,5*(25,7+5,83*2)

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 K 311113154
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 168,754 CS ÚRS 2023 02

"zdivo suterénu"

"WS1-01"           3,2*7,29-1,8*1,5*2

"WS1-02"           3,2*25,20-1,8*1,5

"WS1-03"           3,2*7,29-1,8*1,5*2

"WS1-04, 07"    (3,2*4,73-1,14*2,45)*2

"WS1-05, 06"    (3,2*4,73)*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 1 132,426 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"       3,19*(4,25+12,2+4,4+6,3*5)

                    -0,9*0,75*2-1,02*2,075*5-1,15*2,075*2

"1.NP"      4,28*(7,61+25,2+7,71+1,7+24,6-3,6+6,3*5)

                    -3,0*3,0*3-1,0*3,0*3-3,06*3,5

                    -1,6*2,825*2-1,15*2,9-1,02*2,075*6

"2.NP"      4,28*(7,53+25,2+7,49+24,6+6,3*5)

                    -3,0*3,0*4-1,0*3,0*3

                    -1,6*2,825*2-1,15*2,9*2-1,02*2,075*6

"3.NP"      3,98*(7,53+25,20+7,49+24,6+6,3*5)

                    -3,0*3,0*4-1,0*3,0*3

                    -1,6*2,825*2-1,15*2,9*2-1,02*2,075*5-1,15*2,075

Součet

37 K 311321817
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v
přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 20/25

m3 7,296 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - zdivo 1.PP - C20/25XC4"      0,2*3,2*(1,85*2+2,0)*2

Součet

38 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
zřízení

m2 72,960 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta"          3,2*(2,05*2+2,0+1,85*2+1,6)*2

Součet

39 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
odstranění

m2 72,960 CS ÚRS 2023 02

40 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 8,792 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"výtahová šachta"         75,0*7,296/1000*1,08

"1.PP - zdivo ztraceného bednění"   150,0*(168,754*0,3)/1000*1,08

Součet

41 K 317168013
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1500 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

"niky pro pisoáry"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.PP"     1

"1.NP"     2

"2.NP"     2

"3.NP"     2

Součet

42 K 317168021
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1000 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

"prostupy VZT"      2*2*3

Součet

43 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1250 mm

kus 47,000 CS ÚRS 2023 02

"překlady nad otvory - vnitřní zdivo"

"1.PP - nosné"       1*(2+5)

         "- příčky"        1*6

"1.NP - nosné"      1*(1+6)

          "- příčky"        1*(1+2)

"2.NP - nosné"      1*(2+3+3)

          "- příčky"       1*4

"3.NP - nosné"      1*(2+5+1)

          "- příčky"       1*4

Součet

44 K 317168023
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1500 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"překlady nad otvory - vnitřní zdivo"

"1.PP - příčky"        2

Součet

45 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1000 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - revizní otvor"       8

Součet

46 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1250 mm

kus 116,000 CS ÚRS 2023 02

"nosné zdivo"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.PP"       4*(1+3+2+1+1)

"1.NP"      4*5+3*3

"2.NP"      4*5+3*3

"3.NP"      4*5+3*2

Součet

47 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1500 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2023 02

"vnitřní nosné zdivo"

"1.PP"       4*1

"1.NP"      4*2

"2.NP"      4*3

"3.NP"      4*3

Součet

48 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2000 mm

kus 24,000 CS ÚRS 2023 02

"nosné zdivo"

"1.NP"      4*2

"2.NP"      4*2

"3.NP"      4*2

Součet

49 K 317168061
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 3500 mm

kus 21,000 CS ÚRS 2023 02

"vnitřní nosné zdivo"

"1.NP"      3*3

"2.NP"      3*4

Součet

50 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 15,762 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - střešní atika"       0,2*0,7*(7,53+24,8+7,47)

          "- střešní vikýř"       0,25*1,0*11,65*2+0,25*(1,2+2,43)/2*4,81*2

Součet

51 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 1,632 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - překlady nad otvory - C25/30 XC1"
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Cena celkem

[CZK]
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0,3*0,25*(7,29+2,8+7,29+2,19*2)

Součet

52 K 317351101
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových
včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 171,204 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - střešní atika"      0,7*(7,33+24,8+7,27)+ 1,12*(7,53+25,2+7,47)

          "- střešní vikýř"      1,0*(11,65*2+12,15*2)+(1,2+2,43)/2*(4,81*2+5,31*2)

"1.PP - překlady nad otvory - C25/30 XC1"

0,25*(7,29+2,8+7,29+2,19*2)*2+0,3*(1,8*(2+1+2)+1,14*2)

Součet

53 K 317351102
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových
včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 171,204 CS ÚRS 2023 02

54 K 317361821
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,517 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"3.NP - střešní atika"    100,0*5,572/1000*1,08

                                              150,0*10,19/1000*1,08

"1.PP - překlady nad otvory - C25/30 XC1"

150,0*1,632/1000*1,08

Součet

55 K 317998112
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes
50 do 70 mm

m 34,500 CS ÚRS 2023 02

"vnější zdivo - překlady"

"1.NP"      3,5*3+1,25*3

"2.NP"      3,5*4+1,25*3

"3.NP"      1,25*2

Součet

56 K 330321512
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže)
odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30

m3 5,315 CS ÚRS 2023 02

"monolitické sloupy"

"1.NP - S101"     (3,14*0,15*0,15)*4,28*6

"2.NP - S201"     (3,14*0,15*0,15)*4,28*6

"3.NP - S301"     (3,14*0,15*0,15)*3,98*6

Součet
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57 K 332351115
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového
nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m zřízení

m2 70,877 CS ÚRS 2023 02

"monolitické sloupy"

"1.NP - S101"     (3,14*0,3)*4,28*6

"2.NP - S201"     (3,14*0,3)*4,28*6

"3.NP - S301"     (3,14*0,3)*3,98*6

Součet

58 K 332351116
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového
nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m odstranění

m2 70,877 CS ÚRS 2023 02

59 K 332361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo
šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,292 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"monolitické sloupy"

"1.NP - S101"     225,0*1,814/1000*1,08

"2.NP - S201"     225,0*1,814/1000*1,08

"3.NP - S301"     225,0*1,687/1000*1,08

Součet

60 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 345,464 CS ÚRS 2023 02

"vnitřní nosné zdivo"

"1.PP"       3,2*(3,45+6,2+6,2+1,7*2+4,1+0,4*2+3,7*2+3,6+2,58)

                    -0,8*1,97*7-0,9*1,97

"1.NP"      4,28*(6,3*2+1,7*2+2,15*2+0,44)

                   -0,8*1,97*4

"2.NP"      4,28*(6,3*2+1,7*2+2,15*2)

                   -0,8*1,97*4

"3.NP"     3,98*(6,3*2+1,7*2+2,15*2)

                   -0,8*1,97*4

Součet

61 K 342250001R
Konstrukce kabin WC z kompaktních desek včetně dveří a nosných rámů,
dodávka a montáž

m2 81,226

"dělící příčky WC - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu"

"Tr24"     1,9*(1,8+1,225)*(0+1+1+1)
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"Tr25"    1,9*(1,8+1,225)*(0+1+1+1)

"Tr26"     1,9*(1,85+1,225)*(1+1+1+1)

"Tr27"     1,9*(1,85+1,225)*(1+1+1+1)

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

62 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
25/30

m3 222,697 CS ÚRS 2023 02

"monolitická konstrukce - C25/30 XC1"

"nad 1.PP"       0,22*(25,2*7,65+15,394*5,605)

                             -0,22*(0,395*4,4+0,4*4,4+1,75*1,6*2)

"nad 1.NP"      0,22*(25,2*7,3+15,64*5,956)+0,17*(3,25*1,625)

                            0,3*0,72*3,25

                            -0,22*(0,389*4,4+0,396*4,4+0,6*2,2+11,4*4,344)

"nad 2.NP"      0,22*(25,2*7,525+15,73*5,74)

                            -0,22*(0,613*4,4+0,586*4,4+0,6*2,2+11,4*4,352)

"nad 3.NP"      0,22*(25,2*7,53+16,105*5,74)

                            -0,22*(11,4*4,37)

                             0,3*0,2*(25,2+7,23*2+24,6+6,3*5)

"nad schodišťovým prostorem"   0,15*(4,0*5,5)*2

Součet

63 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 936,913 CS ÚRS 2023 02

"monolitická konstrukce"

"nad 1.PP"       (24,6*7,35)

                             -0,395*4,4+0,22*(0,395*2+4,4)

                             -0,4*4,4+0,22*(0,4*2+4,4)

                             -0,3*(12,2+6,3*5+4,4*2)

                            0,22*(0,2*4*10+(0,4*2+0,2*2)+(0,44*2+0,35*2)*2)

                            (15,394*5,95)

                             -1,75*1,6*2+0,22*(1,75*2+1,6*2)*2
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                             -0,3*(4,725*4)-0,25*(1,75*2+2,0)*2

                            0,22*(7,35+25,2+7,305)

"nad 1.NP"     (24,6*7,0+2,9*1,625)+(0,5*3,25+0,55*3,25)

                           -0,389*4,4+0,22*(0,389*2+4,4)

                           -0,396*4,4+0,22*(0,396*2+4,4)

                           -0,6*2,2+0,22*(0,6*2+2,2*2)

                           -0,3*(4,6+4,3+4,3+4,6+6,3*5)

                           0,22*(0,2*4*10+(0,4*2+0,2*2)+(0,44*2+0,35*2)*2)

                           (15,64*5,956)

                           -11,4*4,34+0,22*(11,4+4,34*2)

"nad 2.NP"    (24,6*7,21)

                           -0,613*4,4+0,22*(0,613*2+4,4)

                           -0,586*4,4+0,22*(0,586*2+4,4)

                           -0,6*2,2+0,22*(0,6*2+2,2*2)

                           -0,3*(24,6+6,3*5)

                           0,22*(0,2*4*10+(0,2*2+0,4*2)+(0,35*2+0,44*2)*2)

                           (15,73*5,74)

                           -11,4*4,35+0,22*(11,4+4,35*2)

"nad 3.NP"    (24,6*7,23+15,705*5,74)

                            -0,6*2,2+0,22*(0,6*2+2,2*2)

                           -11,4*4,37+0,22*(4,37*2+11,4)

                            0,2*(7,23*2+24,6+6,2*2+3,7*2+3,6+6,3*12)+0,3*(3,5+3,0*3+
1,0*11+1,7*2)

                            0,22*(0,*4*5+0,25*4*3+(0,25*2+0,5*2)*2+(0,35*2+0,44*2)*2+
0,3*4)

Součet

64 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 936,913 CS ÚRS 2023 02

65 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 889,012 CS ÚRS 2023 02

"monolitická konstrukce stropu"

"nad 1.PP"       (24,6*7,35+15,394*5,95)
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                             -0,395*4,4-0,4*4,4

                             -0,3*(12,2+6,3*5+4,4*2+4,725*4)-0,25*(1,75*2+2,0)*2

                             -1,75*1,6*2

"nad 1.NP"     (24,6*7,0+15,64*5,956+2,9*1,625)

                           -0,389*4,4-0,396*4,4-0,6*2,2-11,4*4,34

                           -0,3*(4,6+4,3+4,3+4,6+6,3*5)

"nad 2.NP"    (24,6*7,21+15,73*5,74)

                           -0,613*4,4-0,586*4,4-0,6*2,2-11,4*4,35

                           -0,3*(24,6+6,3*5)

"nad 3.NP"    (24,6*7,23+15,705*5,74)

                            -0,6*2,2-11,4*4,37

                           3,85*4,85*2

Součet

66 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 889,012 CS ÚRS 2023 02

67 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových p

t 67,652 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"monolitická konstrukce - C25/30 XC1"

"nad 1.PP"     290,0*(61,394-2,002)/1000*1,08

                          200,0*2,989/1000*1,08

"nad 1.NP"    290,0*(61,862+0,702-11,945)/1000*1,08

"nad 2.NP"    290,0*(61,582-12,366)/1000*1,08

"nad 3.NP"    250,0*(62,084-10,96+6,6)/1000*1,08

                          250,0*5,746/1000*1,08

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 2 766,548 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"
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"0.11 - chodba"          2,88*(9,81+1,8+3,45+12,2+6,6+1,8+7,0+0,3+5,95+4,73+
12,2+4,73)

                                          -0,8*1,97*10-0,9*1,97*3-1,14*2,3*2+(2,3*2+1,14)
*0,3*2

"0.13 - sklad"              2,88*(3,7*2+4,58*2)-0,8*1,97

"0.14 - servery"         2,88*(3,6*2+4,58*2)-0,9*1,97

"0.15 - sklad"              2,88*(1,65*2+4,58*2)-0,8*1,97

"0.16 - rozvaděč"      2,88*(1,9*2+2,58*2)-0,8*1,97

"0.17 - den. míst."    2,88*(4,25*2+3,15*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,8*1,97-
0,9*0,75

"0.18 - den.míst."     2,88*(6,2*2+3,0*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,8*1,97

"0.19 - den.míst."     2,88*(3,7*2+6,3*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,9*1,97

"0.20 - sklad"             2,88*(3,6*2+6,3*2)-0,9*1,97

"0.21, 0.22 - WC M"  2,88*(1,7*2+1,9*2+1,85+3,38*2)-0,8*1,97*3

"0.23, 0.24 - WC Ž"    2,88*(1,7*2+1,9*2+1,85+2,78*2)-0,8*1,97*3

"0.25 - úklid"             2,88*(1,75*2+2,2*2-1,15)-0,8*1,97

"0.26 - den.míst."    2,88*(4,1*2+3,08*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,8*1,97

"0.27 - den.míst."    2,88*(4,1*2+3,08*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,8*1,97

Mezisoučet

"1.NP"

"1.17 - dvorana"      4,18*(6,35*2+15,375*2)+0,95*4,18*6

                                          -1,54*3,2-1,5*3,2-1,0*3,2*4-2,3*3,2*2

                                          -1,5*2,825*2-0,9*2,825-3,6*3,55

"1.19 - kancelář"     4,18*(6,2*2+6,3*2)-1,6*2,825+(2,825*2+1,6)*0,2-3,0*3,25*2+
(3,25*2+3,0)*0,25*2

"1.20 - kancelář"     4,18*(3,7*2+6,3*2--2,3-0,7)-1,15*2,9+(2,9*2+1,15)*0,2-
3,0*3,25+(3,25*2+3,0)*0,25

"1.21 - chodba"       4,18*(3,6*2+4,95*2)-3,6*3,55+(3,55*25+3,6)*0,15-3,05*3,55+
(3,55*2+3,05)*0,15

"1.23 - chodba"       4,18*(1,8*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-0,8*1,97*5+
(2,075*2+1,02)*0,2*5

                                          -0,9*1,97+(2,075*2+1,15)*0,2-1,0*3,25+(3,25*2+1,0)
*0,25

"1.24, 1.25 - WC M"   4,18*(1,7*2+1,9*2+1,85+3,38*2)-0,8*1,97*3
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"1.26 - úklid"               4,18*(1,7*2+2,2)-0,8*1,97

"1.27, 1.28 - WC Ž"    4,18*(1,7*2+1,9*2+1,85+2,78)-0,8*1,97*3

"1.29, 1.30 - WC M"  4,18*(2,15*2+1,9*2+1,8+3,28*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+
(1,75*2+1,0)*0,25

"1.31 - WC inv."         4,18*(2,15*2+2,2*2)-0,9*1,97

"1.32, 1.33 - WC Ž"   4,18*(2,15*2+1,9*2+1,8+2,88*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+
(1,75*2+1,0)*0,25

Mezisoučet

"2.NP"

"2.15 - ochoz"            4,18*(15,70*2+6,35*2)

                                            -1,5*3,0*2-1,0*3,0*4-2,4*3,0*2-1,5*2,825*2-
0,9*2,825*2

"2.17 - zasedačka"   4,18*(6,2*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-3,0*3,25*2+
(3,25*2+3,0)*0,25*2

"2.18 - kancelář"      4,18*(3,7*2+6,3*2-2,3-0,7)-0,9*2,825+(2,9*2+1,15)*0,2-
3,0*3,25+(3,25*2+3,0)*0,25

"2.19 - kancelář"      4,18*(3,6*2+6,3*2)-0,9*2,825+(2,9*2+1,15)*0,2-3,0*3,25+
(3,25*2+3,0)*0,25

"2.20 - chodba"        4,18*(1,8*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-0,8*1,97*5+
(2,075*2+1,02)*0,2*5

                                           -0,9*1,97+(2,075*2+1,15)*0,2-1,0*3,25+(3,25*2+1,0)
*0,25

"2.21, 2.22 - WC M"   4,18*(1,7*2+1,9*2+1,85+3,38*2)-0,8*1,97*3

"2.23 - úklid"               4,18*(1,7*2+2,2)-0,8*1,97

"2.24, 2.25 - WC Ž"    4,18*(1,7*2+1,9*2+1,85+2,78*2)-0,8*1,97*3

"2.26, 2.27 - WC M"  4,18*(2,15*2+1,9*2+1,8+3,28*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+
(1,75*2+1,0)*0,25

"2.28 - WC inv."         4,18*(2,15*2+2,2*2)-0,9*1,97

"2.29, 2.30 - WC Ž"    4,18*(2,15*2+1,9*2+1,8+2,88)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+(1,75*2
+1,0)*0,25

Mezisoučet

"3.NP"

"3.20 - ochoz"             3,85*(15,7*2+6,38*2)

                                            -1,5*3,0*2-1,0*3,2*4-2,4*3,2*2-1,5*2,825*2-
0,9*2,825*2
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"3.22 - kancelář"       3,85*(6,2*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-3,0*3,25*2+
(3,25*2+3,0)*0,25*2

"3.23 - kancelář"       3,85*(3,7*2+6,3*2)-0,9*2,825+(2,9*2+1,15)*0,2-3,0*3,25+
(3,25*2+3,0)*0,25

"3.24 - kancelář"       3,85*(3,6*2+6,3*2)-9*2,825+(2,9*2+1,15)*0,2-3,0*3,25+
(3,25*2+3,0)*0,25

"3.25 - chodba"         3,85*(1,8*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-0,8*1,97*5+
(2,075*2+1,02)*0,2*5

                                            -0,9*1,97+(2,075*2+1,15)*0,2-1,0*3,25+(3,25*2+1,0)
*0,25

"3.26, 3.37 - WC M"   3,85*(1,7*2+1,9*2+1,85+3,38*2)-0,8*1,97*3

"3.28 - úklid"               3,85*(1,7*2+2,2)-0,8*1,97

"3.29, 3.30 - WC Ž"    3,85*(1,7*2+1,9*2+1,85+2,78*2)-0,8*1,97*3

"3.31, 3.32 - WC M"  3,85*(2,15*2+1,9*2+1,8+3,3*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+(1,75*2
+1,0)*0,25

"3.33 - WC inv."         3,85*(2,15*2+2,2*2)-0,9*1,97

"3.34, 3.35 - WC Ž"    3,85*(2,15*2+1,9*2+1,8+2,9*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+
(1,75*2+1,0)*0,25

Mezisoučet

Součet

69 K 621273101
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým
spojem podhledů bez tepelné izolace

m2 11,394 CS ÚRS 2023 01

"1.NP - vstup a závětří"    1,98*3,05+1,53*3,5

Součet

70 K 622273101
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým
spojem stěn bez tepelné izolace

m2 27,464 CS ÚRS 2023 01

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP - vstup a závětří"    4,0*1,53+0,4*(3,85+1,56)+3,5*(3,5+1,98)

Součet

71 K 622273161
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým
spojem stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 160 mm

m2 456,170 CS ÚRS 2023 01

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"izolace fasády"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"severovýchodní"    7,71*13,9-1,0*1,75*2*3

"jihovýchodní"         25,62*13,9-(3,0*3,25*3+1,0*3,25)*2-(3,0*3,25*2+1,0*3,25-
3,35*3,82)

"jihozápadní"            7,74*13,9-3,0*3,25*3

Součet

72 K 622273191
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým
spojem stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

m 154,000 CS ÚRS 2023 01

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"izolace fasády"

"severovýchodní"   (1,75*2+1,0)*2*3

"jihovýchodní"         (3,25*2+3,0)*(2+3+3)+(3,25*2+1,0)*3

"jihozápadní"            (3,25*2+3,0)*3

Součet

73 M 597610021R
velkoformátové fasádní desky vel. 3000/1000/3,5 mm, tenkostěnný materiál,
slinutý střep tl. 3,0 mm podlepený fixační sítí ze skelného vlákna tl. 0,5 mm -
specifikace dle PD

m2 659,210

"fasádní desky"

"severovýchodní"       96,669*1,25

"jihovýchodní"             281,165*1,25

"jihozápadní"               78,336*1,25

"ostění a nadpraží"    154,0*0,21*1,25

"vstup a závětří"         (27,464+11,394)*1,25

Součet

74 K 622451252
Vnější omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s
ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením
popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm)

m2 51,854 CS ÚRS 2023 02

"úprava injektáží pod hydroizolaci"       2,2*(5,09+6,71+6,75+5,02)

Součet

75 K 622451255 Vnější omítka torkretová stěn Příplatek k cenám za každou další vrstvu tl. 10 mm m2 155,562 CS ÚRS 2023 02

"úprava injektáží pod hydroizolaci"     51,854*3

Součet

76 K 622451256 Vnější omítka torkretová stěn Příplatek k cenám za vyhlazení poslední vrstvy m2 51,854 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"úprava injektáží pod hydroizolaci"       51,854

Součet

77 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,015 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)*4,44/1000*1,08

                                     (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)
*4,44/1000*1,08

"1.NP - podlaha"    93,04*4,44/1000*1,08

                                     (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+
4,73+4,08+5,0)*4,44/1000*1,08

                                     (17,33+15,75+5,03+21,99)*4,44/1000*1,08

"2.NP - podlaha"    49,05*4,44/1000*1,08

                                     (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+
5,04)*4,44/1000*1,08

                                     (39,06+21,99+22,68)*4,44/1000*1,08

"3.NP - podlaha"    49,11*4,44/1000*1,08

                                     (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)*4,44/1000*1,08

                                     (17,33+21,11+21,99+22,68)*4,44/1000*1,08

Součet

78 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 837,470 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)

                                     (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)

"1.NP - podlaha"    93,04

                                     (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+
4,73+4,08+5,0)

                                     (17,33+15,75+5,03+21,99)

"2.NP - podlaha"    49,05

                                     (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+
5,04)

                                     (39,06+21,99+22,68)

"3.NP - podlaha"    49,11

                                     (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

                                     (17,33+21,11+21,99+22,68)

Součet

79 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

m2 2 781,050 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)

                                     (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)*3

"1.NP - podlaha"    93,04*3

                                     (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+
4,73+4,08+5,0)*3

                                     (17,33+15,75+5,03+21,99)*5

"2.NP - podlaha"    49,05*3

                                     (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+
5,04)*3

                                     (39,06+21,99+22,68)*5

"3.NP - podlaha"    49,11*3

                                     (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)*3

                                     (17,33+21,11+21,99+22,68)*5

Součet

80 K 632459176
Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 50
do 60 mm

m2 15,200 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"     3,23+3,23+5,0+3,74

Součet

81 K 632459177
Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 60
do 70 mm

m2 89,610 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha"    3,06+3,23+4,95+4,09+4,73+4,08+5,0

"2.NP - podlaha"    3,23+3,74+3,23+5,0+4,09+4,73+4,08

"3.NP - podlaha"    3,23+3,06+3,23+4,95+4,09+4,73+4,08+5,0

Součet

82 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 45,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - 800/1970"    14

         "- 900/1970"       1

"1.NP - 800/1970"     9
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

         "- 900/1970"      1

"2.NP - 800/1970"     9

         "- 900/1970"      1

"3.NP - 800/1970"     9

         "- 900/1970"      1

Součet

83 M 55331001R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 800/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 27,000

"1.PP"    12

"1.NP"     5

"2.NP"     5

"3.NP"     5

Součet

84 M 55331002R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 800/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 14,000

"1.PP"     2

"1.NP"    4

"2.NP"    4

"3.NP"    4

Součet

85 M 55331003R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 900/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"1.PP"     1

Součet

86 M 55331004R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 900/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 3,000

"1.NP"     1

"2.NP"     1

"3.NP"     1

Součet

87 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - 900/2050+775"    1
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[CZK]
Cenová
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"2.NP - 900/2050+775"    2

"3.NP - 900/2050+775"    2

Součet

88 M 55331005R
zárubeň ocelová s nadsvětlíkem pro běžné zdění vel. 900/2050+775 L -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

"1.NP"     1

"2.NP"     1

"3.NP"    1

Součet

89 M 55331006R
zárubeň ocelová s nadsvětlíkem pro běžné zdění vel. 900/2050+775 P -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"2.NP"     1

"3.NP"    1

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 K 941111112
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 581,728 CS ÚRS 2023 02

"pro fasádu"     (7,77+1,0)*(0,75+13,9-1,6)

                               (1,0+25,44+1,0)*(0,75+13,9-1,6)

                               (1,0+7,77)*(0,15+13,9-1,6)

Součet

91 K 941111212
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 34 903,680 CS ÚRS 2023 02

"pronájem lešení - 60 dní"          581,728*60

Součet

92 K 941111812
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 581,728 CS ÚRS 2023 02

93 K 944611111
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
montáž

m2 581,728 CS ÚRS 2023 02

94 K 944611211
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
příplatek k ceně za každý den použití

m2 34 903,680 CS ÚRS 2023 02

"60 dní"     581,728*60

Součet
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95 K 945411111
Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím s
jedním podvozkem a s jedním stožárem výšky do 80 m

den 60,000 CS ÚRS 2023 02

"60 dní"     60

96 K 949121111 Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž sada 490,690 CS ÚRS 2023 02

"montáž podhledů"

"1.PP"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)

                 (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)*3

Součet

97 K 949121112 Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž sada 733,130 CS ÚRS 2023 02

"montáž podhledů"

"3.NP"    49,11*3

                 (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+5,0)*3

                 (17,33+21,11+21,99+22,68)*5

Součet

98 K 949121113 Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m montáž sada 423,190 CS ÚRS 2023 02

"montáž podhledů"

"1.NP"    93,04

                 (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)

                 (17,33+15,75+5,03+21,99)

"2.NP"    49,05

                 (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+5,04)

                 (39,06+21,99+22,68)

Součet

99 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

m2 837,470 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"       92,62+132,69

"1.NP"      93,04+80,92+60,1

"2.NP"      49,05+56,35+83,73

"3.NP"      49,11+56,75+83,11

Součet
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100 K 953321111
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v
jakémkoliv zdivu do 30 mm

m2 10,530 CS ÚRS 2023 02

"naspojení stěn SO-02 na stávající kce SO-01"      0,3*(14,0+3,55)*2

Součet

101 K 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených
do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním
hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"těsnění prostupu"      1

102 M 5980001R pažnice nerezová vč. těsnění - specifikace dle PD kus 1,000

D 998 Přesun hmot

103 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 1 985,517 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

104 K 711461201
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše
vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

m2 286,892 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     25,7*7,54+15,34*6,07

Součet

105 K 711462201
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše
svislé S zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

m2 143,708 CS ÚRS 2023 02

"svislé obvodové konstrukce"     (7,3+25,2+7,3)*3,4

                                                                    -1,8*1,5*5

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2

Součet

106 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 670,848 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     286,892*1,221

"svislé obvodové konstrukce"        (132,32-13,5)*1,221

"napojení vodorovné a svislé izolace"     (7,3+25,2+7,3)*0,3*1,221

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2*1,221

Součet

536,678 * 1,25 ' Přepočtené koeficientem množství
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107 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
podkladní

m2 286,892 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     25,7*7,54+15,34*6,07

Součet

108 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
ochranná

m2 286,892 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     25,7*7,54+15,34*6,07

Součet

109 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 143,708 CS ÚRS 2023 02

"svislé obvodové konstrukce"     (7,3+25,2+7,3)*3,4

                                                                    -1,8*1,5*5

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2

Součet

110 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 143,708 CS ÚRS 2023 02

"svislé obvodové konstrukce"     (7,3+25,2+7,3)*3,4

                                                                    -1,8*1,5*5

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2

Součet

111 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 881,277 CS ÚRS 2023 02

"ochranná vrstva hydroizolace"

"vodorovná"     (25,7*7,54+15,34*6,07)*1,05*2

"svislá"                ((7,3+25,2+7,3)*3,4-1,8*1,5*5)*1,05*2

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2*1,05

Součet

112 K 711762711
Provedení detailů fóliemi zesílení koutů nebo hran fólií rš 250 nebo 300 mm
přilepenou nebo přivařenou

m 39,800 CS ÚRS 2023 02

"napojení vodorovné a svislé izolace"     (7,3+25,2+7,3)

Součet

113 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 60 m

t 2,048 CS ÚRS 2023 02

D 712 Povlakové krytiny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

114 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 328,794 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - penetrace na střešní desce"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

0,7*(5,87+5,55+0,32+7,5+24,8+7,5+0,2+5,55+5,99)

1,0*(12,15+4,78*2)

Součet

115 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 67,863 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     328,794/5,0*1,032

Součet

116 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 6,764 CS ÚRS 2023 02

"K29 - střecha závětří"     3,8*(1,53+0,25)

Součet

117 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním
povrchu tl 3,0mm

m2 7,883 CS ÚRS 2023 02

"K29 - střecha závětří"     6,764*1,1655

Součet

118 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 328,794 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - parotěsná zábrana"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

0,7*(5,87+5,55+0,32+7,5+24,8+7,5+0,2+5,55+5,99)

1,0*(12,15+4,78*2)

Součet

119 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm

m2 379,136 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - parotěsná zábrana"     262,788*1,15+(44,296+21,71)
*1,1655

Součet

120 K 712363547

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva
vnitřní pole

m2 175,594 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"S21- plochá střecha - střešní krytina - 55% plochy"

(25,62*7,91+24,3*5,55-11,65*4,53)*0,55

0,3*(5,87+5,55+0,32+7,5+24,8+7,5+0,2+5,55+5,99)

Součet

121 K 712363548

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva
krajní pole

m2 85,423 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - střešní krytina - 30% plochy"

(25,62*7,91+24,3*5,55-11,65*4,53)*0,30

Součet

122 K 712363549

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva
rohové pole

m2 42,712 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - střešní krytina - 15% plochy"

(25,62*7,91+24,3*5,55-11,65*4,53)*0,15

Součet

123 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm m2 353,996 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - střešní krytina - 55% plochy"     (284,745+18,984)*1,1655

Součet

124 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 3,299 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné

125 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 11,394 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    1,98*3,05+1,53*3,5

Součet

298 M 63148164 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 160mm m2 11,964 CS ÚRS 2019 01

"1.NP - vstup a závětří"        11,394*1,05

Součet

126 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 837,470 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"1.PP - podlaha"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)

                                     (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)

"1.NP - podlaha"    93,04

                                     (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+
4,73+4,08+5,0)

                                     (17,33+15,75+5,03+21,99)

"2.NP - podlaha"    49,05

                                     (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+
5,04)

                                     (39,06+21,99+22,68)

"3.NP - podlaha"    49,11

                                     (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)

                                     (17,33+21,11+21,99+22,68)

Součet

127 M 28376456 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 80mm m2 236,576 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (92,62+132,69)*1,05

Součet

128 M 63151437 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 50mm m2 642,769 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha"    (93,04+80,92+60,1)*1,05

"2.NP - podlaha"    (49,05+56,35+83,73)*1,05

"3.NP - podlaha"    (49,11+56,75+83,11)*1,05

Součet

129 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami

m2 27,464 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    4,0*1,53+0,4*(3,85+1,56)+3,5*(3,5+1,98)

Součet

130 M 63148158 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 50mm m2 40,801 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    (27,464+11,394)*1,05

Součet

131 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

m2 456,170 CS ÚRS 2023 02

"izolace fasády"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"severovýchodní"    7,71*13,9-1,0*1,75*2*3

"jihovýchodní"         25,62*13,9-(3,0*3,25*3+1,0*3,25)*2-(3,0*3,25*2+1,0*3,25-
3,35*3,82)

"jihozápadní"            7,74*13,9-3,0*3,25*3

Součet

132 M 63148176
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textílií λ=0,033
-0,035 tl 160mm

m2 478,979 CS ÚRS 2023 02

"izolace fasády"      (96,669+281,165+78,336)*1,05

Součet

133 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 143,708 CS ÚRS 2023 02

"ochranná vrstva svislé hydroizolace"     (7,3+25,2+7,3)*3,4-1,8*1,5*5

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2

Součet

134 M 28376423 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm m2 127,911 CS ÚRS 2023 02

"ochranná vrstva svislé hydroizolace"     121,82*1,05

Součet

135 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm m2 22,974 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta"        21,88*1,05

136 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 5,355 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    1,53*3,5

Součet

137 M 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 5,623 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    5,355*1,05

Součet

138 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 262,788 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - izolace tepelná"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

Součet

139 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 551,855 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - izolace tepelná"     262,788*1,05*2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Součet

140 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 262,788 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - spádová vrstva"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

Součet

141 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 25,030 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - spádová vrstva"     262,788*(0,02+0,16)/2*1,05

"1.NP - vstup a závětří"        5,355*(0,07+0,0)/2*1,05

Součet

142 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 262,788 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - separační sklovláknitý vlies"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

Součet

143 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 306,279 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - separační sklovláknitý vlies"      262,788*1,1655

Součet

144 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením
spojů

m2 837,470 CS ÚRS 2023 02

"ochranná  vrstva tepelné a kročejové izolace podlah"     837,47

Součet

145 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 976,071 CS ÚRS 2023 02

"ochranná  vrstva tepelné a kročejové izolace podlah"     837,47*1,1655

Součet

146 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 13,549 CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

147 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů
d=300 mm

soubor 34,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"          6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

".1NP"         9

"2.NP"         9

"3.NP"       10

Součet

148 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 24,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"          5

".1NP"         6

"2.NP"         6

"3.NP"        7

Součet

149 K 725291643R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo WC invalidní soubor 3,000

"1.PP"          0

".1NP"         1

"2.NP"         1

"3.NP"         1

Součet

150 K 725291661R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo kus 30,000

"1.PP"          6

".1NP"         8

"2.NP"         8

"3.NP"         8

Součet

296 K 7252916611R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo pro tělesně postižené 3,000

".1NP"         1

"2.NP"         1

"3.NP"         1

Součet

151 K 725291662R Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerez dávkovač tekutého mýdla kus 40,000

"1.PP"          9

".1NP"        10
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[CZK]
Cenová
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"2.NP"        10

"3.NP"        11

Součet

152 K 725291663R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez odpadkový koš s víkem malý kus 31,000

"1.PP"          7

".1NP"         8

"2.NP"         8

"3.NP"         8

Součet

153 K 725291664R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - třídílný nerez odpadkový koš výklopný
(výsuvný)

kus 4,000

"1.PP"          0

".1NP"         1

"2.NP"         1

"3.NP"         2

Součet

154 K 725291665R Doplňky zařízení - nádoba na tříděný odpad sestava 8,000

"1.PP"          2

".1NP"         2

"2.NP"         2

"3.NP"         2

Součet

155 K 725291666R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez štětka na WC kus 33,000

"1.PP"          6

".1NP"         9

"2.NP"         9

"3.NP"        9

Součet

156 K 725291667R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez věšáček na dveře kus 33,000

"1.PP"          6

".1NP"         9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.NP"         9

"3.NP"         9

Součet

157 K 725291668R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez věšáková lišta kus 2,000

"1.PP"          2

".1NP"         0

"2.NP"         0

"3.NP"         0

Součet

158 K 725291669R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - vozík pro úklid kus 4,000

"1.PP"          1

".1NP"         1

"2.NP"         1

"3.NP"         1

Součet

297 K 725291670R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zásobník hygienických sáčků kus 17,000

"1.PP"          2

".1NP"         5

"2.NP"         5

"3.NP"         5

Součet

159 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,507 CS ÚRS 2023 02

D 762 Konstrukce tesařské

160 K 762341016
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22
mm

m2 5,814 CS ÚRS 2023 02

"střecha závětří - záklop na dř.rošt"     3,8*1,53

Součet

161 K 762342216
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí
přes 360 do 600 mm

m2 11,628 CS ÚRS 2023 02
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[CZK]
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soustava

"střecha závětří - dř.rošt"     3,8*1,53*2

Součet

162 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,046 CS ÚRS 2023 02

"střecha závětří - dř.rošt"     0,04*0,06*(3,8*2+1,53*7)*1,05

163 K 762361312
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a
nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky
desky 22 mm

m2 8,640 CS ÚRS 2023 02

"okenní otvory pod oplechování parapetů"

"K21"      0,16*3,0*12

" K22"       0,16*1,8*5

" K23"       0,16*1,0*6

" K24"       0,16*1,0*3

Součet

164 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a
nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky
desky 25 mm

m2 20,700 CS ÚRS 2023 02

"atiková deska - pod oplechování - K25"     (0,4+0,1)*41,40

Součet

165 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory,
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,160 CS ÚRS 2023 02

"střecha závětří - dř.rošt"     0,04*0,06*(3,8*2+1,53*7)

                              "- záklop"     0,020*5,814

Součet

166 K 762999901R Provizorní zakrytí světlíku nad galerií kus 1,000

167 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,559 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby

168 K 763122415R
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s
izolací z čedičové vlny tl. 100 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 37,680

"rozvody VZT - izolace z čedičové vaty"

"1.NP"      4,33*(2,3+0,7)

"2.NP"      4,28*(2,3+0,7)
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[CZK]
Cenová
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"3.NP"      3,95*(2,3+0,7)

Součet

169 K 763121451
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez
izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 4,619 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - opláštění instalací"     2,98*(0,3+1,25)

Součet

170 K 763122426R
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5
mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 134,369

"instalační šachty "

"1.PP"      2,98*(1,85*2+0,4*2+0,3+0,25)

"1.NP"     4,33*(1,85*2+2,2+1,8*2)

"2.NP"     4,28*(1,85*2+2,2+1,8*2)

"3.NP"     3,95*(1,85*2+2,2+1,8*2)

Součet

171 K 763431002
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely
vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 183,680 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - typ D"     12,94+16,7+3,33+5,94+3,33+4,86+3,5

"1.NP - typ D"     3,33+5,94+3,19+3,33+4,86+4,09+5,76+4,73+4,09+5,04

"2.NP - typ D"    3,33+5,94+3,19+3,33+4,86+4,09+5,76+4,73+4,09+5,04

"3.NP - typ D"    3,33+5,94+3,19+3,33+4,86+4,09+5,76+4,73+4,09+5,04

Součet

172 M 35590005R
D - panel akustický bílý, 1200/600x600x15 mm - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

m2 192,864

"1.PP"       50,60*1,05

"1.NP"      44,36*1,05

"2.NP"      44,36*1,05

"3.NP"     44,36*1,05

Součet

173 K 763431012
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s 
panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 594,460 CS ÚRS 2023 02

146 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - typ B"     58,60

          "- typ C"     13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,54

"1.NP - typ B"     49,19+17,28+11,55

          "- typ C"      34,56+4,79+22,59

"2.NP - typ B"     50,06+11,55

          "- typ C"      40,34+22,63+23,32

"3.NP - typ B"     50,19+11,57

          "- typ C"     17,33+21,11+21,99+22,68

Součet

174 M 35590002R
B - panel akustický bílý, 1200/600x600x20mm + 1200/600x300x20mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 285,989

"1.PP"      58,6*1,1

"1.NP"     78,02*1,1

"2.NP"     61,61*1,1

"3.NP"     61,76*1,1

Součet

175 M 35590003R
C - panel akustický bílý, 1200/600x1200/600x15mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m2 351,195

"1.PP"        103,13*1,05

"1.NP"       61,94*1,05

"2.NP"       86,29*1,05

"3.NP"       83,11*1,05

Součet

176 K 763431052R
Podhled typ F - soliterní akustický prvek tl. 40 mm zavěšený pomocí lanek -
dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 8,000

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"3.NP - typ F"         8,0

Součet

177 K 763431053R
Obklad typ G - akustický svislá panel nad prosklenými  příčkami vel.
1200x600x40 mm - dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m2 2,100

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"3.NP - typ G"            2,1

Součet

178 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 7,876 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské

179 K 764111641
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

m2 6,764 CS ÚRS 2023 02

"K29 - střecha závětří"     3,8*(1,53+0,25)

180 K 764210001R
Oplechování dolní hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K26 - rš. 210
mm, tl. 1,0 mm, legovaný Al

m 11,700

"oplechování dolní hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K26 - rš. 210
mm"    11,7

Součet

181 K 764210002R
Oplechování horní hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K27 - rš. 640
mm, tl. 1,0 mm, legovaný Al

m 11,700

"oplechování horní hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K27 - rš. 640
mm"    11,7

Součet

182 K 764210003R
Oplechování boční hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K28 - rš. 150
mm, tl. 1,0 mm, legovaný Al

m 9,400

"oplechování boční hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K28 - rš. 150
mm"    2*4,7

Součet

183 K 764210004R Oplechování štítu závětrnou lištou, legovaný Al,  rš 415 mm, tl. 0,7 mm m 41,400

"závětrná lišta - vnější ukončení atiky - K25"     41,40

Součet

184 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 51,000 CS ÚRS 2023 02

"oplechování parapetů oken - K21, K22, K23, K24"

3,0*(3+4+4)+1,8*5+1,0*(2+2+2)+1,0*(1+1+1)

Součet
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Cena celkem

[CZK]
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185 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,522 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské

186 K 766416241
Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných
desek, plochy do 0,60 m2

m2 19,656 CS ÚRS 2023 02

"čela ochozu"          0,6*(2,45+11,48+2,45)*2

Součet

187 K 766422341
Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z aglomerovaných
desek, plochy do 0,60 m2

m2 15,552 CS ÚRS 2023 02

"čela ochozu"          0,45*(2,45+12,38+2,45)*2

Součet

188 M 624320651R deska kompozitová tl 10 mm, povrch CPL laminát m2 44,538

(19,656+15,552)*1,15

Součet

40,489 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

189 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 32,000 CS ÚRS 2023 02

"D25L"     5+5+5+5

"D25P"    0+4+4+4

Součet

190 M 611628021R
D25 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, mřížka VZT - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 32,000

"D25L"     5+5+5+5

"D25P"    0+4+4+4

Součet

191 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"D27P"    0+1+1+1

Součet

192 M 611628031R
D27 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 900x1970 mm, mřížka VZT -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

"D27P"    0+1+1+1
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Součet

193 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

"D23L"    2+0+0+0

"D24P"    2+0+0+0

"D24L"    3+0+0+0

Součet

194 M 611656103R
D23 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

195 M 611656104R
D24 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, požárně odolné EW 45 DP1 C -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 5,000

196 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"D21L"     2+0+0+0

"D22L"     1+0+0+0

"D26P"    0+0+1+1

"D26L"     0+1+1+1

Součet

197 M 611656101R
D21 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, požárně odolné EW 60 DP1 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

198 M 611656111R
D22 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

199 M 611656116R
D26 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové s proskleným nadsvětlíkem
900x2050+775 mm, mléčné sklo, požárně odolné EW 30 DP3 C- specifikace dle
PD a požadavků na kvalitu

kus 5,000

200 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 50,000 CS ÚRS 2023 02

201 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 50,000 CS ÚRS 2023 02

202 K 766694116
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm

m 45,000 CS ÚRS 2023 02

"Tr21"     3,0*(0+3+4+4)

"Tr22"     3

"Tr23"     1,8*5
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Součet

203 M 60700001R
Tr21 - parapet okenní se zaoblenou hranou š. 305 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 33,000

3,0*11

Součet

204 M 60700002R
Tr22 - parapet okenní se zaoblenou hranou š. 250 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 3,000

1,0*3

Součet

205 M 60700003R
Tr23 - parapet okenní se zaoblenou hranou š. 250 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 9,000

1,8*5

Součet

206 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 2,333 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické

207 K 767111000R
Záchytný a zádržný systém střech - dodávka a montáž - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

208 K 767111120
Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn
přes 50 do 100 kg

m2 27,120 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"prosklené stěny"

"PS21 - 1600/2825"       1,6*2,825*3

"PS22 - 1600/2825"       1,6*2,825*1

"PS23 - 1600/2825"       1,6*2,825*2

Součet

209 M 001110023R
PS21 - interiérová prosklená stěna systémová s dveřmi a pevným a otevíravým
zasklením vel. 1600x2825 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

210 M 001110024R
PS22 - interiérová prosklená stěna systémová s dveřmi a pevným a otevíravým
zasklením vel. 1600x2825 mm, EW30 DP3-C+KZ - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

211 M 001110025R
PS23 - interiérová prosklená stěna systémová s dveřmi a pevným zasklením a
plnými otevír. dveřmi vel. 1600x2825 mm, EW 30 DP3-C+KZ - specifikace dle PD
a požadavků na kvalitu

kus 2,000
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212 K 767111170
Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn
přes 300 do 350 kg

m2 36,942 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"prosklené stěny"

"PS24 - 6300/3500"       6,3*3,5*1

"PS25 - 4380/3400"       4,38*3,4*1

Součet

213 M 001110021R
PS24 - interiérová prosklená stěna systémová s dveřmi a pevným zasklením vel.
6300x3500 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

214 M 001110026R
PS25 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi a
výsuvným oknem vel. 4380x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

kus 1,000

215 K 767112000R
Z30 - závěsný systém - dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

kus 1,000

216 K 767113130
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 9 do 12 m2

m2 10,500 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O25 - exteriérové dveře"      3,0*3,5

Součet

217 M 553291022R O25 - stěna pro automatické dveře EXT - specifikace dle PD kus 1,000

218 K 767113140
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 12 do 16 m2

m2 12,600 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O26 - interiérové dveře"       3,6*3,5

Součet

219 M 553291032R O26 - stěna pro automatické dveře INT - specifikace dle PD kus 1,000

220 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

m 8,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z26 - zábradlí oken galerie"                                     1,0*8

Součet

221 M 5530026R
Z26 - zábradlí do oken galerie, ocel + tvrzené sklo, v. 1000 mm dl. 1000 mm  -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 8,000

"Z26 - zábradlí oken galerie"          1,0*8
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Součet

222 K 767161119
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí přes 45 kg

m 40,410 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z25 - zábradlí galerie"        (4,345*2+11,515)*2

Součet

223 M 5530025R
Z25 - zábradlí galerie, ocel + tvrzené sklo, v. 1000 mm. nerez okopový plech r.š.
250 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 40,410

"Z25 - zábradlí galerie"                      (4,345*2+11,515)*2

Součet

224 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů
šroubováním

m 6,850 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z23 - zadní vstup - madlo"                  6,85

Součet

225 M 5530023R
Z23 - madlo plošiny zadního vstupu, ocel, dl. 6850 mm  - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 6,850

"Z23 - zadní vstup - madlo"                  6,85

Součet

226 K 767220420
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí
přes 20 do 40 kg

m 8,180 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z22 - zábradlí nad šikmou rampou"       2,19+5,99

Součet

227 M 5534210022R
Z22 - zábradlí 8,18 x 0,90 m, výplň ocel. tyčová - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

kus 8,180

"Z22 - zábradlí šikmé rampy"       2,19+5,99

Součet

228 K 767315151 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 99,082 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"světlík nad plochou střechou"    12,550*7,895

Součet

229 M 562450001R Světlík pultový vel. 12430x5310 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu m2 99,082
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230 K 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových m2 8,044 CS ÚRS 2023 02

"Z27 - hrubé čištění"       0,5*2,5

        "- jemné čištění"      0,5*2,5

"Z29 - čistící rohož vnější"    2,8*1,98

Součet

231 M 69752110 rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění m2 1,375 CS ÚRS 2023 02

"Z27 - čistící rohože"

"pro jemnější čištění"      0,5*2,5*1,1

Součet

232 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky m2 1,375 CS ÚRS 2023 02

"Z27 - čistící rohože"

"pro hrubé čištění"           0,5*2,5*1,1

Součet

299 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 5,544 CS ÚRS 2023 01

"Z29 - čistící rohož vnější"    2,8*1,98

Součet

233 K 767620223
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 10,500 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O23 - 1000/1750"      1,0*1,75*6

Součet

234 M 55340003R O23 - okno  hliníkové vel. 1000/1750 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu kus 6,000

235 K 767620224
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2

m2 23,250 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O22 - 1800/1500"      1,8*1,5*5

"O24 - 1000/3250"      1,0*3,25*3

Součet

236 M 55340002R O22 - okno  hliníkové vel. 1800/1500 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu kus 5,000

237 M 55340004R O24 - okno  hliníkové vel. 1000/3250 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu kus 3,000

238 K 767620225
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2

m2 107,250 CS ÚRS 2023 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O21 - 3000/3250"      3,0*3,25*11

Součet

239 M 55340001R
O21 - okno  hliníkové vč. vnější žaluzie vel. 3000/3250 - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 11,000

240 K 767641112
Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes
1000 do 1800 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O25 - exteriérové dveře"      1,0

"O26 - interiérové dveře"       1,0

Součet

241 M 553291021R
dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al profily 25mm, zasklení
jednoduché bezpečnostní, 2 křídlé 1800x2200mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

242 M 553291031R
dveře automatické vnější posuvné lineárně, rám Al profily 38mm, zasklení
ditherm izolační, 2 křídlé 1800x2200mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

243 K 767646412
Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem
jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2

m2 4,000 CS ÚRS 2023 02

"revizní dvířka do instal. šachet"

"Z21 - 900/750"      2

"Z28 - 600/750"      2

Součet

244 M 5534354802R
Z21 - dvířka revizní do instal. šachty vel.900/750 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

245 M 5534354803R
Z28 - dvířka revizní do instal. šachty vel. 600/750 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

246 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 4,095 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z24 - mřížová stěna s dveřmi anglického dvorku"      1,5*2,73

Součet

247 M 5530024R
Z24 - stěna anglického dvorku - mříž s dveřmi - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

kus 1,000

248 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 160,844 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky - lemování pororoštů"

"A1 - L65/50/4"       3,524*(5,85*2+1,56*2)+1,884*0,1*42
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Cena celkem

[CZK]
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"A2 - L65/50/4"       3,524*(6,25*2+1,6*2)+1,884*0,1*52

"A3 - L65/50/4"       3,524*(3,0*2+1,3*2)+1,884*0,1*28

Součet

249 M 13011043 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x4mm t 0,026 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,88 kg/m

"anglické dvorky - lemování pororoštů"

"A1"       1,884*0,1*42/1000*1,08

"A2"       1,884*0,1*52/1000*1,08

"A3"       1,884*0,1*28/1000*1,08

Součet

250 M 13010509R úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 65x50x4mm t 0,149

"anglické dvorky - lemování pororoštů"

"A1 - L65/50/4"       3,524*(5,85*2+1,56*2)/1000*1,08

"A2 - L65/50/4"       3,524*(6,25*2+1,6*2)/1000*1,08

"A3 - L65/50/4"       3,524*(3,0*2+1,3*2)/1000*1,08

Součet

251 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 761,600 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky - pororošty"

"vel. 1000/1300"       29,9*3

"vel.   622/1600"       23,0*2

"vel.   850/1600"       31,3*1

"vel. 1000/1600"      36,8*10

"plošina VZT"

"vel.   850/1000"       19,6*1

"vel. 1000/1000"      23,0*9

Součet

252 M 553470080R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel.  622 x 1600 mm

kus 2,000

"anglické dvorky - pororošty"

"vel.   622/1600"       2
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Součet

253 M 553470081R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel.  850 x 1600 mm

kus 1,000

"anglické dvorky - pororošty"

"vel.   850/1600"       1

Součet

254 M 553470082R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel.  1000 x 1600 mm

kus 10,000

"anglické dvorky - pororošty"

"vel. 1000/1600"      10

Součet

255 M 553470083R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel. 1000 x 1300 mm

kus 3,000

"anglické dvorky - pororošty"

"vel. 1000/1300"       3

Součet

256 M 553470078R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel. 850 x 1000 mm

kus 1,000

"plošina VZT"

"vel.   850/1000"       1

Součet

257 M 553470079R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel. 1000 x 1000 mm

kus 9,000

"plošina VZT"

"vel. 1000/1000"      9

Součet

258 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 1 889,902 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"plošina VZT"

"sloupky - TRKR 108/4- 370"                   10,259*0,37*8

"sloupek boční - TRKR 108/4- 570"       10,259*0,57*1

"rám - podélníky - UPE200-6800"         22,8*6,8*3
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"rám - příčník kraj. - UPE200-3400"      22,8*3,4*1

"rám - příčník střed. - UPE200-1570"   22,8*1,57*2

"podélné nosníky - UPE140-5160"       14,5*5,16*2

"podélné nosníky - UPE140-4540"       14,5*4,54*4

"podélné nosníky - UPE140-3380"       14,5*3,38*2

"lemování konzol - UPE140-5060"        14,5*5,06*1

"příčle - UPE140-1000"                              14,5*1,0*12

"příčle - UPE140- 750"                               14,5*0,75*4

"rám - svislice - UPE120- 650"                12,1*0,65*12

"rám - příčle - UPE120-1200"                  12,1*1,2*6

"rám boční - dolní - UPE140-2050"       14,5*2,05*1

"rám boční - svislice - UPE120- 520"    12,1*0,52*2

"rám boční - příčle - UPE120-1870"      12,1*1,87*1

"rám boční - zavětr. - UPE120- 800"     12,1*0,8*2

"spojovací materiál - 10%"                     1718,093*0,1

Součet

259 M 14011076 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x4,0mm m 21,544 CS ÚRS 2023 02

"plošina VZT"

"sloupky - TRKR 108/4- 370"                   10,259*1,05

"sloupek boční - TRKR 108/4- 570"       10,259*1,05

Součet

260 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,644 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 22,80 kg/m

"plošina VZT"

"rám - podélníky - UPE200-6800"         22,8*6,8*3/1000*1,05

"rám - příčník kraj. - UPE200-3400"      22,8*3,4*1/1000*1,05

"rám - příčník střed. - UPE200-1570"   22,8*1,57*2/1000*1,05

Součet

261 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,873 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,80 kg/m
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"plošina VZT"

"podélné nosníky - UPE140-5160"       14,5*5,16*2/1000*1,05

"podélné nosníky - UPE140-4540"       14,5*4,54*4/1000*1,05

"podélné nosníky - UPE140-3380"       14,5*3,38*2/1000*1,05

"lemování konzol - UPE140-5060"        14,5*5,06*1/1000*1,05

"příčle - UPE140-1000"                              14,5*1,0*12/1000*1,05

"příčle - UPE140- 750"                               14,5*0,75*4/1000*1,05

"rám boční - dolní - UPE140-2050"       14,5*2,05*1/1000*1,05

Součet

262 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,419 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 12,40 kg/m

"plošina VZT"

"rám - svislice - UPE120- 650"                12,1*0,65*12/1000*1,05

"rám - příčle - UPE120-1200"                  12,1*1,2*6/1000*1,05

"rám boční - svislice - UPE120- 520"    12,1*0,52*2/1000*1,05

"rám boční - příčle - UPE120-1870"      12,1*1,87*1/1000*1,05

"rám boční - zavětr. - UPE120- 800"     12,1*0,8*2/1000*1,05

"spojovací materiál - 10%"                     1718,093*0,1/1000

Součet

265 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 8,475 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic

266 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 499,250 CS ÚRS 2023 02

"penetrace podkladu pod dlažbu"     206,51+292,74

Součet

267 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 203,825 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     (9,81+1,8+3,45+12,2+6,6+1,8+7,0+0,3+5,955)-0,8*7-0,9*2

                  (4,73+12,2+4,73)-1,14*2+0,3*2*2-0,8*3-0,9

                  (1,65*2+4,58*2-0,8)+(1,9*2+2,58*2-0,8)
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"1.NP"    (6,35*2+15,78*2)-1,54-1,0*4-1,5-1,6*2-0,9-3,6

                  (4,95*2+3,6-3,05)+(1,98+3,5)+(1,8*2+6,3*2-1,6+0,2*2-0,8*5-0,9)

"2.NP"    (2,07+6,35+15,78+6,35+2,13)-1,5*2-1,6*2-0,9*2

                  (1,8*2+6,3*2-1,6+0,2*2-0,8*5-0,9)

"3.NP"    (2,13+6,36+15,77+6,36+2,16)-1,5*2-1,6*2-0,9*2

                  (1,8*2+6,3*2-1,6+0,2*2-0,8*5-0,9)

Součet

268 M 597612711R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x70 mm kus 228,884

"1.PP"     (41,515+17,28+19,82)/0,6*1,1

"1.NP"    26,03/0,6*1,1

"2.NP"    10,1/0,6*1,1

"3.NP"    10,1/0,6*1,1

Součet

269 M 597612771R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 1000x65 mm kus 86,878

"1.NP"    29,52/1,0*1,1

"2.NP"    24,68/1,0*1,1

"3.NP"    24,78/1,0*1,1

Součet

270 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 206,510 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP"      91,59+15,5

"2.NP"      50,17

"3.NP"      49,25

Součet

271 M 597611411R
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru tl. 8 mm, vel. 1000x1000 a
1000x600 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 185,898

"1.NP - odstín popel"            42,42*1,15

"1.PP - odstín láva"                 19,68*1,15

"2.NP - odstín akvamarín"    35,30*1,15

"2.NP - odstín oceán"             14,86*1,15
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"3.NP - odstín terra"               34,57*1,15

"3.NP - odstín země"             14,82*1,15

Součet

272 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 292,740 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"       59,45+7,68+5,03+3,46+6,03+3,46+4,95+3,59+19,78+10,96

"1.NP"      12,76+3,46+1,25+3,23+3,46+4,95+4,22+5,85+4,88+4,22+5,13

"2.NP"      12,76+3,46+6,03+3,23+3,46+4,95+4,22+5,85+4,88+4,22+5,13

"3.NP"      12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+5,0

Součet

273 M 597611412R
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru tl. 8 mm, vel. 600x600 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 343,701

"1.PP - odstín popel"             70,92*1,15

"1.PP - odstín láva"                53,47*1,15

"1.NP - odstín popel"            42,42*1,15

"1.PP - odstín láva"                 15,74*1,15

"2.NP - odstín akvamarín"    42,42*1,15

"2.NP - odstín oceán"             15,74*1,15

"3.NP - odstín terra"               42,42*1,15

"3.NP - odstín země"             15,74*1,15

Součet

274 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 116,800 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"       5,03+3,46+3,46+4,95+3,59

"1.NP"      3,46+1,25+3,23+3,46+4,95+4,22+4,88+4,22

"2.NP"      3,46+3,23+3,46+4,95+4,22+5,85+4,88+4,22

"3.NP"      3,23+3,06+3,23+4,95+4,09+4,73+4,08+5,0

Součet

275 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 203,825 CS ÚRS 2023 02

"spára sokl-dlažba"     203,825

Součet
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276 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 16,788 CS ÚRS 2023 02

D 776 Podlahy povlakové

277 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 411,390 CS ÚRS 2023 02

"očištění podkladu"      133,97+109,03+84,62+83,77

Součet

278 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 411,390 CS ÚRS 2023 02

"penetrace podkladu"      133,97+109,03+84,62+83,77

Součet

279 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30
MPa, tloušťky do 3 mm

m2 411,390 CS ÚRS 2023 02

"vyrovnání podkladu"      133,97+109,03+84,62+83,77

Součet

280 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním
lepidlem z pásů standardních

m2 411,390 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"        12,98+16,62+13,52+18,74+23,63+23,0+12,74+12,74

"1.NP"       6,2+7,38+33,83+34,56+4,98+22,08

"2.NP"       39,54+22,08+23,0

"3.NP"       17,33+21,43+22,16+22,85

Součet

281 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost
Cfl S1

m2 452,529 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"        133,97*1,1

"1.NP"       109,03*1,1

"2.NP"       84,62*1,1

"3.NP"       83,77*1,1

Součet

282 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 296,540 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     (3,7*2+4,58*2-0,8)+(3,6*2+4,58*2-0,8)+(4,25*2+3,15*2-0,8)

                  (6,2*2+3,0*2-0,8)+(3,7*2+6,3*2-0,9)+(3,6*2+6,3*2-0,9)

                  (4,1*2+3,08*2-0,8)*2
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"1.NP"    (6,2*2+6,3*2-1,6+0,2*2)+(3,7*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

"2.NP"    (6,2*2+6,3*2-1,6+0,2*2)+(3,7*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

                  (3,6*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

"3.NP"    (6,2*2+6,3*2-1,6+0,2*2)+(3,7*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

                  (3,6*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

Součet

283 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 302,471 CS ÚRS 2023 02

"sokl vinylových podlah - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu"
296,54*1,02

Součet

284 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 3,660 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

285 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 688,139 CS ÚRS 2023 02

"penetrace podkladu"      688,139

Součet

286 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 688,139 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP"     2,6*(1,7*2+1,9*2+1,85*2+3,28*2)-0,8*1,97*3

                  2,6*(1,7*2+1,9*2+1,85*2+2,68*2)-0,8*1,97*3

                  2,6*(1,7*2+2,2*2)-0,8*1,97

"1.NP"    2,6*(1,7*2+1,9*2+1,85*2+3,28*2)-0,8*1,97*3

                 2,6*(1,35*2+2,2*2)-0,8*1,97

                 2,6*(1,7*2+1,9*2+1,85*2+2,68*2)-0,8*1,97*3

                 2,6*(2,15*2+1,9*2+1,8*2+3,18*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+(1,75*2+1,0)
*0,25

                 2,6*(2,15*2+2,2*2)-0,9*1,97

                 2,6*(2,15*2+1,9*2+1,8*2+2,78*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+(1,75*2+1,0)
*0,25

"2.NP"    40,668+16,884+37,548+41,603+20,847+39,523

"3.NP"    40,668+16,884+37,548+41,603+20,847+39,523
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

287 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 791,360 CS ÚRS 2023 02

"obklad stěn 300/600/8 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu"
688,139*1,15

Součet

288 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 22,227 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

289 K 783827105
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo
povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový

m2 46,332 CS ÚRS 2023 02

"střešní světlík - svislé betonové kce"

(1,81+1,05)*11,65+(1,81+1,05)/2*4,55*2

Součet

290 K 783846523
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu
do 100 cyklů

m2 149,431 CS ÚRS 2023 02

"nátěr fasády do výšky nadpraží"

(7,61+25,62+7,71)*3,65

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

291 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 766,548 CS ÚRS 2023 02

"malba štukových omítek stěn"

"1.PP"          701,309

"1.NP"         721,516

"2.NP"         704,944

"3.NP"         638,779

Součet

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

292 K 786623017
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných
motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 8 m2

kus 11,000 CS ÚRS 2023 01

"exteriérová žaluzie typ 92 mm - specifikace a dodávka oken - výpis oken"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"O21 - 3000/3250"      11

Součet

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

293 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy
I

m2 67,768 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky  - lemování pororoštů - výkaz materiálu"          2,691+0,718+
2,875+0,736+1,38+0,598

"plošina VZT - TRKR 108/4"        1,004+0,193

"plošina VZT - UPE200"                14,219+2,37+2,189

"plošina VZT - UPE140"                5,366+9,443+3,515+2,631+6,24+1,56+1,066

"plošina VZT - UPE200"                3,588+3,312+0,478+0,86+0,736

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

294 K HZS1331 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí hod 4,250 CS ÚRS 2023 02

"montáž piktogramů - dveře hyg. zař."       17,0*0,25

Součet

295 M 73599000R tabulky s piktogramy místností kus 17,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/03 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 67,947 CS ÚRS 2023 02

"D2"                3,2*1,1*0,8

"11,12"          (10,85*0,99*0,6)+(19,1*1,053*0,6)

"13,14,15"    (13,10*0,75*0,6)+(2,5*0,87*0,6)+(3,4*1,01*0,6)

"16,17,18"    (10,5*0,99*0,6)+(1,4*0,7*0,6)+(0,95*0,65*0,6)

"19,20,21"    (1,25*0,62*0,6)+(5,2*0,68*0,6)+(18,75*0,9*0,6)

"22,23,24"    (17,5*0,94*0,6)+(4,2*0,99*0,6)+(3,4*0,63*0,6)

"25,26,"         (2,7*0,73*0,6)+(4,8*0,66*0,6)

"27,28"          (0,4*0,59*0,6)+(1,5*0,64*0,6)

Součet

2 K 174112102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně
objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 38,021 CS ÚRS 2023 02

67,947-7,48-22,446

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 22,446 CS ÚRS 2023 02

124,70*0,3*0,6

Součet

4 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 44,892 CS ÚRS 2023 02

22,446*2,0    "Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce

5 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

m3 7,482 CS ÚRS 2023 02

124,70*0,10*0,6

Součet

D 8 Trubní vedení

6 K 899132121
Výměna poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev
hloubky do 25 cm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"úprava poklopu stávajících revizních šachet v suterénu"     2

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 953941210
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro
upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů
s rámy, plochy do 1 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"úprava poklopu stávajících revizních šachet v suterénu"     2

Součet

8 M 56230625
poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 kompozitní termoplast s rámem
pro zabetonování

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě

9 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 1,360 CS ÚRS 2023 02

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 1,360 CS ÚRS 2023 02

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 25,840 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,36 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 0,040 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

13 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 46,323 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 K 721100911 Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"DN 32" 1,0+ "DN 50" 1,0+"DN 70" 2,0+"DN 100" 5,0

Součet

15 K 721110953 Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 150 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

16 K 721111112 Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

1+1

Součet

17 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 50,000 CS ÚRS 2023 02

5,6+2,8+2,5+4+10,5+1,4+11,1+4,8+1,8+0,4+5,1

Součet

18 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 52,000 CS ÚRS 2023 02

8,4+10,3+1+1,3+5,9+7,1+2,7+3,4+4,8+0,5+1,5+5,1

Součet

19 K 721173403R Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 (DN150) m 37,000

1,2+19,5+12,9+3,4

Součet

20 K 721173609 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 200 m 2,900 CS ÚRS 2023 02

2,9

Součet

21 K 721173737 Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125 m 33,500 CS ÚRS 2023 02

18+15,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

22 K 721173738 Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 150 m 22,000 CS ÚRS 2023 02

22

Součet

23 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 122,000 CS ÚRS 2023 02

22+8+27,10+20,4+7,2+1,6+25,5+10,2

Součet

24 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 145,000 CS ÚRS 2023 02

17,1+2,7+2,8+34,4+17,3+17,8+13,5+25,5+13,9

Součet

25 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 16,000 CS ÚRS 2023 02

2,8+2,3+1,8+5,8+2,3+1

Součet

26 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 190,000 CS ÚRS 2023 02

32,5+66,6+11,2+41,0+3,0+6,0+6,0+6,0+17,7

Součet

27 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 54,000 CS ÚRS 2023 02

2,5+0,5+1,2+0,8+0,5+1,3+0,8+8,6+4,2+20,4+5,6+2,7+4,9

Součet

28 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 33,000 CS ÚRS 2023 02

29 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 24,000 CS ÚRS 2023 02

14+4+4+2

Součet

30 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 37,000 CS ÚRS 2023 02

30+3+4

Součet

31 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

32 K 721212123
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800
mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

33 K 721226513R
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem
vody

kus 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

Součet

34 K 7212265212 Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu s příd.mech.zápach.uz. kus 17,000

1+3+4+1+2+2+1+2+1

Součet

35 K 721233213R
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem
svislým DN 125 (vyhřívaný)

kus 2,000

36 K 721241103 Lapače střešních splavenin litinové DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

37 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

1+1+1

38 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

39 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 572,540 CS ÚRS 2023 02

10,9+59,2+19,5+13,1+69,1+7,1+10,5+1,4+5+4,9

53,2+65,1+66,2+36,2+49,2+25,9+39,9+36,14

Součet

40 K 721290133 Závěsy na potrubí kanalizační m 209,300

24,7+168,10+16,5

Součet

41 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,020 CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

42 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN
32

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

26,9+ " prořez" 2,1

Součet

43 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 20 x 2,8

m 74,000 CS ÚRS 2023 02

13,5+42,3+4,0+2,6+5,5+ " prořez" 6,1

Součet

44 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 25 x 3,5

m 116,000 CS ÚRS 2023 02

14,5+37+12,2+2,8+2,4+"prořez"7,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,6+34,7+"prořez"3,7

Součet

45 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 32 x 4,4

m 54,000 CS ÚRS 2023 02

14+4,9+"prořez"1,1

30+1,5+"prořez"2,5

Součet

46 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 40 x 5,5

m 33,000 CS ÚRS 2023 02

8,8+9,2+ 13+"prořez"2

Součet

47 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 50 x 6,9

m 10,000 CS ÚRS 2023 02

1,4+1,0++6,6+"prořez"1

Součet

48 K 722174007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 63 x 8,6

m 3,000 CS ÚRS 2023 02

2,4+"prořez"0,6

Součet

49 K 7221740081
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16
(SDR 7,4) D 75x 8,6

m 22,000

21+"prořez"1

Součet

50 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 20 x 3,4

m 21,000 CS ÚRS 2023 02

5,9+2,3+3,1+1,1+6,6+"prořez"2

Součet

51 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 3,500 CS ÚRS 2023 02

2,9+"prořez"0,6

Součet

52 K 722174073
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně
kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

53 K 722174074
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně
kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

54 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 74,000 CS ÚRS 2023 02

"tl.9 mm D20"13,5+42,3+4,0+2,6+5,5+6,1

Součet

55 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 118,500 CS ÚRS 2023 02

" tl.9mm D 25"14,5+37+12,2+2,8+2,4+7,1

"tl.9mm D32" 14+4,9+1,1

"tl.9 mm D40" 8,8+9,2+1,0

"tl.13mm D25" 2,9+0,6

Součet

56 K 722181233
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 3,000 CS ÚRS 2023 02

"tl.9 mmD 50" 1,4+1+0,6

Součet

57 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 21,000 CS ÚRS 2023 02

"tl.13mm D20" 5,9+2,3+3,1+1,1+6,6+2

Součet

58 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 88,000 CS ÚRS 2023 02

"D25" 1,6+34,7+3,7

"D32"30+1,5+2,5

"D40" 13+1

Součet

59 K 722181243
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 10,000 CS ÚRS 2023 02

"D50"6,6+0,4

"D63"2,4+0,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

60 K 722181244
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm

m 22,000 CS ÚRS 2023 02

"D75"21+1

Součet

61 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 141,000 CS ÚRS 2023 02

30+3+60+6+4+14+4+8+8+4

Součet

62 K 722219104
Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN
80

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

63 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

64 M
HWL.99110800
0016

LAPAČ NEČISTOT(filtr) 80 kus 1,000

65 M
HWL.98310800
0016

KLAPKA ZPĚTNÁ 80 kus 1,000

66 M 38821474R montáž vodoměru( vodoměr dodá vodárna) ks 1,000

67 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" kus 129,000 CS ÚRS 2023 02

30+3+60+6+14+4+8+4     "nástěnka"

Součet

68 K 722220161
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"
(nástěnný komplet)

soubor 6,000 CS ÚRS 2023 02

2+4

Součet

69 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

4,0     "pro myčku"

Součet

70 K 722224121 Armatury s jedním závitem ventily odvodňovací G 1/4" kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"vodoměrná souprava"     1

Součet

71 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

72 K 722232046
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
5/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

73 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 3/4"

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

74 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 1"

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

75 K 722232064
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 5/4"

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

76 K 722232065
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 6/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

77 K 7222501334 Hydr.systém s tvarově stálou hadicí D33/30 včetně montáže kus 1,000

78 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 336,000 CS ÚRS 2023 02

79 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 336,000 CS ÚRS 2023 02

80 K 722290238 Závěsy na potrubí m 116,200

26,9+36,3+31,5+12,5+6,6+2,4

Součet

81 K 722290243
zednické výpomoci(sekání drážek, prostupy konstrukcí, zához, podbet.u paty
stoupačky)

kus 1,000

82 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,986 CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

83 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým
splachováním odpad vodorovný

soubor 33,000 CS ÚRS 2023 02

12+16+2    "klozet standartní"

3                  "klozet invalidní"

Součet

84 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad
vodorovný

kus 30,000

12+16+2

Součet

85 M 642389201 klozetové sedátko kus 30,000

86 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

3,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

87 M 642389201R Klozetové sedátko bez poklopu handicap půlené kus 3,000

88 K 725121525 Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem soubor 14,000 CS ÚRS 2023 02

89 K 7251215291 Zdroj 12V ZAC1/20 kus 7,000

90 K 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 30,000 CS ÚRS 2023 02

12+14+2+2

Součet

91 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

soubor 3,000 CS ÚRS 2023 02

3

Součet

92 K 725244904 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

93 M 55484335 kout sprchový do niky posuvné dveře třídílné 900x1900mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

94 M 55495038
zástěna sprchového koutu boční polorámová skleněná tl 6mm pevná boční na
vaničku š 900mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

95 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

96 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

4,0

Součet

97 M 64271101R výlevka keramická bílá závěsná kus 4,000

98 K 725539201
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých
nebo vodorovných) do 15 l

soubor 18,000 CS ÚRS 2023 02

6+7+4+1

Součet

99 M 54132233R
ohřívač vody elektrický pod umyvadlový 10L 2kW 506x296x276mm(pro více
odběr.míst)

kus 18,000

100 K 725539202
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých
nebo vodorovných) přes 15 do 50 l

soubor 5,000 CS ÚRS 2023 02

"včetně PO ventilu a kul.uzávěru"     4+1

Součet

101 M 5413223207 El. ohřívač vody zásobníkový  20lt 2,2kW kus 4,000

102 M 48438690 ohřívač vody elektrický zásobníkový závěsný svislý objem 80L kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

103 K 725819401 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2" soubor 72,000 CS ÚRS 2023 02
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Cena celkem
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104 M 55141002 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem kus 162,000

105 K 725821315
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka
200 mm

soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

"k výlevce"    4,0

Součet

106 K 725822664
Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné
s výtokem po dobu 15 s a 6 l/min

soubor 30,000 CS ÚRS 2023 02

107 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

108 M 55145655
ventil umyvadlový stojánkový pákový samouzavírací 6l/min pro studenou nebo
smíchanou vodu G 1/2"

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

109 K 725849412 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

110 M 551455391
Baterie sprchová podomítková  tlačná samouzavírací /vandaluvzdorné provedení
/

kus 2,000

111 M 551455392 pevná sprchová hlavice s otoč.růžicí kus 2,000

112 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 22,000 CS ÚRS 2023 02

1+1+1+2+2+2+2+2+2+1+1+2+1+2

Součet

113 K 7258226623 regulátor teploty kus 33,000

114 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 2,405 CS ÚRS 2023 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

115 K 726111021
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí
pro pisoáry, s nastavitelnou hloubkou 80 až 120 mm

soubor 14,000 CS ÚRS 2023 02

116 K 726121001
Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě stěny pro
závěsné klozety stavební výška 1120 mm

soubor 33,000 CS ÚRS 2023 02

30+3

Součet

117 K 726131064 závěsný modul pro výlevku se splachovací nádržkou kus 4,000

4,0

118 K 998726113
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,806 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/04 - Vzduchotechnika

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Dvorana 1-3.NP, vstupní hala a navazující chodby

1 K 1.1

D+M Sestavná klimatizační jednotka s rekuperací
Qpřívod=8000m3/h, 500Pa Qodvod=8000m3/h, 400Pa Qtop=13,4kW, 80/60°C,
0,1kPa Qchl=38,8kW, R410A ventilátor přívod 5,4kW, 400V, 8,6A ventilátor
odvod 3,5k

ks 1,000

Poznámka k položce:
Sestava a technické parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu
výměr, příloha č.1

2 K 1.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qch=19kW                         příkon 6,7kW,
400V, 11,5A

ks 2,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,  Chlazení: teplota nasávaného
vzduchu 18°C - 35°CElektrická data               provozní napětí V/Ph/Hz 400/3/50+N
Rozběh.proud A 74               Maximální provozní proud A 11,.5               Maximální elektrický
příkon kW 6.7                Hladina akustického tlaku LPA1(5m) dB(A) 58                Rozměry a
hmotnost jednotky               Šířka mm 930               Výška mm 1380               Hloubka mm
330               Hmotnost kg 110                Včetně řídícího boxu KM113.11MV1 zdroj - osazeno
v plastovém boxu IP65 zvýšená odolnost boxu proti UV, senzory teploty

3 K 1.3
D+M Potrubí chladiva  DN 9,52/25,4 vc.izolace svazek    /přívodní potr. +
zpátečka a sdel. kabel/

bm 36,000

Poznámka k položce:
Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu  Povětrnostním vlivům a počasí
odolný plastový box               pro vnitřní i venkovní instalaci na stěnu.

4 K 1.4
D+M Tlumič hluku plášť 950x450/1000                                    vč.kulisy PN120490
150x440x1000  3ks

ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 12dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená
absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou
kašírovanou textilií

5 K 1.5 D+M Protidestová zaluzie 1250x630 s ochranným sítem ks 1,000

Poznámka k položce:
komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové

6 K 1.6 D+M Dýza s dalekým dosahem DUK-V-R/200 ks 21,000

Poznámka k položce:
Dýza a kruhový krycí rámeček jsou z hliníku, připojovací nástavec a zadní sedlo nástavce z
pozinkovaného plechu

7 K 1.7 D+M Stěnová mřížka SMU 630x630 20.0  TPJ 48-12-80 ks 3,000

Poznámka k položce:
Lamely a krycí rámeček jsou z hliníku

8 K 1.8 D+M Požární klapka  PKTM 90-C 900/450.40  TPM 018/01 ks 2,000

Poznámka k položce:
Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné
pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při
překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického
potrubí)

9 K 1.9 D+M Regulační klapka  630 x 250 ovládání ruční ks 3,000

Poznámka k položce:
vícelistá regulační klapka z hliníkových profilů

10 K 1.10 D+M Spiro potrubí pozink D 250 bm 45,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

11 K 1.11 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 250/200 ks 21,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

12 K 1.12 D+M Záslep SPIRO 250 ks 6,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

13 K 1.13 D+M do obvodu 2700 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 75,000

14 K 1.14 D+M do obvodu 3600 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 8,000

15 K 1.15 D+M do obvodu 3800 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 12,000

16 K 1.16
Nátěry - 1 x reaktivní základ na pozink plech                                         + 2x vrchní
email, RAL 9006

m2 50,000

Poznámka k položce:
Přiznané spiro potrubí v prostoru dvorany - RAL 9006
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 1.17
D+M Požární izolace s odolností EI30, desky z min.plsti 100tl.4cm, na trny s Al
folii  /nasávací potrubí/

m2 110,000

18 K 1.18 D+M Strukturovaná UV stabilní folie VENTURE Clad 1577CW-E š.0,5mx50m m2 80,000

19 K 1.19
D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 230,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 2 Zasedací sál 2.NP

20 K 2.1

D+M Sestavná klimatizační jednotka  s rekuperací
Qpřívod=2000m3/h, 500Pa Qodvod=2000m3/h, 400Pa Qtop=3,4kW, 80/60°C,
0,6kPa Qchl=8,8kW, R410A ventilátor přívod 2,5kW, 400V, 4A ventilátor odvod
2,5kW, 400V, 4A tloušťka panelu 60mm s  k=0,57 W/m2K
účinost rekuperace 84%

ks 1,000

Poznámka k položce:
Sestava a technické parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu
výměr, příloha č.1

21 K 2.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qch=8,8kW                         příkon 2,7kW,
230V, 12A

ks 1,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,  Chlazení: teplota nasávaného
vzduchu 18°C - 35°CElektrická data               provozní napětí V/Ph/Hz 230/50+N
Maximální provozní proud A 12               Maximální elektrický příkon kW 2,7
Energetické indexy                ESEER [-]                  IPLV [-]                 Rozměry a hmotnost
jednotky               Šířka mm 950               Výška mm 834               Hloubka mm 330
Hmotnost kg 60                                                                     Včetně řídícího boxu
KM113.11MV1 zdroj - osazeno v plastovém boxu IP65 zvýšená odolnost boxu proti UV,
senzory teploty

22 K 2.3
D+M Potrubí chladiva  DN 9,52/15,88 vc.izolace svazek    /přívodní potr. +
zpátečka a sdel. kabel/

bm 15,000

Poznámka k položce:
Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu  Povětrnostním vlivům a počasí
odolný plastový box               pro vnitřní i venkovní instalaci na stěnu.

23 K 2.4
D+M Tlumič hluku plášť 550x460x1500                                    vč.kulisy
PN120490 100x450x1500  3ks

ks 2,000

Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 15dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená
absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou
kašírovanou textilií

24 K 2.5 D+M Štěrbinová výust VSD-1-AS-M/1050x98/0/B00 ks 16,000

Poznámka k položce:
Štěrbinové vyústě VSD35 se dodávají v 1- až 4-řadém provedení. Čelní vyúsť je nezávisle
na počtu štěrbin vždy z jednoho kusu a protonevznikají viditelné spáry. Série VSD35 je
použitelná v prostorách s výškou od cca 2,60 m do 4,00 m.
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25 K 2.6 D+M Štěrbinová výust VSD-1-AS-M/1050x98/C2/B00 ks 4,000

Poznámka k položce:
Štěrbinové vyústě VSD35 se dodávají v 1- až 4-řadém provedení. Čelní vyúsť je nezávisle
na počtu štěrbin vždy z jednoho kusu a protonevznikají viditelné spáry. Série VSD35 je
použitelná v prostorách s výškou od cca 2,60 m do 4,00 m.

26 K 2.7 D+M Vyústka 850 x 75  VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76 ks 5,000

Poznámka k položce:
výustka komfortní mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu

27 K 2.8 D+M Ohebná hadice SONO 100  10m bal.zvuk.izol. ks 4,000

Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

28 K 2.9 D+M Požární klapka  PKTM 90-C 550/450.40  TPM 018/01 ks 2,000

Poznámka k položce:
Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné
pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při
překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického
potrubí)

29 K 2.10 D+M Spiro potrubí pozink D 100 bm 10,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

30 K 2.10.1 D+M do obvodu 1300 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 12,000

126 K 2.11 D+M do obvodu 1760 mm/ 20% tvar. sk.1 pozink ON 12 0403 bm 50,000

32 K 2.12 D+M do obvodu 2000 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 26,000

31 K 2.13
D+M do obvodu 1760 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,  chráněné VZT
potrubí typu B

bm 16,000

125 K 2.14
D+M Požární izolace s odolností EI45, desky z min. plsti 100tl.6cm, na trny a Al
folií

m2 35,000

33 K 2.15
D+M Požární izolace s odolností EI30, desky z min.plsti 100tl.4cm, na trny s Al
folii

m2 30,000

34 K 2.16
D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 170,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 3 Slavnostní sál 3.NP
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35 K 3.1

D+M Sestavná klimatizační jednotka  s rekuperací
Qpřívod=3600m3/h, 500Pa Qodvod=3600m3/h, 400Pa Qtop=6kW, 70/50°C,
0,6kPa Qchl=16kW, R410A ventilátor přívod 2,5kW, 400V, 4A ventilátor odvod
2,5kW, 400V, 4A tloušťka panelu 60mm s  k=0,57 W/m2K
účinost rekuperace 80%

ks 1,000

Poznámka k položce:
Sestava a technické parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu
výměr, příloha č.1

36 K 3.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qch=16,3kW                         příkon 5,5kW,
400V, 8A

ks 1,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,  Chlazení: teplota nasávaného
vzduchu 18°C - 35°CElektrická data               provozní napětí V/Ph/Hz 400/3/50+N
Maximální provozní proud A 5.6               Maximální elektrický příkon kW 5.5
Energetické indexy                ESEER [-]                  IPLV [-]                 Rozměry a hmotnost
jednotky               Šířka mm 950               Výška mm 1380               Hloubka mm 330
Hmotnost kg 96                                                                  Včetně řídícího boxu
KM113.11MV1 zdroj - osazeno v plastovém boxu IP65 zvýšená odolnost boxu proti UV,
senzory teploty

37 K 3.3
D+M Potrubí chladiva  DN 9,52/15,88 vc.izolace svazek    /přívodní potr. +
zpátečka a sdel. kabel/

bm 15,000

Poznámka k položce:
Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu  Povětrnostním vlivům a počasí
odolný plastový box               pro vnitřní i venkovní instalaci na stěnu.

38 K 3.4
D+M Tlumič hluku plášť 580x580x1000                                    vč.kulisy
PN120490 100x560x1000  3ks

ks 2,000

Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená
absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou
kašírovanou textilií

39 K 3.5
D+M Tlumič hluku plášť 580x450x1000                                    vč.kulisy
PN120490 100x440x1000  3ks

ks 2,000

Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená
absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou
kašírovanou textilií

40 K 3.6 D+M Štěrbinová výust VSD-2-AS-M/1050x123/0/B00 ks 12,000

Poznámka k položce:
Štěrbinové vyústě VSD35 se dodávají v 1- až 4-řadém provedení. Čelní vyúsť je nezávisle
na počtu štěrbin vždy z jednoho kusu a protonevznikají viditelné spáry. Série VSD35 je
použitelná v prostorách s výškou od cca 2,60 m do 4,00 m.

41 K 3.7 D+M Štěrbinová výust VSD-2-AS-M/1050x123/C2/B00 ks 8,000

Poznámka k položce:
Štěrbinové vyústě VSD35 se dodávají v 1- až 4-řadém provedení. Čelní vyúsť je nezávisle
na počtu štěrbin vždy z jednoho kusu a protonevznikají viditelné spáry. Série VSD35 je
použitelná v prostorách s výškou od cca 2,60 m do 4,00 m.
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42 K 3.8 D+M Vyústka 850 x 75  VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76 ks 7,000

Poznámka k položce:
výustka komfortní mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu

43 K 3.9 D+M Ohebná hadice SONO 125  10m bal.zvuk.izol. ks 4,000

Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

44 K 3.10 D+M Požární klapka  PKTM 90-C 550/450.40  TPM 018/01 ks 8,000

Poznámka k položce:
Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné
pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při
překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického
potrubí)

45 K 3.11 D+M Spiro potrubí pozink D 125 bm 10,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

46 K 3.11.1 D+M do obvodu 1300 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 14,000

47 K 3.12 D+M do obvodu 1800 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 50,000

48 K 3.13 D+M do obvodu 2320 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 26,000

49 K 3.14
D+M Požární izolace s odolností EI30, desky z min.plsti 100tl.4cm, na trny s Al
folii  /nasávací potrubí/

m2 50,000

50 K 3.16
D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 220,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 4 Klimatizace kanceláří 3.NP

51 K 4.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qchl=33,6kW, Qtop=33,6kW, příkon
7,58kW, 400V

ks 1,000
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Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,           EER 4,43  COP 4,91
Rozsáhlé funkce časovače (zapnutí, vypnutí,, týdení časovač). Možnost nastavení omezení
rozsahu teplot a ochranu heslem,    záruka VRV 60 měsíců                             Chlazení :
vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB, venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB Topení : vnitřní
teplota 20°C DB / 15°C WB, venkovní teplota 7°C DB / 6°C WB Rozměry (VxŠxH):  1.690 x
930 x 760 mm Hmotnost:  215 kg Hladina akustického tlaku (1m):  60 dB(A) Hladina
akustického výkonu: 70 dB(A) Počet kompresorů 1                                              Typ
kompresoru: DC stejnosměrný Scroll s invertorovým řízením • Rozhraní pro komunikaci
BACNet, LonWorks, Modbus, KNX • Přepínač režimů chlazení / topení • Vstupní / výstupní
modul - komunikační rozhraní sloužící k propojení mezi kondenzační jednotkou a externími
zařízeními. Funkce: Povolení / zamezení tichého provozu zařízení (noční provoz),
požadavek na řízení, provoz při nízkých teplotách v režimu chlazení, výstupní signál stavu
venkovní a vnitřní jednotky, výstupní chybový stav Chladicí okruh je určen pro provoz s
chladivem R410A a je předplněn základním množstvím chladiva a chladivovým olejem . V
rámci chladicího okruhu jsou obsaženy následující komponenty : odlučovač oleje, odlučovač
kapaliny, tlakové čidlo (vysoký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické
ventily a elektronické expanzní ventily, Pomocí dodatečného podchlazovače kapaliny
(cyklónový podchlazovač) dochází k většímu podchlazení kapalného chladiva, což je
výhodné pro překonání delších vzdáleností.

52 K 4.3 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=2,2kW                   vč.dekoračního panelu ks 9,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

53 K 4.4 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=2,8kW                   vč.dekoračního panelu ks 5,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

54 K 4.5 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=3,6kW                   vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

55 K 4.7 D+M Ovladace vnitrnich jednotek kabelové, nástěnné ks 16,000

56 K 4.8 D+M Cu rozbočovače (refnety) ks 15,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

57 K 4.9 D+M Potrubí chladiva DN 6.35/12,07 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 70,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

58 K 4.10 D+M Potrubí chladiva DN 9.52/15,88 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 20,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

59 K 4.11 D+M Potrubí chladiva DN 12.7/19,05 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 20,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

60 K 4.12 D+M Potrubí chladiva DN 12.7/22,2 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 7,000
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Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

61 K 4.13 D+M Potrubí chladiva DN 12.7/25,4 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 11,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

62 K 4.14 D+M Potrubí chladiva DN 12.7/28,58 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 10,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

D 5 Klimatizace kanceláří 1, 2.NP

63 K 5.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qchl=28kW, Qtop=28kW, příkon 5,8kW,
400V

ks 1,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,           EER 4,83  COP 5,69
Rozsáhlé funkce časovače (zapnutí, vypnutí,, týdení časovač). Možnost nastavení omezení
rozsahu teplot a ochranu heslem,    záruka VRV 60 měsíců                             Chlazení :
vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB, venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB Topení : vnitřní
teplota 20°C DB / 15°C WB, venkovní teplota 7°C DB / 6°C WB Rozměry (VxŠxH):  1.680 x
920 x 760 mm Hmotnost:  208 kg Hladina akustického tlaku (1m):  59 dB(A) Hladina
akustického výkonu: 70 dB(A) Počet kompresorů 1                                              Typ
kompresoru: DC stejnosměrný Scroll s invertorovým řízením • Rozhraní pro komunikaci
BACNet, LonWorks, Modbus, KNX • Přepínač režimů chlazení / topení • Vstupní / výstupní
modul - komunikační rozhraní sloužící k propojení mezi kondenzační jednotkou a externími
zařízeními. Funkce: Povolení / zamezení tichého provozu zařízení (noční provoz),
požadavek na řízení, provoz při nízkých teplotách v režimu chlazení, výstupní signál stavu
venkovní a vnitřní jednotky, výstupní chybový stav Chladicí okruh je určen pro provoz s
chladivem R410A a je předplněn základním množstvím chladiva a chladivovým olejem . V
rámci chladicího okruhu jsou obsaženy následující komponenty : odlučovač oleje, odlučovač
kapaliny, tlakové čidlo (vysoký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické
ventily a elektronické expanzní ventily, Pomocí dodatečného podchlazovače kapaliny
(cyklónový podchlazovač) dochází k většímu podchlazení kapalného chladiva, což je
výhodné pro překonání delších vzdáleností.

64 K 5.3 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=2,2kW                   vč.dekoračního panelu ks 9,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

65 K 5.5 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=3,6kW                   vč.dekoračního panelu ks 4,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

66 K 5.7 D+M Ovladace vnitrnich jednotek kabelové, nástěnné ks 12,000

67 K 5.8 D+M Cu rozbočovače (refnety) ks 12,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

68 K 5.9 D+M Potrubí chladiva DN 6.35/12,07 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 85,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem
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69 K 5.10 D+M Potrubí chladiva DN 9.52/15,88 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 22,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

70 K 5.11 D+M Potrubí chladiva DN 9.52/19,05 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 15,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

71 K 5.12 D+M Potrubí chladiva DN 9,527/22,2 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 20,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

D 6 Klimatizace místnosti serveru, m.č.014

72 K 6.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qch=6,6kW                příkon 2,28kW,
230V, 25A, chladivo R32

ks 2,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,           EER 2,9  COP 3,35   chlazení
do -15C

73 K 6.3
D+M Vnitrni nástěnná jednotka Qch=6,6kW                                 + dálkový infra
ovladač, chladivo R32

ks 2,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,           EER 2,9  COP 3,35

74 K 6.4 D+M Potrubí chladiva DN 6.35/15,88 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 58,000

D 7 Sociálních zařízení  1.PP, 1-3.NP

75 K 7.1
D+M Ventilátor diagonální do kruh. potrubí  DN125   Qmax=250m3/h, 70Pa,
Pel=19W, 230V

ks 14,000

Poznámka k položce:
Ventilátory obsahují patentovaný vektorový hlukový absorber, mají protihlukovou izolaci ze
skelného vlákna. akust. tlak* [dB(A)] sání 36, výtlak 34,  do okolí 29

76 K 7.2 D+M Zpetná klapka těsná D125 ks 14,000

77 K 7.3 D+M Tal.ventil.kov.odvodní D100 vc. montážního kroužku ks 56,000

78 K 7.4 D+M Ohebná hadice SONO D102  10m bal.zvuk.izol. ks 6,000

Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

79 K 7.5 D+M Vyfuková hlavice-SPIRO VH 200 ks 1,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

80 K 7.6 D+M Kruhové potrubí SPIRO  100 bm 30,000

Poznámka k položce:
SAFE systém
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81 K 7.7 D+M Kruhové potrubí SPIRO  125 bm 60,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

82 K 7.8 D+M Kruhové potrubí SPIRO  200 bm 11,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

83 K 7.9 D+M Oblouk 90°- SPIRO  100 ks 7,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

84 K 7.10 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/125 ks 11,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

85 K 7.11 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/100 ks 52,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

86 K 7.12 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 200/125 ks 3,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

87 K 7.13 D+M Přechod osový -SPIRO 125/100 ks 3,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

88 K 7.14 D+M do obvodu 1120 mm/ 10% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 30,000

89 K 7.15
D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 50,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 8 Sklady 1.PP

90 K 8.1
D+M Ventilátor diagonální do kruh. potrubí  DN125   Q=250m3/h, 70Pa,
Pel=19W, 230V

ks 5,000

Poznámka k položce:
Ventilátory obsahují patentovaný vektorový hlukový absorber, mají protihlukovou izolaci ze
skelného vlákna. akust. tlak* [dB(A)] sání 36, výtlak 34,  do okolí 29

91 K 8.2 D+M Zpetná klapka těsná D125 ks 1,000

92 K 8.3 D+M Tal.ventil.kov.odvodní D100 vc. montážního kroužku ks 5,000

93 K 8.4 D+M Ohebná hadice SONO D102  10m bal.zvuk.izol. ks 1,000
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Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

94 K 8.5 D+M Kruhové potrubí SPIRO  100 bm 2,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

95 K 8.6 D+M Kruhové potrubí SPIRO  125 bm 20,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

96 K 8.7 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/125 ks 1,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

97 K 8.8 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/100 ks 4,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

98 K 8.9 D+M Oblouk 90°- SPIRO  125 bm 4,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

D 9 Šatny a umývárny 1.PP

99 K 9.1

D+M VZT JEDNOTKA S DESKOVÝM PROTIPROUDÝM REKUPERÁTOREM,
Vo=Vp=800 m3/hod, tlak 180 Pa, Účinnost rekuperace  dle EN 308 85-90 %,
Příkon 2X 168 W, , filtrace F7 (standard), ventilátory s technologií EC,
komunikace MODBUS , EUROVENT CERTIFIED, ErP2018

ks 1,000

Poznámka k položce:
Deskový protiproudý rekuperátor s účinností až 85-90% • Elektrický ohřívač (příslušenství) •
Úsporné RadiCal-ventilátory s moderní EC technologií • Vestavěný řídicí systém (Plug&play)
• Externí ovladač CD • Automatické přepínání normálního/letního provozu • 7 speciálních
vstupů pro vzdálené ovládání • Komunikace Modbus • Možnost bezdrátového ovládání -
systém Smart (příslušenství

100 K 9.2
D+M Odvod kondenzátu do nejbližšího odpadu ZTI, včetně sifonu, materiál
Hostalen 32 mm/5bm

bm 10,000

101 K 9.3 D+M Vyústka 825 x 75  KV-K1-R2 TPJ 68-12-76 ks 2,000

Poznámka k položce:
výustka pro kruhové potrubí z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu

102 K 9.4 D+M Vyústka 825 x 75  KV-K1-R1 TPJ 68-12-76 ks 4,000

Poznámka k položce:
výustka pro kruhové potrubí z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu

103 K 9.5 D+M Tal.ventil.kov.přívodní D200 vc. montážního kroužku ks 5,000

104 K 9.6 D+M Tlumič hluku pro kruhové potrubí MAA250/900 ks 4,000
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Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu

105 K 9.7 D+M Ohebná hadice SONO 250  10m bal.zvuk.izol. ks 1,000

Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

106 K 9.8 D+M Protidestová zaluzie 355x355 s ochranným sítem ks 2,000

Poznámka k položce:
komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové

107 K 9.9 D+M Spiro potrubí pozink DN200/tvar.0% bm 3,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

108 K 9.10 D+M Spiro potrubí pozink DN250/tvar.30% bm 36,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

109 K 9.11
Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 25,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 10 OSTATNÍ

110 K 10.1
Montážní, spojovací a těsnící materiál    (závitové tyče, konzoly, nosníkové
příchytky, objímky)

kg 1 200,000

111 K 10.2 D+M Požární stěnový uzávěr FDML 300x315-40.TPM 130/17 ks 6,000

Poznámka k položce:
Provedení s dvoupolohovým servopohonem  BLF 230 - T s pružinovým zpětným chodem,
reagující na teplotu72C.Při této teplotě dojde k aktivaci pojistek Tf1 a Tf2/Tf3 a tím k
trvalému přerušení napájecího napětí

112 K 10.3 Vyčištění potrubí, zařízení a prvků hod. 30,000

113 K 10.4
Provedení odborné kontroly funkčnosti tzv. "oprávněnou osobou" požárních
stěnových uzávěrů a klapek

ks 6,000

114 K 10.5 Zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod. 40,000

115 K 10.6 Požární ucpávka do DN150, zpevňující protipožární tmel, např. CP611A ks 20,000

Poznámka k položce:
Jedná se o požární ucpávky rozvodů CU potubí + kabeláže

116 K 10.7 Seřízení průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu hod. 20,000

117 K 10.8
Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné
lešení, práce na žebříku, práce na plošině, jeřábové práce atd.

hod. 150,000
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Poznámka k položce:
rozsah jeřábových prací je dán hmotností přesunovaných VZT jednotek,  poloha vykládky
bude určena po dohodě s dodavtelem stavby

118 K 10.9 Uvedení do provozu hod. 10,000

119 K 10.10
Celkové posouzení systému VZT se zahrnutím skutečně použitých prvků včetně
deklarace požadovaných vlastností

ks 1,000

120 K 10.11 Zaučení obsluhy hod. 8,000

121 K 10.12
Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném
rozsahu pro řádné dokončení díla

kg 300,000

Poznámka k položce:
např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení VZT ostatním zařízením TZB a stavební
části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky
potřebné pro řádné dokončení díla

122 K 10.13 Popisy a označení rozvodu a zařízení ks 30,000

123 K 10.14 Likvidace odpadů kg 200,000

124 K 10.15 Závěrečný úklid hod. 30,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/05 - Vytápění

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 K Pol18
Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s
popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd.
Zařízení musí být před předáním bez závad.

hod 24,000

2 K Pol19

Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové
technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a
reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami
sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu
jak pověřený zástupce Billy, tak zástupce majitele budovy

hod 4,000

3 K Pol20 Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod 72,000

4 K Pol21 Vyregulování průtoků  včetně vystavení protokolu hod 40,000

5 K Pol22
Celkové posouzení systému s ohledem na na skutečně použitý materiál a
zařízení

kus 1,000

"zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení
díla na stavbě"

"bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno
investorem"       1

6 K Pol25

D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především
rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak
aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a
servis

ks 1,000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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7 K Pol26
Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v
souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v
platném znění

ks 1,000

8 K Pol27
Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň
min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby

ks 1,000

9 K Pol29 Doprava kus 1,000

D 713 Izolace tepelné

10 K 722181221
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 1 690,000 CS ÚRS 2023 02

11 K 722181222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 1 230,000 CS ÚRS 2023 02

12 K 722181223
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 80,000 CS ÚRS 2023 02

13 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,177 CS ÚRS 2023 02

14 K 998722193
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,177 CS ÚRS 2023 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

15 K Pol1 Rozdělovač a sběrač DN 100/114,3, 280 kW, 2 okruhy, max. průtok 12 m3/h ks 1,000

16 K Pol2 Rozdělovač a sběrač DN 100/114,3, 280 kW, 3 okruhy, max. průtok 12 m3/h ks 1,000

17 K Pol3 Přechod varný 114,3/DN80 s izolací ks 1,000

18 K Pol4
Přírubová čerpadlová skupina směšovaná DN 50, včetně teplovodního
oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=5.17; H=8.98m (Pro 1.NP)

ks 1,000

19 K Pol5
Přírubová čerpadlová skupina směšovaná DN 50, včetně teplovodního
oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=5.21; H=7.11m (Pro 3.NP)

ks 1,000

20 K Pol6
Přírubová čerpadlová skupina směšovaná DN 40, včetně teplovodního
oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=3.65; H=10.89m (Pro 1.PP)

ks 1,000

21 K Pol7
Přírubová čerpadlová skupina směšovaná DN 40, včetně teplovodního
oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=4.10; H=9.95m (Pro 2.NP)

ks 1,000

22 K Pol8
Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 32, včetně teplovodního oběhového
čerpadla s pracovním bodem Q=2.06; H=8.37m (Pro VZT Jednotky)

ks 1,000

23 K Pol9 Přechod závitový rozdělovač/čerp.skup. DN 32 ks 1,000
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24 K Pol10 Přechod DN40/závit ks 2,000

25 K Pol11 Přechod DN50/závit ks 2,000

26 K Pol12
Servomotor, 24 V, 0-10 V, doba chodu 130s 90°, 20Nm s nouzovým ručním
režimem, s vizuální indikací polohy, s kabelem dlouhým 2m a adaptárem pro
trojcestné ventily v čerpadlových skupinách

ks 4,000

27 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,170 CS ÚRS 2023 02

28 K 998732193
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,170 CS ÚRS 2023 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29 K 733122202
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 1 050,000 CS ÚRS 2023 02

30 K 733122223
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 450,000 CS ÚRS 2023 02

31 K 733122224
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 190,000 CS ÚRS 2023 02

32 K 733122225
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 500,000 CS ÚRS 2023 02

33 K 733122226
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 590,000 CS ÚRS 2023 02

34 K 733122227
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 140,000 CS ÚRS 2023 02

35 K 733122228
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5

m 80,000 CS ÚRS 2023 02

36 K 733122230
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 76,1/2

m 25,000 CS ÚRS 2023 02

37 K 998733103
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,630 CS ÚRS 2023 02

38 K 998733193
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,630 CS ÚRS 2023 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury

39 K 734211127
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C
G 1/2

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

40 M Pol13 Regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku DN40 ks 4,000

41 K 734 22-1686.1 Termostatické hlavice pro ovládání ventilů otopných těles VK ks 176,000
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42 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 176,000 CS ÚRS 2023 02

43 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

44 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

45 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

46 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

47 K 734494121 Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

48 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

49 M Pol14 Plnič pro dopouštění pitné vody do systému, pro udržení požadovaného tlaku ks 1,000

50 K 998734103
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,300 CS ÚRS 2023 02

51 K 998734193
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,580 CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

52 K 735152132
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 212 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

53 K 735152152
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

54 K 735152171
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

55 K 735152173
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

56 K 735152236
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 637 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

57 K 735152251
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 343 W

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

58 K 735152252
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500
mm / 429 W

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

59 K 735152256
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 772 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

60 K 735152272
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500
mm / 501 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02
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61 K 735152273
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600
mm / 601 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

62 K 735152274
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700
mm / 701 W

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

63 K 735152275
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800
mm / 802 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

64 K 735152276
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 902 W

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

65 K 735152277
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000
mm / 1002 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

66 K 735152279
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200
mm / 1202 W

kus 25,000 CS ÚRS 2023 02

67 K 735152280
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400
mm / 1403 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

68 K 735152282
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800
mm / 1804 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

69 K 735152222
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1800
mm / 988 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

70 K 735152223
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2000
mm / 1098 W

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

71 K 735152476
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 1159 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

72 K 735152477
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000
mm / 1288 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

73 K 735152478
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100
mm / 1417 W

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

74 K 735152479
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200
mm / 1546 W

kus 22,000 CS ÚRS 2023 02
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75 K 735152481
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600
mm / 2061 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

76 K 735152492
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500
mm / 877 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

77 K 735152522
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
1800 mm / 1739 W

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

78 K 735152524
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
2300 mm / 2222 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

79 K 735152571
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
400 mm / 672 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

80 K 735152574
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
700 mm / 1175 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

81 K 735152575
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
800 mm / 1343 W

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

82 K 735152578
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1100 mm / 1847 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

83 K 735152579
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1200 mm / 2015 W

kus 21,000 CS ÚRS 2023 02

84 K 735152581
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1600 mm / 2686 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

85 K 735152591
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
400 mm / 925 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

86 K 735152592
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
500 mm / 1157 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

87 K 735152600
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
1400 mm / 3238 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

88 K 735152601
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
1600 mm / 3701 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02
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89 K 735152617R
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
500 mm

ks 3,000

90 K 735152622
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
1800 mm / 2482 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

91 K 735152625
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
2600 mm / 3585 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

92 K 735152697
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
1000 mm / 3228 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

93 K 998735103
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,390 CS ÚRS 2023 02

94 K 998735193
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m

t 1,200 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/06 - Měření a regulace

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D
Rozvaděč
MR1

Rozvaděč MR1

1 M
FA1, FA2, FA5,
FA9,

Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 5,000

2 M
FA6, FA10,
FA14

Jistič 10A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 3,000

3 M FA20 Jistič 16A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 1,000

4 M
FA7, FA8,
FA11, FA12

Jistič 16A, 3pól, charakteristika C, 10kA kus 4,000

5 M FA4 Jistič 20A, 3pól, charakteristika C, 10kA kus 1,000

6 M FA3 Jistič 25A, 3pól, charakteristika C, 10kA kus 1,000

7 M
FA3, FA4,
FA6,FA7, F

Signální pomocný kontakt s ukazatelem stavu pro jistič kus 9,000

8 M FU1 Pojistkový odpínač 125A, 3pólový kus 1,000

9 M Pol115 Pojistka 100A char. gG kus 3,000

10 M FUx Souprava řadových pojistkových svorek kus 1,000

11 M FV1 Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet kus 1,000

12 M FV2/1,FV2/2 Rázová oddělovací tlumivka 16A kus 2,000

13 M FV3 Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/6A kus 1,000

14 M KAx Souprava relé včetně patic kus 1,000
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15 M KM1....KM9 Stykač, cívka 230V/50Hz, 3x NO 9A, 1xNO kus 9,000

16 M KM10 Instalační modulový stykač, cívka 230V/50Hz, 1x NO 20A kus 1,000

17 M PA1 Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá kus 1,000

18 M PA2, PA4, PA6 Signálka IP67, 24V AC/DC, zelená kus 3,000

19 M PA3, PA5, PA7 Signálka IP67, 24V AC/DC, červená kus 3,000

20 M RG1
Řídící systém volně programovatelný, modulární, plně kompatibilní s řídícím
systémem v rozvaděči MR2, 24V AC, 2xRS485, 2xRS232, Ethernet, webový
server

kus 1,000

Poznámka k položce:
22AI
12AO
42DI
18DO

21 M RG1.1 Ovládací panel, podsvícený LCD dotykový 7“ displej kus 1,000

22 M RG1.2 Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel kus 1,000

23 M SA1
Vypínač vačkový 63A, 3 póly, montáž na panel, ovládací červená rukojeť na
dveře s prodlužovací hřídelí, uzamykatelný

kus 1,000

24 M SA2,SA3,SA4 Spínač s černou otočnou hlavicí, 3 pevné polohy, 2NO kus 3,000

25 M TR1 Transformátor 100VA, 230V AC/400V AC/24V AC kus 1,000

26 M TR2 Napájecí zdroj 24V DC, 30W kus 1,000

27 M X1.1 Řadová svorka (76 A; 4 - 16 mm2) kus 5,000

28 M X2,X3,XEPS Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2) kus 220,000

29 M XN Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 kus 2,000

30 M XPE Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 kus 2,000

31 M Z1, Z2 Soklová zásuvka AC 230V/16A kus 2,000

32 M MR1
Oceloplechový rozvaděč 2000x1200x400mm s mont. deskou, bočnicemi a
podstavcem 100mm

kus 1,000

33 M Pol116 Sada označovacích štítků kus 1,000

34 M Pol117 Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky kus 1,000

"součástí ceny je výrobní dokumentace -schema zapojení rozvaděče a zahrnutí
výrobních postupů dodavatele"     1

35 K Pol118 Doprava kus 1,000

36 K Pol119 Montáž kus 1,000

37 K Pol120 Zapojení rozvaděče kus 1,000

38 K Pol121 Uživatelský software kus 1,000
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D
Periferní
přístroje

Periferní přístroje

39 K
BT1.1....BT1.4,
B

D+M Čidlo teploty kanálové PT1000 250mm kus 12,000

40 K
BT1.5, BT2.5,
BT3.5

D+M Čidlo teploty příložné PT1000 kus 3,000

41 K
BT1.6.......BT1.
9

D+M Čidlo teploty prostorové PT1000 kus 4,000

42 K
BQ1.1, BQ2.1,
BQ3.1

D+M Čidlo kvality vzduchu CO2 výstup 0-10V kus 3,000

43 K
ST1.1, ST2.1,
ST3.1

D+M Termostat protimrazový kapilárový kus 3,000

44 K
MD1.1, MD2.1,
MD3.1

D+M Servopohon 15Nm, 24V, hav. funkce kus 3,000

45 K
MD1.2, MD2.2,
MD3.2

D+M Servopohon 15Nm, 24V, trojbod kus 3,000

46 K
MD1.3, MD2.3,
MD3.3

D+M Servopohon 0-10V pro trojcestný ventil, zdvih 20mm kus 3,000

47 K V1.1, V3.1 D+M Trojcestný ventil DN25 kvs 6,3, zdvih 20mm kus 2,000

48 K V2.1 D+M Trojcestný ventil DN20 kvs 4, zdvih 20mm kus 1,000

49 K
DP1.1,DP1.2,D
P2.1,DP

D+M Manostat tlakové diference 50-500Pa kus 6,000

50 K
DP1.3,DP1.4,D
P2.3,DP

D+M Manostat tlakové diference 30-300Pa kus 6,000

51 K DO2.1,DO3.1 D+M Dálkové ovládání: 1x vypínač řazení 1, 2x signálka 24V kus 2,000

52 K
S1.1,S1.2,S2.1
,S2.2,

D+M Servisní vypínač 25A, 3 póly ve skřínce IP65 kus 6,000

53 K Pol122 D+M Sada označovacích štítků, pomocný mont materiál kus 1,000

54 K Pol123 Montáž periferií kus 10,000

D
Rozvaděč
MR2

Rozvaděč MR2

55 M FA1-FA7 Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 7,000

56 M FA8 Jistič 16A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 1,000

57 M FA3-FA7 Signální pomocný kontakt s ukazatelem stavu pro jistič kus 5,000

58 M FUx Souprava řadových pojistkových svorek kus 1,000

59 M FV1 Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet kus 1,000
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60 M FV2/1,FV2/2 Rázová oddělovací tlumivka 16A kus 2,000

61 M FV3 Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/6A kus 1,000

62 M KAx Souprava relé včetně patic kus 1,000

63 M KM1....KM5 Stykač, cívka 230V/50Hz, 3x NO 9A, 1xNO kus 5,000

64 M KM6 Instalační modulový stykač, cívka 230V/50Hz, 1x NO 20A kus 1,000

65 M PA1 Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá kus 1,000

66 M PA2 Signálka IP67, 24V AC/DC, zelená kus 1,000

67 M PA3 Signálka IP67, 24V AC/DC, červená kus 1,000

68 M MR1 - RG1.1
Řídící systém volně programovatelný, modulární, plně kompatibilní s řídícím
systémem v rozvaděči MR1, 24V, AC, 2xRS485, 2xRS232, Ethernet, webový
server

kus 1,000

Poznámka k položce:
10AI
4AO
13DI
8DO

69 M RG1.1 Ovládací panel, podsvícený LCD dotykový 7“ displej kus 1,000

70 M RG1.2 Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel kus 1,000

71 M SA1.1
Vypínač vačkový 25A, 3 póly, montáž na panel, ovládací červená rukojeť na
dveře s prodlužovací hřídelí, uzamykatelný

kus 1,000

72 M TR1 Transformátor 100VA, 230V AC/400V AC/24V AC kus 1,000

73 M TR2 Napájecí zdroj 24V DC, 30W kus 1,000

74 M X1.2 Řadová svorka (57 A; 0,75 - 10 mm2) kus 5,000

75 M X2,X3,XEPS Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2) kus 70,000

76 M XN Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 kus 1,000

77 M XPE Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 kus 1,000

78 M Z1, Z2 Soklová zásuvka AC 230V/16A kus 2,000

79 M MR2 Oceloplechový nástěnný rozvaděč 1400x1000x300mm s mont. deskou kus 1,000

80 M Pol124 Sada označovacích štítků sada 1,000

81 K Pol125 Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky kus 1,000

"součástí ceny je výrobní dokumentace - schema zapojení rozvaděče a zahrnutí
výrobních postupů dodavatele"     1

82 K Pol126 Doprava kus 1,000

83 K Pol119 Montáž kus 1,000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

84 K Pol127 Zapojení rozvaděče kus 1,000

85 K Pol128 Uživatelský software kus 1,000

D P Periferní přístroje

86 K BT1 D+M Čidlo teploty venkovní kus 1,000

87 K BT2, BT3 D+M Čidlo teploty jímkové 100mm + jímka kus 2,000

88 K BT4...BT8 D+M Čidlo teploty příložné kus 5,000

89 K BT9, BT10 D+M Čidlo teploty prostorové kus 2,000

90 K SP1 D+M Regulátor tlaku (presostat) 63-630kPa kus 1,000

91 K Pol129 D+M Sada označovacích štítků, pomocný mont materiál kus 1,000

92 K Pol130 Montáž periferií kus 1,000

D Kabeláž Kabeláž

93 K Pol131 D+M Instalační kabel 3x1.5mm2 m 570,000

94 K Pol132 D+M Instalační kabel 4x2.5mm2 m 120,000

95 K Pol133 D+M Instalační kabel 4x4mm2 m 48,000

96 K Pol134 D+M Stíněný kabel 2x1mm m 1 290,000

97 K Pol135 D+M Stíněný kabel 4x1mm m 320,000

98 K Pol136 D+M Stíněný kabel 7x1mm m 120,000

99 K Pol137 D+M Stíněný kabel bezhalogenový B2ca-s1,d0 + P15-R, 2x1mm m 210,000

100 K Pol138 D+M Komunikační kabel pro RS485 m 47,000

101 K Pol139 D+M FTP patchkabel kat. 5e bezhalogenový 10m m 2,000

102 K Pol140 D+M Instalační žlab  62,5x50mm kus 80,000

103 K Pol141 D+M Kryt instalačního žlabu 62,5x50mm kus 80,000

104 K Pol142 D+M Instalační žlab 125x100mm kus 50,000

105 K Pol143 D+M Kryt instalačního žlabu 125x100mm kus 50,000

106 K Pol144 D+M Souprava tvarovek pro instalační žlaby sada 1,000

107 K Pol145 D+M Systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky, konzole) sada 1,000

108 K Pol146 D+M Spojovací materiál sada 1,000

109 K Pol147 Uložení kabelu v chráničce pod omítku vč. zhotovení drážky a začištění kus 25,000

110 K Pol148 D+M Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek m 110,000
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111 K Pol149 D+M Ohebná kabelová chránička fi=20mm včetně příchytek m 40,000

112 K Pol150 D+M Ohebná kabelová chránička fi=16mm pod omítku m 25,000

113 K Pol151 D+M Souprava požárních ucpávek kus 1,000

114 K Pol152 D+M Pomocný mont. materiál sada 1,000

115 K Pol153 D+M Sada označovacích štítků sada 1,000

116 K Pol154 Doprava kus 1,000

117 K Pol155 Montáž kus 1,000

D Vizualizace Vizualizace

118 K Pol156
Vytvoření vizualizační aplikace pro VZT a vytápění ve webserverech řídícího
systému

kus 1,000

D Ostatní Ostatní

119 K Pol 157 Doprava kus 1,000

120 K Pol160 Odzkoušení systému v zimním a letním období kus 1,000

121 K Pol162 Revizní zpráva kus 1,000

122 K Pol163 Zaškolení obsluhy kus 1,000

123 K Pol164 Předávací dokumentace kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/07 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D
C21M -
Elektromon
táž

C21M - Elektromontáž

1 K 210010003 trubka ohebná UV stabilní světlosti 32 mm m 190,000

2 K 210010012 trubka tuhá bezhalogenová světlosti 16 mm m 60,000

3 K 210010301 krab.přístrojová zapuštěná bez zapojení ks 837,000

4 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor. kruh. D=68 mmvč.zap. ks 110,000

5 K 210010452 krab.panc.z PH typ vč.svorky a zapoj. vodičů ks 630,000

6 K 210010452.1 krab.požárně odolná-vč.svorky a zapoj. vodičů ks 80,000

7 K 210010452.2 podlahová krabice 6 modulů ks 20,000

8 K 210010452.3 podlahová krabice 8 modulů ks 27,000

9 K 210020131 trasa jednotlivých kabelů nebo svazků s požární odolností m 510,000

10 K 210020133 kab.rošty š.400mm, kompletní trasa m 30,000

11 K 210020133.1 kab.rošty š.400mm, kompletní trasa s požární odolností m 30,000

12 K 210020522 kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m 40,000

13 K 210020522 kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m 620,000

14 K 210020522 kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m 40,000

15 K 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

kus 225,000 CS ÚRS 2023 02

17 K 210100258
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 5 x 1,5 až 4 mm2

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

18 K 210100259
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 5 x 10 mm2

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

19 K 210100259.1 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x16 mm2 ks 12,000

20 K 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 ks 10,000

21 K 210110001.1 ovladač tlač.prost.vlhké ks 6,000

22 K 210110003 sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké ks 1,000

23 K 210110004 střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké ks 3,000

24 K 210111002 zás.vestavná do podlah.krabice ks 141,000

25 K 210111002.1 zás.vestavná do podlah.krabice s přepěťovou ochranou ks 47,000

26 K 210111002.2 zásuvka nástěnná IP54 ks 42,000

27 K 210190003 mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg ks 5,000

28 K 210190051 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 200kg ks 1,000

29 K 210201101 svít.LED závěsné ks 304,000

30 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

31 K 210220321.1 svorka ZS4 pro vodovodní baterie při potrubí z plastu ks 8,000

32 K 210800526 vodič s izolací PVC 4 mm2 zelenožlutý (VU) m 40,000

33 K 210800527 vodič s izolací PVC 6 mm2 zelenožlutý (VU) m 60,000

34 K 210800529 vodič s izolací PVC 16 mm2 zelenožlutý (VU) m 270,000

35 K 210810001 kabel s izolací PVC-O 2Ax1,5 mm2 750V (VU) (černá, hnědá) m 895,000

36 K 210810002 kabel s izolací PVC-O 3Ax1,5 mm2 750V (VU) (černá, šedá, hnědá) m 890,000

37 K 210810002.1 kabel s izolací PVC-O 3x1,5 mm2 750V (VU) (černá, hnědá, světlemodrá) m 545,000

38 K 210810011 kabel s izolací PVC-J 3x1,5 mm2 750V (VU) m 3 350,000

39 K 210810012 kabel s izolací PVC-J 3x2,5 mm2 750V (VU) m 7 490,000

40 K 210810013 kabel s izolací PVC-J 3x4 mm2 750V (VU) m 95,000

41 K 210810023 kabel s izolací PVC-O 4x4 mm2 750V (VU) m 6,000

42 K 210810045 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 3x1,5 m 190,000

43 K 210810045.1 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-O 3x1,5 m 330,000

44 K 210810046 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 3x2,5 m 95,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45 K 210810051 kabel s izolací PVC-J 5x1,5 mm2 750V (VU) m 55,000

46 K 210810052 kabel s izolací PVC-J 5x2,5 mm2 750V (VU) m 50,000

47 K 210810052.1 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 5x6 m 12,000

48 K 210810053 kabel s izolací PVC-J 5x4 mm2 750V (VU) m 145,000

49 K 210810054 kabel s izolací PVC-J 5x6 mm2 750V (VU) m 50,000

50 K 210810055 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 5x1,5 m 1 690,000

51 K 210810056 kabel s izolací PVC-J 5x16 mm2 750V (VU) m 270,000

52 K 210810071 kabel s izolací PVC-J 7x1,5 mm2 750V (VU) m 45,000

53 K 215101149 montáž svítidlo LED vestavné ks 203,000

54 K 215121151 montáž svítidlo přisazené s LED zdrojem ks 59,000

55 K 743414111 krabicová rozvodka zapuštěná, D=97 mm, s víčkem (5 pól. svork.) ks 105,000

56 K 743414323 ekvipotenciální přípojnice s krytem ks 2,000

57 K 747112111 spínač 1-pól.(řaz.1) ks 69,000

58 K 747112114 spínač 1-pól. se sig.d.(ř.1S) ks 2,000

59 K 747112451 přepínač sériový (ř.5) ks 33,000

60 K 747112451.1 přepínač střídavý (ř.6) ks 33,000

61 K 747112452 přepínač střídavý dvojitý (ř.6+6) ks 14,000

62 K 747112471 přepínač křížový (ř.7) ks 7,000

63 K 747112471.1 žaluziový ovladač ks 13,000

64 K 747161230 zásuvka zap.jednonás. 2P+Z, kompletní ks 549,000

65 K 747161230.1 zásuvka zap.jednonás. s přep.ochr. ks 73,000

66 K 747162422 zásuvka nástěnná 5 pól., 16A, 400V, IP67 ks 1,000

67 K 747381100 infrapasívní spínač stropní ks 53,000

68 K 747381100.1 infrapas.spínač chodbový ks 10,000

69 K 747411420 tlačítko prosklené (požární hlásič) ks 2,000

70 K 747411421 ovládací panel s protokolem DALI ks 3,000

71 K 748121213 montáž svítidlo nouzové ks 152,000

72 K rt1 rámeček jednonás. ks 284,000

73 K rt2 rámeček dvojnás. ks 36,000

74 K rt3 rámeček trojnás. ks 2,000
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75 K rt5 rámeček čtyřnás. ks 75,000

D Materiály Materiály

76 M 00102 krabice přístrojová zapuštěná pro vícenásobnou montáž ks 837,000

77 M 00124 krabice odbočná zapuštěná D=68 mm ks 110,000

78 M 00128 krabicová rozvodka zapuštěná, D=97 mm, s víčkem (5 pól. svork.) ks 105,000

79 M 00380d upevň. prvky pro požárně odolnou trasu svazku do 3 kabelů m 510,000

80 M 00382b trasa roštu šíře 400  vč. tvarovek, spoj. a upevňovacích prvků m 30,000

81 M 00382c trasa roštu šíře 400  kompletní, s požární odolností m 30,000

82 M 00405 krabice z PH, IP66 - vč. svorek ks 630,000

83 M 01487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 8,000

84 M 01487a svorka pro vodovodní baterie při rozvodu z plastu ks 8,000

85 M 02900 kabel s izolací PVC-O 2x1,5mm2 m 895,000

86 M 02902 kabel s izolací PVC-O 3x1,5mm2 m 890,000

87 M 02902 kabel s izolací PVC-O 3x1,5mm2 m 545,000

88 M 03011 kabel s izolací PVC-J 3x1,5mm2 m 3 350,000

89 M 03012 kabel s izolací PVC-J 3x2,5mm2 m 7 490,000

90 M 03013 kabel s izolací PVC-J 3x4mm2 m 95,000

91 M 03033 kabel s izolací PVC-J 4x4mm2 m 6,000

92 M 03041 kabel s izolací PVC-J 5x1,5mm2 m 55,000

93 M 03042 kabel s izolací PVC-J 5x2,5mm2 m 50,000

94 M 03043 kabel s izolací PVC-J 5x4mm2 m 145,000

95 M 03044 kabel s izolací PVC-J 5x6mm2 m 50,000

96 M 03046 kabel s izolací PVC-J 5x16mm2 m 270,000

97 M 03061 kabel s izolací PVC-J 7x1,5mm2 m 45,000

98 M Pol31
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru (O)  3x1,5 RE  FE180/P60-R
B2s1d0

m 330,000

99 M Pol32
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru (J)  3x1,5 RE  FE180/P60-R
B2s1d0

m 190,000

100 M Pol33
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru (J) 3x2,5 RE   FE180/P60-R
B2s1d0

m 95,000

101 M 33736 vodič s izolací PVC  4mm2 zelenožlutý m 40,000
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102 M 33746 vodič s izolací PVC  6mm2 zelenožlutý m 60,000

103 M 33766 vodič s izolací PVC 16mm2 zelenožlutý m 270,000

104 M Pol34 Kryt spínače jednoduchý s přídržnou deskou, bílý ks 63,000

105 M Pol34 Kryt spínače jednoduchý s přídržnou deskou, bílý ks 25,000

106 M Pol34 Kryt spínače jednoduchý s přídržnou deskou, bílý ks 8,000

107 M Pol35 Kryt spínače dělený s přídržnou deskou, bílý ks 33,000

108 M Pol35 Kryt spínače dělený s přídržnou deskou, bílý ks 18,000

109 M Pol36 Kryt spínače jednoduchý s průzorem a přídržnou deskou, bílý ks 2,000

110 M Pol37 Rámeček jednonásobný bílý ks 284,000

111 M Pol38 Rámeček dvojnásobný, vodorovný bílý ks 36,000

112 M Pol38.1 Rámeček trojnásobný, vodorovný bílý ks 2,000

113 M Pol39 Rámeček čtyřnásobný, vodorovný bílý ks 75,000

114 M Pol40
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru (J) 5x1,5   FE180/P60-R
B2s1d0

m 1 690,000

115 M Pol41
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 5x6 RE  FE180/P60-R
B2s1d0

m 12,000

116 M Pol42 Zásuvka jednonásobná, chráněná bílá ks 549,000

117 M Pol43 Zásuvka jednonásobná s ochranou proti přepětí bílá ks 73,000

118 M 60074 infrapasívní spínač stropní ks 53,000

119 M 60438 spínač jednopólový (řaz.1) ks 69,000

120 M 60438.1 spínač jednopólový (řaz.1) se signální doutnavkou ks 2,000

121 M 60444 přepínač sériový (ř.5) ks 33,000

122 M 60445 přepínač střídavý (ř.6) ks 33,000

123 M 60446 přepínač stř. dvojitý ř.6+6) ks 14,000

124 M 60447 přepínač křížový (ř.7) ks 7,000

125 M 60450a doutnavka signalizační ks 2,000

126 M 60518 tlačítko hlásiče požáru ve skříni ks 2,000

127 M 60615 materiál pro protipožární ucpávku (desky, malta, tmel) m3 0,600

128 M 60758a kladívko k pož.tlačítku ks 2,000

129 M 60901
Svítidlo ozn. S1, Lina28, IP20, LED 45,1W/4000K/5110lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, hliník korpus, opálový difusor

ks 8,000
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130 M 60902
Svítidlo ozn. S2, Lina28, IP20, LED 35,4W/4000K/3850lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, hliník korpus, opálový difusor

ks 52,000

131 M 609021
Svítidlo ozn. S3, Lina28, IP20, LED 23,6W/4000K/2510lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, hliník korpus, opálový difusor

ks 15,000

132 M 60903
Svítidlo ozn. S4, Lipo35, IP20, LED 66,1W/4000K/8020lm, on/off, přisazené,
hliník korpus, opálový difusor tvaru U

ks 15,000

133 M 60904
Svítidlo ozn. S5, Slider, IP20, LED 47,3W/4000K/7043lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, UGR19, hliník korpus, mikroprismatický dif.

ks 114,000

134 M 60905
Svítidlo ozn. S6, Slider, IP20, LED 47,3W/4000K/7043lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, UGR19, hliník korpus, mikroprismatický dif.

ks 85,000

135 M 60906
Svítidlo ozn. S7, Slider, IP20, LED 25,8W/4000K/3805lm, on/off, závěsné přímé,
UGR19, hliník korpus, mikroprismatický dif.

ks 2,000

136 M 60907
Svítidlo ozn. S8, Imagine, IP20, LED 14W/4000K/884lm, DALI2, reflektor
směrovatelný, úhel vyzařování 12°

ks 1,000

137 M 60908
Svítidlo ozn. S9, Eos, IP40, LED 13W/4000K/1658lm, on/off, vestavné, kovový
korpus, mikroprismatický difusor, UGR19

ks 84,000

138 M 60909
Svítidlo ozn. S10, Eos, IP40, LED 26W/4000K/3225lm, on/off, vestavné, kovový
korpus, mikroprismatický difusor, UGR19

ks 7,000

139 M 60910
Svítidlo ozn. S11, Bend Micro 4, IP20, LED 25,4W/4000K/2244lm, reflektor
směrovatelný, úhel vyzařování 4x 30°

ks 1,000

140 M 60911
Svítidlo ozn. S12, Trend UP&D 220, IP66, IK10, LED 24W/4000K/3310lm,
nástěnné přímo/nepřímé, on/off, hliníkový korpus, transparentní difusor

ks 26,000

141 M 60912
Svítidlo ozn. S13, Eyre, IP30, LED 44,2W/4000K/5280lm, DALI2,
přisazené/závěsné přímé osv., hliníkový korpus, PMMA optika s úhlem
vyzařování 90°

ks 22,000

142 M 60914
příslušenství k S13 - LY016B Joining accesory LY016B. Finish: White.
Compatible families: Eyre.

ks 10,000

143 M 60915 příslušenství k S13 - LY014 Joining accesory LY014. Compatible families: Eyre. ks 17,000

144 M 60913
Svítidlo ozn. S14, LED linie 12W/m , 4000K , 1050lm/m v hliníkové rohovém
profilu s opálovým difusorem, napájení 24V, on/off, 11 m

ks 1,000

145 M 609131
Svítidlo ozn. S15, Tadao RF, IP44, LED 40W/4000K/4050lm, DALI2, vestavné,
korpus kov, úhel vyzařování svítidla 60°

ks 32,000

146 M 609132
Svítidlo ozn. S16, Tadao RF, IP44, LED 15W/4000K/1635lm, DALI2, vestavné,
korpus kov, úhel vyzařování svítidla 60°

ks 27,000

147 M 60914.1
Svítidlo ozn. S17, Hermetic Avant DV36, IP66, IK08, LED 36W/4000K/3600lm,
on/off, přisazené, bílý polykarbonát, difusor opálový polykarbonát, průběžná
montáž

ks 52,000

148 M 609141
Svítidlo ozn. S18, Lea, IP66, IK08, LED 36W/4000K/5195lm, on/off, závěsné,
korpus a difusor opálový polykarbonát

ks 6,000
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149 M 609142
Svítidlo ozn. S19, LED linie 4,8W/m, 4000K, 390lm/m v hliníkovém profilu s
transparentním difusorem, napájení 24V DALI2,41 m

ks 1,000

150 M 60915.1
Svítidlo ozn. N1, ViaLed VMSA, LED nouzové svítidlo 2W/210lm, 1hod., Autotest,
korpus bílé ABS, PMMA open area optika

ks 27,000

151 M 609151
Svítidlo ozn. N2, ViaLed VMVA, LED nouzové svítidlo 2W/220lm, 1hod., Autotest,
korpus bílé ABS, PMMA corridor optika

ks 21,000

152 M 609152
Svítidlo ozn. N3, Signal SGA-K, LED nouzové svítidlo 2W/100lm, 1hod., Autotest,
korpus bílý polykarbonát + plastová tabulka s piktogramem

ks 33,000

153 M 60916
Svítidlo ozn. N4, Extraplana FA-200L, LED nouzové svítidlo 0,8W/220lm, 1hod.,
Autotest, korpus bílý polykarbonát, difusor satinovaný polykarbonát

ks 65,000

154 M 60917
Svítidlo ozn. N5, Europrisma EHIDL-200C, LED nouzové svítidlo 7W/240lm,
1hod. DALI, do -25°C, korpus bílý polykarbonát, světelný kryt transparentní
polykarbonát

ks 3,000

155 M 60918
Svítidlo ozn. N6, ViaLed VSA, LED vestavné nouzové svítidlo 2W/210lm, 1hod.,
Autotest, korpus bílé ABS, PMMA open area optika

ks 3,000

156 M 609181
Svítidlo ozn. V1, LogOut, přisazené LED lineární svítidlo 32W/3000K/3040lm,
IP54, IK08, korpus hliník, opálový difusor, on/off

ks 1,000

157 M 609182
Svítidlo ozn. V2, Art 100 TOP Sensor, LED svítidlo 10W/3000K/484lm, s čidlem
pohybu, IP66, IK10, montura ocelový plech, difusor opálový polykarbonát

ks 4,000

158 M 609183
Svítidlo ozn. V3, Dodo 100 Full, nástěnné LED svítidlo 8W/3000K/170lm, IP54,
IK10, přímo/nepřímé, korpus hliník úhel vyzařování 2x30°

ks 4,000

159 M 609184
Svítidlo ozn. V5, Dodo 100 Full, nástěnné LED svítidlo 8W/3000K/170lm, IP54,
IK10, přímo/nepřímé, korpus hliník úhel vyzařování 2x30°

ks 8,000

160 M 61100
Pop-up krabice včetně montážní sady pro zapuštění do nábytku,broušený nerez,
4 moduly Mosaic

ks 1,000

161 M 61101
Mosaic vypínač č.6, 1modul bílá, prosvětlený včetně signálky pro signalizační
funkci

ks 4,000

162 M Pol44 přístroj ovladače žaluziového ks 13,000

163 M Pol45 kryt ovladače žaluziového ks 13,000

164 M Pol46 ovladač zapínací, IP54, šedý ks 6,000

165 M Pol47 spínač jednopól., IP54, šedý ks 10,000

166 M Pol48 přepínač seriový, IP54, šedý ks 1,000

167 M Pol49 přepínač střídavý, IP54, šedý ks 3,000

168 M Pol50 zásuvka IP54, šedá ks 42,000

169 M Pol51 snímač pohybu stropní, dosah 12 m, asymetrická charalteristika (corridor) ks 10,000

170 M Pol52 zásuvka nástěnná 400 V, 16A, 5P, IP67 ks 1,000

171 M Pol53 zásuvka modul 45, bílá ks 141,000
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172 M Pol54 zásuvka modul 45x45 bílá, s přepěťovou ochranou ks 47,000

173 M Pol55 krabice pro chodbový pohybový snímač ks 10,000

174 M Pol56 ekvipotenciální přípojnice EPS1 s krytem ks 2,000

175 M Pol57 ovladač dle protokolu DALI, modul 7 tlačítek + rámeček 1modul ks 3,000

176 M Pol58 trubka tuhá bezhalogenová světlosti 16 mm m 60,000

177 M Pol59 trubka ohebná UV stabilní světlosti 32 mm m 190,000

178 M Pol60 kabelový žlab drátěny DZ 60x100 včetně spojek, tvarovek a podpěr bm 40,000

179 M Pol61 krabice pož.odolná ks 80,000

180 M Pol62 rám podlahový pro sestavu podlahové krabice pro 6 modulárních přístrojů ks 20,000

181 M Pol63 krabice podlahová pro sestavu podlahové krabice pro 6 modulárních přístrojů ks 20,000

182 M Pol64 sada nivelační pro sestavu podlahové krabice pro 6 modulárních přístrojů ks 20,000

183 M Pol65 rám podlahový pro sestavu podlahové krabice pro 8 modulárních přístrojů ks 27,000

184 M Pol66 krabice podlahová pro sestavu podlahové krabice pro 8 modulárních přístrojů ks 27,000

185 M Pol64.1 sada nivelační pro sestavu podlahové krabice pro 8 modulárních přístrojů ks 27,000

186 M Pol67
přístrojová krabice pro sestavu podlahové krabice pro 6 nebo 8 modulárních
přístrojů

ks 47,000

187 M Pol68
přístrojová podložka pro sestavu podlahové krabice pro 6 nebo 8 modulárních
přístrojů

ks 47,000

188 M Pol69 kabelový  žlab DZ 60x200 bm 47,000

189 M Pol70 Kabelový žlab drátěný DZ60X60 včetně spojek, podpěr a závěsů m 620,000

D Dodávky Dodávky

190 K A0068d skříň rozvaděče výška 2000 mm, hloubka 300 mm,šířka 600 mm kompletní ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

191 K A0202 pojistk.odpínač trojpólový pro pojistky velikosti 000 ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

192 K A0305 pojistková vložka PN000, 125 A ks 3,000

"rozvaděč RH"
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3

Součet

193 K A1002 vypínač jednopólový vypínač 32 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

194 K A1019 spínací blok jističe 160 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

195 K A1019.1 nadproud.spoušť jističe do 160 A ks 1,000

196 K A1019.1.1 pomocný spínač jističe do 160 A ks 1,000

197 K A1019.2 odpínač 160 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

198 K A1003 napěť.spoušť pro odpínač 160 A ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

199 K A1019.1.2 pomocný spínač odpínače do 160 A ks 1,000

200 K A0111 pojistk.odpínač pro válc.pojistky velikosti 10 jednopólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

201 K A0113 pojistk.odpínač pro válc.pojistky velikosti 10 třípólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

202 K A0107 válcové pojistky PV10, 16 A ks 1,000
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"rozvaděč RH"

1

Součet

203 K A0107.1 válcové pojistky PV10, 6 A ks 3,000

"rozvaděč RH"

3

Součet

204 K A7207 měřící trafo 150/5A, 5 VA tř.př. 0.5 ks 3,000

"rozvaděč RH"

3

Součet

205 K A1959c
Svodič bleskových proudů kombinovaný - SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových
proudů a přepětí, čtyřpólový, pro rozhraní LPZ 0 a LPZ 1

ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

206 K A1959c.1
Svodič bleskových proudů kombinovaný - SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových
proudů a přepětí, dvoupĺový, pro rozhraní LPZ 0 a LPZ 1

ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

207 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 6,000

208 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 3,000

209 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 11,000

"rozvaděč RH"

11

Součet

210 K A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

212 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

211 K A2006 jistič třípólový 10 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

212 K A2008 jistič třípólový 16 A, char. B ks 2,000

213 K A2011 jistič třípólový 32 A, char. B ks 1,000

214 K A2013 jistič třípólový 50 A, char. B ks 4,000

215 K A2014 jistič třípólový 63 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

216 K A2110 jistič třípólový 25 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

217 K A2110.1 jistič třípólový 20 A, char. C ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

218 K A2013.1 jistič třípólový 50 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

219 K A0819 pripojnice Cu 40/5 ks 5,000

"rozvaděč RH"

5

Součet

220 K A1066 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 10 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 1,000

"rozvaděč RH"

1
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Součet

221 K A1031 proud.chr. 4 pol. čtyřpólový, 25 A, 30 mA, typ AC ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

222 K A1066.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 17,000

"rozvaděč RH"

17

Součet

223 K A1001 instalační relé 230 V, 2x přepínací kontakt 8 A ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

224 K A1031.1 impulsní relé 230 V, 1x přepínací kontakt 16 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

225 K A1021 taktovací časové relé ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

226 K A9002 vývodka P 16 ks 46,000

"rozvaděč RPO"

46

Součet

227 K A9003 vývodka P 21 ks 4,000

"rozvaděč RH"

4

Součet

228 K A9004 vývodka P 29 ks 6,000
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"rozvaděč RH"

6,0

Součet

229 K A1002.1 spínací hodiny digitální astronomické, dvoukanálové ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

230 K A4482b stykač 20A, 230V, spínání při průchodu proudu nulou ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

231 K A0178c rozvodnice nástěnná IP66, 600 x 600 x 250 mm ks 1,000

"rozvaděč RPO"

1

Součet

232 K A1003.1 vypínač trojpólový na lištu, 32 A ks 1,000

"rozvaděč RPO"

1

Součet

233 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 10,000

234 K A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 1,000

235 K A2001 instalační stykač jednopólový, 20 A, 230 V ks 4,000

"rozvaděč RPO"

4

Součet

236 K A2001.1 instalační stykač čtyřpólový, 25 A, 230 V ks 2,000

237 K A0173 oceloplechová nástěnná rozvodnice IP66, 800x600x250 mm ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet
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238 K A1003.2 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

239 K A1960 svodič přepěti dvoupólový, 12,5 kA, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 ks 3,000

"rozvaděč RB41"

3

Součet

240 K A1960.1 svodič přepěti čtyřpólový, 12,5 kA, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 ks 5,000

"rozvaděč RB41"

5

Součet

241 K A1404 jistič jednopólový 6 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

242 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

243 K A1409 jistič jednopólový 20 A, char. C ks 2,000

"rozvaděč RB41"

2

Součet

244 K A1410 jistič jednopólový 25 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

245 K A2110 jistič třípólový 25 A, char. C ks 4,000

"rozvaděč RB41"
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4

Součet

246 K A2110.2 jistič třípólový 32 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

247 K A1066.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

248 K A6715 regulátor pro řízení ohřevu okapů a střešních vpustí, vč. sady čidel ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

249 K A0178a rozvodnice zapuštěná IP43, 10x24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

250 K A1003.2 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

251 K A1960c svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

252 K A1404.1 jistič jednopólový 6A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

217 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

253 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 5,000

"rozvaděč RS11"

5

Součet

254 K A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 4,000

"rozvaděč RS11"

4

Součet

255 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 4,000

256 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 16,000

257 K A1066.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 24,000

258 K A1066 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 10 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 4,000

259 K A1003.3 instalační relé 1 přepínací kontakt 16 A, 230 V ks 8,000

"rozvaděč RS11"

8

Součet

260 K A4482b.1 stykač jednopólový, 20A, 230V, spínání při průchodu proudu nulou ks 4,000

"rozvaděč RS11"

4

Součet

261 K A8502 řadová svorka RSA 2,5 ks 7,000

"rozvaděč RS11"

7

Součet

262 K A0178a.1 rozvodnice zapuštěná IP43, 9 x 24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

263 K A1003.2 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS21"
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1

Součet

264 K A1960c svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

265 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 6,000

"rozvaděč RS21"

6

Součet

266 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 3,000

"rozvaděč RS21"

3

Součet

267 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 17,000

"rozvaděč RS21"

17

Součet

268 K A1066.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 22,000

269 K A1003.3 instalační relé 1 přepínací kontakt 16 A, 230 V ks 6,000

270 K A7352 napaječ pro řízení přístrojů s protokolem DALI ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

271 K A0178a.1.1 rozvodnice zapuštěná IP43, 10 x 24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

272 K A1003.2 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS31"
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1

Součet

273 K A1960c svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

274 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 6,000

"rozvaděč RS31"

6

Součet

275 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 3,000

"rozvaděč RS31"

3

Součet

276 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 15,000

277 K A1066.1.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ A ks 32,000

278 K A7352 napaječ pro řízení přístrojů s protokolem DALI ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

279 M Pol71 skříň rozvaděče výška 2000 mm, hloubka 300 mm,šířka 600 mm kompletní ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

280 M A0202 pojistkový odpínač trojpólový pro pojistky velikosti 000 do 160 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

281 M A0305 pojistková vložka PN000, 125 A, gG ks 3,000

"rozvaděč RH"
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3

Součet

282 M Pol72 vypínač jednopólový 32 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

283 M Pol73 Jistič trojpólový In 160 A, Icu 25 kA / 415 V ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

284 M Pol74
Pomocný spínač, 1x CO, Ue AC 600 V / DC 250 V, Ith 10 A, šířka 14 mm, pro
3VA1, 3VA2

ks 2,000

285 M 19OEZ Odpínač, In 160 A, 3pól, přední přívod ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

286 M Pol75
Napěťová spoušť, STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířka 21 mm, pro
3VA1, 3VA2

ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

287 M A0111 pojistkový odpínač pro válcové pojistky, jednopólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

288 M A0113 pojistkový odpínač pro válcové pojistky, trojpólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

289 M A0107 válcové pojistky PV10, 6-25 A ks 1,000

"rozvaděč RH"
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1

Součet

290 M A0107 válcové pojistky PV10, 6-25 A ks 3,000

"rozvaděč RH"

3

Součet

291 M A7207 měřící trafo 1.2, 150/5A, 15 VA      tř.př. 0.5 ks 3,000

"rozvaděč RH"

3

Součet

292 M Pol76 přepěťová ochrana - typ SPD1 kombinovaný s SPD2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

293 M Pol77 přepěťová ochrana - typ SPD1 kombinovaný s SPD2, dvoupólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

294 M A1406 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 6,000

295 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 3,000

296 M A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 11,000

"rozvaděč RH"

11

Součet

297 M A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

298 M A2006 jistič třípólový 10 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RH"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

299 M A2008 jistič třípolový 16 A, char. B ks 2,000

300 M A2011 jistič třípolový 32 A, char. B ks 1,000

301 M A2013 jistič třípolový 50 A, char. B ks 4,000

302 M A2014 jistič třípolový 63 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

303 M Pol78 jistič třípolový 25 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

304 M Pol79 jistič třípolový 20 A, char. C ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

305 M A2013.1 jistič třípolový 50 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

306 M A0819 pripojnice Cu 40/5 ks 5,000

"rozvaděč RH"

5

Součet

307 M A1066 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 10 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

308 M A1031 proud.chr. 4 pol. OFI-25-4-300 AC       25 A, 300 mA ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rozvaděč RH"

2

Součet

309 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 17,000

"rozvaděč RH"

17

Součet

310 M Pol80 relé 230 V, 2x přepínací kontakt 8 A ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

311 M Pol81 impulsní paměťové relé 1 přepínací kontakt, 230 V ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

312 M Pol82 taktovací časové relé ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

313 M A9002 vývodka P 16 ks 46,000

"rozvaděč RH"

46

Součet

314 M A9003 vývodka P 21 ks 4,000

"rozvaděč RH"

4

Součet

315 M A9004 vývodka P 29 ks 6,000

"rozvaděč RH"

6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

316 M Pol83 spínací hodiny digitální astronomické, dvoukanálové ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

317 M Pol84 stykač jednopólový, 20A, 230 V, spínání při průchodu proudu nulou ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

318 M Pol85 rozvaděč nástěnný IP66, 600 x 600 x 250 mm ks 1,000

"rozvaděč RPO"

1

Součet

319 M Pol86 vypínač trojpólový na lištu, 32 A ks 1,000

"rozvaděč RPO"

1

Součet

320 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 10,000

321 M A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 1,000

322 M Pol87 stykač jednopólový, 20 A, 230 V ks 4,000

"rozvaděč RPO"

4

Součet

323 M Pol88 instalační stykač čtyřpólový, 25 A, 230 V ks 2,000

324 M Pol89 rozvaděč nástěnný, rozvodnice IP66, 800x600x250 mm, IP66 ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

325 M Pol90 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RB41"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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1

Součet

326 M Pol91 svodič přepěti dvoupólový, 12,5 kA, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 ks 3,000

"rozvaděč RB41"

3

Součet

327 M Pol92 svodič přepěti čtyřpólový, 12,5 kA, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 ks 5,000

"rozvaděč RB41"

5

Součet

328 M A1404 jistič jednopólový 6 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

329 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

330 M A1409 jistič jednopólový 20 A, char. C ks 2,000

"rozvaděč RB41"

2

Součet

331 M A1410 jistič jednopólový 25 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

332 M Pol78 jistič třípolový 25 A, char. C ks 4,000

"rozvaděč RB41"

4

Součet
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[CZK]
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333 M Pol93 jistič třípolový 32 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

334 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

335 M Eberle regulátor pro řízení ohřevu okapů a střešních vpustí, vč. sady čidel ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

336 M Pol94 rozvaděč zapuštěný IP43, 10x24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

337 M Pol90 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

338 M A1966 svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

339 M A1404.1 jistič jednopólový 6A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

340 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 5,000

"rozvaděč RS11"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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5

Součet

341 M A1508.1 jistič jednopólový 16 A, char. C ks 4,000

"rozvaděč RS11"

4

Součet

342 M A1406 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 4,000

343 M A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 16,000

344 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 17,000

"rozvaděč RS11"

17

Součet

345 M Pol95 relé 1 přepínací kontakt 16 A, 230 V ks 8,000

"rozvaděč RS11"

8

Součet

346 M Pol84.1 stykač iCT+, 20A ks 4,000

"rozvaděč RS11"

4

Součet

347 M A8502 řadová svorka RSA 2,5 ks 7,000

"rozvaděč RS11"

7

Součet

348 M Pol96 rozvaděč zapuštěný IP43, 9 x 24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

349 M Pol90 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS21"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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1

Součet

350 M A1966 svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

351 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 6,000

"rozvaděč RS21"

6

Součet

352 M A1406 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 3,000

"rozvaděč RS21"

3

Součet

353 M A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 17,000

"rozvaděč RS21"

17

Součet

354 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 22,000

355 M Pol95 relé 1 přepínací kontakt 16 A, 230 V ks 6,000

356 M Pol97 napaječ pro přístroje protokolu DALI ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

357 M Pol96.1 rozvaděč zapuštěný IP43, 10 x 24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

358 M Pol90 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS31"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

359 M A1966 svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

360 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 6,000

"rozvaděč RS31"

6

Součet

361 M A1406 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 3,000

"rozvaděč RS31"

3

Součet

362 M A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 15,000

363 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 32,000

364 M Pol97 napaječ pro přístroje protokolu DALI ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

365 K Pol98 Atypické montáže, manipulace, sestavení skříní ks 1,000

366 K Pol99 Podružný matetriál spojovací a upevňovací sada 1,000

367 K Pol100 Typová zkouška rozvaděče RH ks 1,000

368 K Pol101 Typová zkouška rozvaděče RPO ks 1,000

369 K Pol102 Typová zkouška rozvaděče RS11 ks 1,000

370 K Pol103 Typová zkouška rozvaděče RS21 ks 1,000

371 K Pol104 Typová zkouška rozvaděče RS31 ks 1,000

372 K Pol105 SM-2.ČEZ - Rozvaděč fakturačního měření ČEZ ks 1,000

D
Práce v
HZS

Práce v HZS

373 K Pol106 Revize elektro hod. 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D Ostatní Ostatní

374 K Pol109
Podružný materiál - viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS
Praha, kap. IIa VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KATALOGU, bod 143 - 5% z materiálu
elektromontáží

sada 1,000

375 K Pol110
Prořez - z materiálů s jednotkou m nebo kg - viz katalog 21-M Elektromontážní
práce silnoproud ÚRS Praha, kap. IIa VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KATALOGU,
bod 145 Ztratné - 5% z uvedeného základu

kus 1,000

376 K Pol111
Podíl přidružených výkonů z elektromontáží  - viz katalog 21-M Elektromontážní
práce silnoproud ÚRS Praha, kap. I ÚVODNÍ ČÁSTKATALOGU M, bod 25
zednické výpomoci, 6% z elektromontáží

kus 1,000

377 K Pol112

Doprava dodávek - viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS
Praha, kap.  I ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M, část 3 - SPECIFIKACE, bod 2)
Náklady na mimostaveništní dopravu montovaných strojů a zařízení (rozvaděče)
se oceňují samostatně jako náklady související s umístěním stavby (dopravné).
5,2% ze základu.

kus 1,000

378 K Pol113

Přesun dodávek viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS Praha,
kap.  I ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M, část 2 - SMĚRNÉ CENY, bod 241,
odstavec 4) Náklady na přesun montovaných strojů a technologických zařízení
(rozvaděče) se oceňují samostatně. 1% ze základu.

kus 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny ÚRS Praha,
a.s. Položky označené další číslicí nebo písmenem za devítimístným kódem byly
modifikovány zpracovatelem PD pro konkrétní materiál nebo práci. Materiálové položky byly
vytvořeny zpracovatelem PD a nejsou vázány na žádnou obecně užívanou cenovou
základnu. Typová a firemní označení u materiálových položek jsou referenční a  je možno
použít jiný výrobek odpovídajících vlastností.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 1 - EZS - elektrická zabezpečovací signalizace

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol15 Ústředna EZS 8-512 smyček - stupeň D - výpočet - pro jeden systém = 1 ks ks 1,000

2 M Pol16
Vysílač GSM pro přenos na PCO MP POLICIEvč. antény, zapojení, zprovoznění -
výpočet - pro jednu ústřdnu 1 ks

ks 1,000

3 M Pol17 Záložní akumulátor 37 Ah - výpočet - pro jeden systém EZS = 1 ks ks 1,000

4 M Pol22 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem - výpočet - pro jednu ústřednu = 1 ks ks 1,000

5 M Pol23
Klávesnice EZS LCD v krytu - výpočet - sběrnice 1 = 3ks + sběrnice 2 = 2ks -
sběrnice 3 = 1ks = celkem 6 ks

ks 6,000

6 M Pol24
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice + 3x se zrdrojem  -
výpočet - sběrnice 1 - 18ks + sběrnice 2 - 13ks + sběrnice 3 - 11ks = celkem 42
ks

ks 42,000

7 M Pol28
Detektor tříštní skla - výpočet - sběrnice 1 = 27ks + sběrnice 2 = 21ks = celkem
48 ks

ks 48,000

8 M Pol29
Magnetický kontakt okenní/dveřní - výpočet - sběrnice 1 = 71ks + sběrnice 2 =
25ks + sběrnice 3 = 3ks = celkem 199 ks

ks 99,000

9 M Pol30
LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda -
výpočet - stejný počet jako LCD klávesnic = 6 ks

ks 6,000

10 M Pol114
PIR detektor 15x15m - záclona - výpočet - sběrnice 1 = 29ks + sběrnice 2 = 20ks
+ sběrnice 3 = 47ks = celkem 96 ks

ks 96,000

11 M Pol115 Tísňový hlásič tlačítko pod deskou stolu - výpočet - v 1.NP pro 2 pokadny = 2 ks ks 2,000

12 M Pol116
Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí - výpočet - sběrnice 1 -
400m + sběrnice 2 - 320m + sběrnice 3 - 280m = celkem 1000 m

m 1 000,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 M Pol117
Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 - výpočet - 146 ks detektorů*8m + prořez
= celkem 1300 m

m 1 300,000

14 M Pol118
Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 - výpočet - 101 ks magnetů * 8m +
prořez = celkem 950m

m 950,000

15 M Pol119
Trubka ohebná PVC pr.16 mm - výpočet - 1.PP - 300m + 1.NP - 400m + 2.NP -
400m + 3.NP - 300m + 4.NP - 50m = celkem - 1450 m

m 1 450,000

16 M Pol120
Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - shodná délka jako trubek pod
omítkou - 1450m + konce (přesahy) - 1550m celkem

m 1 550,000

17 M Pol121
Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet - 1550m
trubek/6m = celkem 259 ks

ks 259,000

18 M Pol122
Krabice rozvodná - výpočet - pro instalaci klávesnic a koncentrátorů - 6 + 42 = 48
ks

ks 48,000

19 M Pol123 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

20 M Pol124 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - dle PBŘ = 1m2 m2 0,500

D D2 Montáž

21 K 22 071 1103 Ústředna EZS 8-512 smyček - stupeň D - výpočet - pro jeden systém = 1 ks ks 1,000

22 K 22 071 1115
Vysílač GSM pro přenos na PCO MP POLICIEvč. antény, zapojení, zprovoznění -
výpočet - pro jednu ústřdnu 1 ks

ks 1,000

23 K 22 071 1113 Záložní akumulátor 37 Ah - výpočet - pro jeden systém EZS = 1 ks ks 1,000

24 K Pol125 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem - výpočet - pro jednu ústřednu = 1 ks ks 1,000

25 K 22 071 1111
Klávesnice EZS LCD v krytu - výpočet - sběrnice 1 = 3ks + sběrnice 2 = 2ks -
sběrnice 3 = 1ks = celkem 6 ks

ks 6,000

26 K 22 071 1112
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice + 3x se zrdrojem  -
výpočet - sběrnice 1 - 18ks + sběrnice 2 - 13ks + sběrnice 3 - 11ks = celkem 42
ks

ks 42,000

27 K 22 071 1301
Detektor tříštní skla - výpočet - sběrnice 1 = 27ks + sběrnice 2 = 21ks = celkem
48 ks

ks 48,000

28 K 22 071 1306
Magnetický kontakt okenní/dveřní - výpočet - sběrnice 1 = 71ks + sběrnice 2 =
25ks + sběrnice 3 = 3ks = celkem 99 ks

ks 99,000

29 K 22 071 1403
LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda -
výpočet - stejný počet jako LCD klávesnic = 6 ks

ks 6,000

30 K 22 071 1301.1
PIR detektor 15x15m - záclona - výpočet - sběrnice 1 = 29ks + sběrnice 2 = 20ks
+ sběrnice 3 = 47ks = celkem 96 ks

ks 96,000

31 K 22 071 1301.2 Tísňový hlásič tlačítko pod deskou stolu - výpočet - v 1.NP pro 2 pokadny = 2 ks ks 2,000

32 K 22 028 0010
Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí - výpočet - sběrnice 1 -
400m + sběrnice 2 - 320m + sběrnice 3 - 280m = celkem 1000 m

m 1 000,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 22 028 0010.1
Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 - výpočet - 146 ks detektorů*8m + prořez
= celkem 1300 m

m 1 300,000

34 K 22 028 0010.2
Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 - výpočet - 101 ks magnetů * 8m +
prořez = celkem 950m

m 950,000

35 K 22 026 0531
Trubka ohebná PVC pr.16 mm - výpočet - 1.PP - 300m + 1.NP - 400m + 2.NP -
400m + 3.NP - 300m + 4.NP - 50m = celkem - 1450 m

m 1 450,000

36 K 22 026 1662
Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 1450m -
souběhy = 850m celkem

m 650,000

37 K 22 027 0301
Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - shodná délka jako trubek pod
omítkou - 1450m + konce (přesahy) - 1550m celkem

m 1 550,000

38 K 460 680 041
Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - 1.PP - 42ks + 1.NP - 57 ks + 2.NP - 24 ks + 3.NP
- 25 ks + 4.NP - 2 ks = 150 ks celkem

ks 150,000

39 K 460 680 042 Průraz stropu - výpočet - z 1.PP do 4.NP - 8 ks celkem ks 8,000

40 K 22 026 0003
Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet - 1550m
trubek/6m = celkem 259 ks

ks 259,000

41 K 22 026 0003.1
Krabice rozvodná - výpočet - pro instalaci klávesnic a koncentrátorů - 6 + 42 = 48
ks

ks 48,000

42 K Pol126 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

43 K Pol127 Oživení, uvedení do provozu Nhod 40,000

44 K Pol128 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - dle PBŘ = 1m2 m2 0,500

45 K Pol129 Zaškolení obsluhy Nhod 4,000

46 K Pol130 Výchozí revize elektro Nhod 12,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 2 - EPS - elektrická požární signalizace

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol132

Ústředna EPS pro 4 kruhová vedení po 127 prvcích, 2xzáložní akumulátor
65Ah/12V, výstup pro OPPO, KTPO, ZDP, interní zobrazovací panel, popis v
Českém jazyce - výpočet - Ústředna osazena v místnosti č.0.16 v 1.PP - 1 ks =
celkem 1 ks

ks 1,000

2 M Pol133
Externí zobrazovací panel s instgrovanou tiskárnou, ovládací panel v Českém
jazyce - výpočet - Osazen na chodbě za vstupem do objektu - 1 ks = celkem 1 ks

ks 1,000

3 M KTPO
Klíčový trezor požární ochrany KTPO - výpočet - osazen u vstupu do objektu - 1
ks = celkem 1 ks

ks 1,000

4 M OPPO

Obslužné pole požární ochrany OPPO - výpočet - osazeno u externího
zobrazovacího panelu na chodbě před hlavním vstupem do objektu ve
vzdálenosti do 5m od vstupu do objketu odkud je plánovaný požární zásah - 1 ks
= celkem 1ks

ks 1,000

5 M Pol134
Zařízení dálkového přenosu vč.anténního svodu a stožárku na střeše - výpočet -
instalováno u ústředny EPS v místnosti 1.04 - 1 ks = celkem 1 ks

ks 1,000

6 M Pol135
Opticko-kouřový/teplotní hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu
č.2 - 3ks = celkem 3 ks

ks 3,000

7 M Pol136
Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu č.1 -
87ks + na kruhu č.2 - 58ks =  celkem 145 ks

ks 145,000

8 M Pol137
Zábleskový maják oranžové barvy, 24 V, umístěn u KTPO - výpočet - 1ks osazen
nad KTPO u vstupu do objektu v úrovni 1.NP = celkem 1 ks

ks 1,000

9 M Pol138
KOPPLER 3in/3out vč.instalační krabice - výpočet - 3ks osazeny ve skříni REPS
vedle ústředny EPS v technické místnosti 1.04 = celkem 3 ks

ks 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 M Pol139
Oceloplechová rozvodnice pro instalaci KOPPLERů, 500x500x200mm, zámek,
kompletní vč DIN lišty, průchodek, kotvení - výpočet - pro instalací KOPPLERů
pro REPS = 1 ks

ks 1,000

11 M Pol140
Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený krytí IP 45 - výpočet - kruh č.1 -
13ks + kruh č.2 - 8ks = celkem 21 ks

ks 21,000

12 M Pol141
Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič - výpočet - stejný počet jako tlačítkových
hlásičů tj. - 21ks = celkem 21 ks

ks 21,000

13 M Pol142
Termopapír pro interní tiskárnu - výpočet - 1ks pro odzkoušení systému EPS +
1ks pro provoz = celkem 2ks

ks 2,000

14 M Pol143
Lahev zkušebního plynu - výpočet - 1ks stačí na odzkoušení 50ks hlásičů tj.
145ks = 145 ks/50ks = 3 ks

ks 3,000

15 M Pol144
Siréna EPS 105 db červená - výpočet - v.1.PP - 6ks + 1.NP - 8ks + v 2.NP - 5ks +
ve 3.NP - 5ks + ve 4.NP - 3ks = celkem 27 ks

ks 27,000

16 M Pol145 Provozní kniha EPS - výpočet - pro každý objekt 1ks = celkem 1 ks ks 1,000

17 M Pol146
Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - kruh č.1 -
1400m + kruh č.2 - 1600m = celkem 3000m

m 3 000,000

18 M Pol147
Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén + výstupy k výtahům +
aktivace nouzového osvětlení + odblokování el. zámků - dle vyhl.23/2008Sb. -
výpočet - dle schéma zapojení - = celkem 1200m

m 1 200,000

19 M Pol148
Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení ZDP, OPPO, KTPO, EXT panel dle
vyhl.23/2008Sb. - výpočet - k OPPO - 20m + k EXT - 20m + k KTPO - 25m + k
ZDP 5 m = celkem 70m

m 70,000

20 M Pol149
Kabel ohni odolný 4x0,8 - napojení kopplerů - výpočet - prodrátování v ústředně
EPS + do M+R - 250m = celkem 250m

m 250,000

21 M Pol150
Trubka pr.16 mm bezhalogenová dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - 1.PP - 300m +
1.NP - 350m + 2.NP - 350m + 3.NP - 350m + 4.NP - 150 = celkem 1500 m

m 1 500,000

22 M Pol151
Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními úseky dle zadání PBŘ =
3m2

m2 1,000

D D2 Montáž

23 K Pol152

Ústředna EPS pro 4 kruhová vedení po 127 prvcích, 2xzáložní akumulátor
65Ah/12V, výstup pro OPPO, KTPO, ZDP, interní zobrazovací panel, popis v
Českém jazyce - výpočet - Ústředna osazena v místnosti č.0.16 v 1.PP - 1 ks =
celkem 1 ks

ks 1,000

24 K Pol153
Externí zobrazovací panel s instgrovanou tiskárnou, ovládací panel v Českém
jazyce - výpočet - Osazen na chodbě za vstupem do objektu - 1 ks = celkem 1 ks

ks 1,000

25 K KTPO
Klíčový trezor požární ochrany KTPO - výpočet - osazen u vstupu do objektu - 1
ks = celkem 1 ks

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K OPPO

Obslužné pole požární ochrany OPPO - výpočet - osazeno u externího
zobrazovacího panelu na chodbě před hlavním vstupem do objektu ve
vzdálenosti do 5m od vstupu do objketu odkud je plánovaný požární zásah - 1 ks
= celkem 1ks

ks 1,000

27 K Pol154
Zařízení dálkového přenosu vč.anténního svodu a stožárku na střeše - výpočet -
instalováno u ústředny EPS v místnosti 1.04 - 1 ks = celkem 1 ks

ks 1,000

28 K 220721126
Opticko-kouřový/teplotní hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu
č.2 - 3ks = celkem 3 ks

ks 3,000

29 K 220721126.1
Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu č.1 -
87ks + na kruhu č.2 - 58ks =  celkem 145 ks

ks 145,000

30 K Pol155
Zábleskový maják oranžové barvy, 24 V, umístěn u KTPO - výpočet - 1ks osazen
nad KTPO u vstupu do objektu v úrovni 1.NP = celkem 1 ks

ks 1,000

31 K Pol156
KOPPLER 3in/3out vč.instalační krabice - výpočet - 3ks osazeny ve skříni REPS
vedle ústředny EPS v technické místnosti 1.04 = celkem 3 ks

ks 3,000

32 K Pol157
Oceloplechová rozvodnice pro instalaci KOPPLERů, 500x500x200mm, zámek,
kompletní vč DIN lišty, průchodek, kotvení - výpočet - pro instalací KOPPLERů
pro REPS = 1 ks

ks 1,000

33 K 220721111
Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený krytí IP 45 - výpočet - kruh č.1 -
13ks + kruh č.2 - 8ks = celkem 21 ks

ks 21,000

34 K Pol158
Siréna EPS 105 db červená - výpočet - v.1.PP - 6ks + 1.NP - 8ks + v 2.NP - 5ks
+ ve 3.NP - 5ks + ve 4.NP - 3ks = celkem 27 ks

ks 27,000

35 K 220280010
Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - kruh č.1 -
1400m + kruh č.2 - 1600m = celkem 3000m

m 3 000,000

36 K 220280010.1
Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén + výstupy k výtahům +
aktivace nouzového osvětlení + odblokování el. zámků - dle vyhl.23/2008Sb. -
výpočet - dle schéma zapojení - = celkem 1200m

m 1 200,000

37 K 220280011
Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení ZDP, OPPO, KTPO, EXT panel dle
vyhl.23/2008Sb. - výpočet - k OPPO - 20m + k EXT - 20m + k KTPO - 25m + k
ZDP 5 m = celkem 70m

m 70,000

38 K 220280010.2
Kabel ohni odolný 4x0,8 - napojení kopplerů - výpočet - prodrátování v ústředně
EPS + do M+R - 250m = celkem 250m

m 250,000

39 K 210010105
Trubka pr.16 mm bezhalogenová dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - 1.PP - 300m +
1.NP - 350m + 2.NP - 350m + 3.NP - 350m + 4.NP - 150 = celkem 1500 m

m 1 500,000

40 K Pol159
Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními úseky dle zadání PBŘ =
3m2

m2 1,000

41 K Pol160
Zákaznický text - výpočet - počet detektorů celkem 182 + označení výstupů 18ks
=200 ks

ks 200,000

42 K Pol161
Zapojení komponentů systému EPS, odzkoušení, proměření, zkušební provoz,
předání zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému EPS

Nhod 100,000

43 K Pol162 Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu dodávky systému EPS Nhod 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

44 K Pol163
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky EPS, vyhotovení protokolu,
předání zákazníkovi

Nhod 30,000

45 K Pol165
Stavební přípomoce, zahození drážek, začištění - rozsah celé přístavby
kancelářských prostor v rámci přístavby a začištění prostupů v rámci celého
objektu řešeného systémem EPS

Nhod 120,000

46 K 22 026 1662
Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 1500m -
souběhy = 900m celkem

m 450,000

47 K 460 680 041
Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - 1.PP - 42ks + 1.NP - 57 ks + 2.NP - 24 ks + 3.NP
- 25 ks + 4.NP - 2 ks = 150 ks celkem

ks 150,000

48 K 460 680 042 Průraz stropu - výpočet - z 1.PP do 4.NP - 8 ks celkem ks 8,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 3 - Indukční poslech

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol166
Řídící jednotka indukčního poslechu vč.napájecího adapteru - zesilovač s
dostatečným výkonem pro větší místnosti + smyčka - výpočet - pro jeden systém
= 1 ks instalován v 2.NP m.č. 2.04, 3.05, 3.06 a 3.07

ks 4,000

2 M Pol167
Kabel indukční smyčky - délka - 50m po obvodu m.č. 2.04, 3.05, 3.06 a 3.07 -
výpočet - délka po obvodu ve zdi = 200m celkem

m 200,000

3 M Pol168
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka po obvodu m.č.
2.04, 3.05, 3.06 a 3.07  = 200m celkem

m 200,000

4 M Pol169
Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet 200m
trubky/6m = 36ks celkem

ks 36,000

5 M Pol170
Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm - výpočet - délka trubky 200m + přesahy
= 220 m

m 220,000

6 M Pol171 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

7 K Pol172
Řídící jednotka indukčního poslechu vč.napájecího adapteru - zesilovač s
dostatečným výkonem pro větší místnosti + smyčka - výpočet - pro jeden systém
= 1 ks instalován v 2.NP m.č. 2.04, 3.05, 3.06 a 3.07

ks 4,000

8 K Pol173
Kabel indukční smyčky - délka - 50m po obvodu m.č. 2.04, 3.05, 3.06 a 3.07 -
výpočet - délka po obvodu ve zdi = 200m celkem

m 200,000

9 K 220260531
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka po obvodu m.č.
2.04, 3.05, 3.06 a 3.07  = 200m celkem

m 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 220260003
Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet 200m
trubky/6m = 36ks celkem

ks 36,000

11 K 220270301
Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm - výpočet - délka trubky 200m + přesahy
= 220 m

m 220,000

12 K 220261662
Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - stejná délka jako trubky =
200m celkem

m 200,000

13 M Pol171 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

14 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 32,000

15 K Pol176 Revize elektro Nhod 8,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 4 - SKS+CCTV - strukturovaná kabeláž + kamerový systém

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol177
zásuvka stíněná CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 11ks + 1.NP - 15ks + 2.NP
- 3ks =  celkem 29 ks

ks 29,000

2 M Pol178
zásuvka stíněná CAT 6A, 2xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 47ks + 1.NP - 92ks + 2.NP
- 111ks + 3.NP - 89ks - 4.NP - 1 ks =  celkem 340 ks

ks 340,000

3 M Pol179
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení zásuvek 29 + 680 portů
* 45m = 31905 m

m 31 905,000

4 M Pol180
Krabice přístrojová vč.zasekání - výpočet - podle počtu zásuvek SKS - 29 + 340
= celkem 369 ks

ks 369,000

5 M Pol181
Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. - výpočet - 1.PP 300m + 1.NP - 600m + 2.NP -
700m + 3.NP - 500m + 4.NP - 50m = 2150 m

m 2 150,000

6 M Pol182
Stoupací žebřík š.300mm + kotevní materiál - výpočet - 2x stoupací tras 1.PP -
4.NP - 50m

m 50,000

7 M Pol183
Kabeový rošt š.500mm x 100mm s víkem + tvarovky + kotevní materiál - výpočet
- v 1.PP rozvod SKS - 30 m

m 30,000

8 M Pol184
Trubka silnostněnná do podlahy - zatížení 750N pr. 23 p.o. - výpočet - u
podlahových krabic - 1000m

m 1 000,000

9 M Pol185
Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - trubky 2150 + 1000 = 3150 +
přesahy = 3300 m

m 3 300,000

10 M Pol186
popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu - výpočet - počet portů 29 + 680 = 709
*2(popis v DR) = 1418 ks

ks 1 418,000

11 M Pol187 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - výpočet - ble PBŘ - 2m2 m2 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 M Pol188 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000

D D2 Datové rozvaděče

13 M Pol189
19" rozvaděč stojanový 45U/1000x800 skleněné dveře - výpočet - 4ks v 1.PP +
1.KS v m.č. 2.04 = celkem 5 ks

ks 5,000

14 M Pol190
19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR
1ks = celkem 5 ks

ks 5,000

15 M Pol191
Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. - výpočet - v každém DR 1 ks = 5 ks
celkem

ks 5,000

16 M Pol192
19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka - výpočet - 30 ks patch panelů = 30
ks

ks 30,000

17 M Pol193 Montážní sada M6 - výpočet - 24*6 + 50 + ostatní komponenty = celkem 300 ks ks 300,000

18 M Pol194
rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každgý DR 1 ks = 5 ks
celkem

ks 5,000

19 M Pol195
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení 709
portů = 30 ks patch panelu

ks 30,000

D D3 Kamerový systém

20 M Pol196

4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem a wifi,
1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení:
2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm volitelně), úhel
zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR,
3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M, Poplachový I/O 1/1, vestavěný mikrofon,
Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g,
802.11n, frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Napájení: DC12V/416mA, PoE
(802.3af, Power over Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J;
EN50102, až IK08 - výpočet - 1.PP - 1 ks + 1.NP 6 ks = 7 ks celkem

ks 7,000

21 M Pol197

2.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8”
Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR,
Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°,
Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS,
WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora
Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1,
DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE
G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software
iVMS5200 - výpočet - 2x u vstupu + 3 ks na parkovišti = 5 ks celekm

ks 5,000

22 M Pol198
Stěnový držák pro mini dome kamery - výpočet - dle počtu minidome kamer = 7
ks

ks 7,000

23 M Pol199
Objímka na sloup s výložníkem VO pro instalaci kamer - výpočet - umístění na
parkovišti na 2 stožárech VO = 2 ks

ks 2,000

24 M Pol200 SWITCH 24 portů 10/100/1000 - výpočet - pro 12 kamer = 1 ks ks 1,000
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25 M Pol201

12 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese
H.265/H.264/MPEG4,  vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování
hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45
10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0,
1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC,
50Hz/15W, velikost 1U

ks 1,000

26 M Pol202 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD ks 2,000

27 M Pol203
Monitor LED 42" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet
- instalace v 1.NP na informacích - on-line pozorování obrazu z kamerového
systému - 1 ks

ks 1,000

D D4 AV Technika

28 M Pol204

Projektor laserový, min. svítivost 4500 ANSI lumen, nativní rozlišení Full HD,
montáž na strop, vč. Stropního držáku, včetně kabeláže a instalačního materiál,
rozhraní HDMI, LAN, USB, minimálně korekce lichoběžníhového zkreslení,
freeze, blank, OSD, české menu, dálkové ovládání, vestavěné reproduktory -
výpočet 1 ks v 3.NP

ks 1,000

29 M Pol205
Elektricky stahovatelné promítací plátno 300x220 cm, dálkový ovladač, matně
bílá - výpočet - v 3.NP - 1 ks

ks 1,000

30 M Pol206

TV, OLED, 195cm, 4K Ultra HD, 100Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, duální tuner,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, LAN, WiFi,
Bluetooth, Chromecast, Miracast, herní režim, hlasové ovládání, Netflix, Disney+,
Apple TV, Google Assistent, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením,
VESA 300×300, Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos, DTS Digital Surround,
en. třída E - výpočet -  2.NP - 2 ks + 3.NP - 3ks = celkem 5 ks

ks 5,000

31 M Pol207 Držák na stěnu pro TV - výpočet - 5ks TV = 5ks držááku ks 5,000

32 M Pol208
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 2 m - výpočet - pro připojení 709 portů SKS/2
= 354 ks

ks 354,000

33 M Pol209 HDMI zásuvka - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

34 M Pol210 HDMI kabel 10m - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

35 M Pol211 USB-C zásuvka - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

36 M Pol212 USB kabel 10m - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

D D5 Ostatní zařízení

37 M Pol213
IP docházkový terminál, bezdotykový, záznam pracovní doby, WEB rozhraní -
výpočet - u obou vstupu přední i zadní = 2 ks

ks 2,000

38 M Pol214
SW docházka, licence do 150 osob - instalace na PC v rámci dodávky
Vyvolávacího systému

ks 1,000

39 M Pol215 Identifikační médium, přívěšek na klíče, RFID - počt do 150 ks ks 150,000
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40 M Pol216
IP komunikátor, kódová klávesnice, kamerový modul, čtečka RFID, popisné
podsvícené pole - výpočet - u obou vchodů 2ks + na parkovišti 2 ks + 1ks vstupní
branka = celkem 5 ks

ks 5,000

41 M Pol217 zámek elektrický do dveří/vrátek - výpočet - pro 5 vstupů = 5 ks zámku ks 5,000

42 M Pol218
Platební kiosek, velikost displeje 24,6", dotyková obrazovky, vestavěný terminál s
tiskárnou, vestavěná čtečka QR kódů, systém android, samoobslužný, montáž
na zeď - výpočet - v zádveří 1.NP - 1 ks celkem 1 ks

ks 1,000

43 M Pol219 SW vybavení - základní konfigurace - výpočet - pro 1 kiosek 1 ks SW ks 1,000

44 M Pol220
Pokladní systém do RECEPCE - příjem platebních karet + hotovost - komunikace
s platebním kioskem - výpočet - v 1 recepci 1 ks

ks 1,000

D D6 Montáž

45 K 220 290 001
zásuvka stíněná CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 11ks + 1.NP - 15ks + 2.NP
- 3ks =  celkem 29 ks

ks 29,000

46 K 220 290 002
zásuvka stíněná CAT 6A, 2xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 47ks + 1.NP - 92ks + 2.NP
- 111ks + 3.NP - 89ks - 4.NP - 1 ks =  celkem 340 ks

ks 340,000

47 K 220 280 201
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení zásuvek 29 + 680 portů
* 45m = 31905 m

m 31 905,000

48 K 22 026 0003
Krabice přístrojová vč.zasekání - výpočet - podle počtu zásuvek SKS - 29 + 340
= celkem 369 ks

ks 369,000

49 K 22 026 0533
Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. - výpočet - 1.PP 300m + 1.NP - 600m + 2.NP -
700m + 3.NP - 500m + 4.NP - 50m = 2150 m

m 2 150,000

50 K Pol221
Stoupací žebřík š.300mm + kotevní materiál - výpočet - 2x stoupací tras 1.PP -
4.NP - 50m

m 50,000

51 K Pol222
Kabeový rošt š.500mm x 100mm s víkem + tvarovky + kotevní materiál - výpočet
- v 1.PP rozvod SKS - 30 m

m 30,000

52 K Pol223
Trubka silnostněnná do podlahy - zatížení 750N pr. 23 p.o. - výpočet - u
podlahových krabic - 1000m

m 1 000,000

53 K 22 027 0301
Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - trubky 2150 + 1000 = 3150 +
přesahy = 3300 m

m 3 300,000

54 K 22 011 0346
popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu - výpočet - počet portů 29 + 680 = 709
*2(popis v DR) = 1418 ks

ks 1 418,000

55 K Pol224 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - výpočet - ble PBŘ - 2m2 m2 1,000

56 K Pol225 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000

D D2 Datové rozvaděče

57 K Pol226
19" rozvaděč stojanový 45U/1000x800 skleněné dveře - výpočet - 4ks v 1.PP +
1.KS v m.č. 2.04 = celkem 5 ks

ks 5,000
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58 K Pol227
19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR
1ks = celkem 5 ks

ks 5,000

59 K Pol228
Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. - výpočet - v každém DR 1 ks = 5 ks
celkem

ks 5,000

60 K Pol229
19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka - výpočet - 30 ks patch panelů = 30
ks

ks 30,000

61 K Pol230 Montážní sada M6 - výpočet - 24*6 + 50 + ostatní komponenty = celkem 300 ks ks 300,000

62 K Pol231
rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každgý DR 1 ks = 5 ks
celkem

ks 5,000

63 K Pol232
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení 709
portů = 30 ks patch panelu

ks 30,000

D D3 Kamerový systém

64 K Pol233

4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem a wifi,
1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení:
2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm volitelně), úhel
zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR,
3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M, Poplachový I/O 1/1, vestavěný mikrofon,
Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g,
802.11n, frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Napájení: DC12V/416mA, PoE
(802.3af, Power over Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J;
EN50102, až IK08 - výpočet - 1.PP - 1 ks + 1.NP 6 ks = 7 ks celkem

ks 7,000

65 K Pol234

2.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8”
Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR,
Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°,
Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS,
WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora
Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1,
DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE
G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software
iVMS5200 - výpočet - 2x u vstupu + 3 ks na parkovišti = 5 ks celekm

ks 5,000

66 K Pol235
Stěnový držák pro mini dome kamery - výpočet - dle počtu minidome kamer = 7
ks

ks 7,000

67 K Pol236
Objímka na sloup s výložníkem VO pro instalaci kamer - výpočet - umístění na
parkovišti na 2 stožárech VO = 2 ks

ks 2,000

68 K Pol237 SWITCH 24 portů 10/100/1000 - výpočet - pro 12 kamer = 1 ks ks 1,000

69 K Pol238

12 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese
H.265/H.264/MPEG4,  vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování
hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45
10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0,
1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC,
50Hz/15W, velikost 1U

ks 1,000
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70 K Pol239 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD ks 2,000

71 K Pol240
Monitor LED 42" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet
- instalace v 1.NP na informacích - on-line pozorování obrazu z kamerového
systému - 1 ks

ks 1,000

D D4 AV Technika

72 K Pol241

Projektor laserový, min. svítivost 4500 ANSI lumen, nativní rozlišení Full HD,
montáž na strop, vč. Stropního držáku, včetně kabeláže a instalačního materiál,
rozhraní HDMI, LAN, USB, minimálně korekce lichoběžníhového zkreslení,
freeze, blank, OSD, české menu, dálkové ovládání, vestavěné reproduktory -
výpočet 1 ks v 3.NP

ks 1,000

73 K Pol242
Elektricky stahovatelné promítací plátno 300x220 cm, dálkový ovladač, matně
bílá - výpočet - v 3.NP - 1 ks

ks 1,000

74 K Pol243

TV, OLED, 195cm, 4K Ultra HD, 100Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, duální tuner,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, LAN, WiFi,
Bluetooth, Chromecast, Miracast, herní režim, hlasové ovládání, Netflix, Disney+,
Apple TV, Google Assistent, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením,
VESA 300×300, Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos, DTS Digital Surround,
en. třída E - výpočet -  2.NP - 2 ks + 3.NP - 3ks = celkem 5 ks

ks 5,000

75 K Pol244 Držák na stěnu pro TV - výpočet - 5ks TV = 5ks držááku ks 5,000

76 K Pol245
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 2 m - výpočet - pro připojení 709 portů SKS/2
= 354 ks

ks 354,000

77 K Pol246 HDMI zásuvka - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

78 K Pol247 HDMI kabel 10m - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

79 K Pol248 USB-C zásuvka - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

80 K Pol249 USB kabel 10m - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

D D5 Ostatní zařízení

81 K Pol250
IP docházkový terminál, bezdotykový, záznam pracovní doby, WEB rozhraní -
výpočet - u obou vstupu přední i zadní = 2 ks

ks 2,000

82 K Pol251
SW docházka, licence do 150 osob - instalace na PC v rámci dodávky
Vyvolávacího systému

ks 1,000

83 K Pol252 Identifikační médium, přívěšek na klíče, RFID - počt do 150 ks ks 150,000

84 K Pol253
IP komunikátor, kódová klávesnice, kamerový modul, čtečka RFID, popisné
podsvícené pole - výpočet - u obou vchodů 2ks + na parkovišti 2 ks + 1ks vstupní
branka = celkem 5 ks

ks 5,000

85 K Pol254 zámek elektrický do dveří/vrátek - výpočet - pro 5 vstupů = 5 ks zámku ks 5,000
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86 K Pol255
Platební kiosek, velikost displeje 23,6", dotyková obrazovka, vestavěný terminál s
tiskárnou, vestavěná čtečka QR kódů, systém android, samoobslužný, montáž
na zeď - výpočet - v zádveří 1.NP - 1 ks celkem 1 ks

ks 1,000

87 K Pol256 SW vybavení - základní konfigurace - výpočet - pro 1 kiosek 1 ks SW ks 1,000

88 K Pol257
SW vybavení - nastavení dle požadavku investora - výpočet - pro 1 kiosek 1 ks
SW

ks 1,000

89 K Pol258
Pokladní systém do RECEPCE - příjem platebních karet + hotovost - komunikace
s platebním kioskem - výpočet - v 1 recepci 1 ks

ks 1,000

90 K 220 300 201 připojení kabelu 4P na patch panel - výpočet - 29 + 680 portů = 709 portů celkem ks 709,000

91 K 22 011 1431 připojení kabelu 4P na patch panel - výpočet - 29 + 680 portů = 709 portů celkem 4P 709,000

92 K 22 026 1662
Drážka pro trubku pr. 23 p.o. včetně začištění - výpočet - 1.PP 300m + 1.NP -
400m + 2.NP - 700m + 3.NP - 500m + 4.NP - 50m = 1650 m - souběhy = 1300m

m 1 300,000

93 K 460 680 041
Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - 1.PP - 42ks + 1.NP - 57 ks + 2.NP - 35 ks + 3.NP
- 35 ks + 4.NP - 2 ks = 171 ks celkem

ks 171,000

94 K 460 680 042 průraz stropu - výpočet - z 1.PP do 4.NP *2 stoupací trasy = 10 ks ks 10,000

95 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 120,000

96 K Pol260 Výchozí revize elektro Nhod 18,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 5 - Hlasování

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol261
Centrální řídící jednotka  hlasovacího zařízení - výpočet - instalace v RACKU v
m.č. 2.04 - 1 ks

ks 1,000

2 M Pol262 Ovládací a řídící SW hlasovacího zařízení - výpočet - pro jeden systém 1 SW ks 1,000

3 M Pol263

Komplexní hlasovací a konferenční jednotka  s podsvíceným displayem, tlačítky
pro všechny zákonné stavy, stabilní stolní základna se spínačem mikrofonu,
mikrofon 42 cm na husím krku se světelným kroužkem - výpočet - instalace na
všech stolech zastupitelstva m.č. 2.04 - 44 ks

ks 44,000

4 M Pol264 čipová karta s potiskem - výpočet - pro všechny hlasovací zařžízení - 44 ks ks 44,000

5 M Pol265
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení hlasovacího zařízení 2
větve - 600m

m 600,000

6 M Pol266
konektor stíněný CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - ukončení 88ks kabelů na obou
koncích = 88 ks + HDMI/STP převodníků - 8ks

ks 96,000

7 M Pol267 HDMI propojavací kabel - délka 2m - u projektorů 2ks + 1ks u monitoru = 3 ks ks 3,000

8 M Pol268 SWITCH 24x10/100/1000 - pro stoly zastupitelů - 84 portů/24=4 ks ks 4,000

9 M Pol269 HDMI/STP převodník- výpočet u projektorů 2ks + 1ks u monitoru = 3 ks ks 3,000

10 M Pol270

Projektor laserový, min. svítivost 4500 ANSI lumen, nativní rozlišení Full HD,
montáž na strop, vč. Stropního držáku, včetně kabeláže a instalačního materiál,
rozhraní HDMI, LAN, USB, minimálně korekce lichoběžníhového zkreslení,
freeze, blank, OSD, české menu, dálkové ovládání, vestavěné reproduktory -
výpočet 1 ks v 2.NP m.č. 2.04

ks 1,000
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11 M Pol271
Elektricky stahovatelné promítací plátno 300x220 cm, dálkový ovladač, matně
bílá - výpočet - v 2.NP - 1 ks m.č. 2.04

ks 1,000

12 M Pol272
Monitor LED 32" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet
- instalace v 2.NP u zastupitelů - 1 ks

ks 1,000

13 M Pol273

6.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8”
Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR,
Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°,
Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS,
WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora
Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1,
DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE
G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software
iVMS5200 - výpočet - 3x v m.č. 2.04 = 3 ks celekm

ks 3,000

D D2 Ozvučení

14 M Pol274

Dvoupásmová reprosoustava 3,5", 90˚x 60˚, 275 mm x 405 mm 6,5 kg ,výkon
100 / 300 W, 8 Ω, 112 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8″ bas. rep., 34 mm driver,
pasivní, dodávka vč. kloubového držáku na zeď! , vnitřní  použití, černá - výpočet
- 6ks v m.č. 2.04

ks 6,000

15 M Pol275
Mikrofonní pult s 1 kondenzátorovým mikrofonem - zapojení do mixážního
zesilovače v RACKu - výpočet - instalace u řečnického pultu - 1 ks

ks 1,000

16 M Pol276

Koncový dvoukanálový zesilovač třídy D, 2x600W při 8 Ohmech, 2x1000W při 4
Ohmech, Bridge mód 2000W při 8 Ohmech, technologie Accelerated Transient
response, vstupy XLR, ¼“ Jack a RCA, výstupy Speakon a svorky, vypínatelný
limiter pro každý kanál, výhybka (100Hz), indikace přebuzení a přítomnosti
signálu, 2U rack

ks 1,000

17 M Pol277
Kabel mikrofonní 2x0,75 pro připojení řečnického pultu - výpočet - od RACKu k
pultíku - 30m

m 30,000

18 M Pol278
Kabel reproduktorový 2x2,5 pro připojení reproduktorů - výpočet - od RACKu k
reproduktorům - 100m

m 100,000

19 M Pol279
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka kabelů - 300m
- souběhy = 250m celkem

m 250,000

20 M Pol280 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D3 Montáž

21 K Pol281
Centrální řídící jednotka  hlasovacího zařízení - výpočet - instalace v RACKU v
m.č. 2.04 - 1 ks

ks 1,000

22 K Pol282 Ovládací a řídící SW hlasovacího zařízení - výpočet - pro jeden systém 1 SW ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K Pol283

Komplexní hlasovací a konferenční jednotka  s podsvíceným displayem, tlačítky
pro všechny zákonné stavy, stabilní stolní základna se spínačem mikrofonu,
mikrofon 42 cm na husím krku se světelným kroužkem - výpočet - instalace na
všech stolech zastupitelstva m.č. 2.04 - 44 ks

ks 44,000

24 K Pol284 čipová karta s potiskem - výpočet - pro všechny hlasovací zařžízení - 44 ks ks 44,000

25 K Pol285
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení hlasovacího zařízení 2
větve - 600m

m 600,000

26 K Pol286
konektor stíněný CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - ukončení 88ks kabelů na obou
koncích = 88 ks + HDMI/STP převodníků - 8ks

ks 96,000

27 K Pol287 HDMI propojavací kabel - délka 2m - u projektorů 2ks + 1ks u monitoru = 3 ks ks 3,000

28 K Pol288 SWITCH 24x10/100/1000 - pro stoly zastupitelů - 84 portů/24=4 ks ks 4,000

29 K Pol289 HDMI/STP převodník- výpočet u projektorů 2ks + 1ks u monitoru = 3 ks ks 3,000

30 K Pol290

Projektor laserový, min. svítivost 4500 ANSI lumen, nativní rozlišení Full HD,
montáž na strop, vč. Stropního držáku, včetně kabeláže a instalačního materiál,
rozhraní HDMI, LAN, USB, minimálně korekce lichoběžníhového zkreslení,
freeze, blank, OSD, české menu, dálkové ovládání, vestavěné reproduktory -
výpočet 1 ks v 2.NP m.č. 2.04

ks 1,000

31 K Pol291
Elektricky stahovatelné promítací plátno 300x220 cm, dálkový ovladač, matně
bílá - výpočet - v 2.NP - 1 ks m.č. 2.04

ks 1,000

32 K Pol292
Monitor LED 32" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet
- instalace v 2.NP u zastupitelů - 1 ks

ks 1,000

33 K Pol293

6.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8”
Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR,
Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°,
Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS,
WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora
Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1,
DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE
G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software
iVMS5200 - výpočet - 3x v m.č. 2.04 = 3 ks celekm

ks 3,000

D D2 Ozvučení

34 K Pol294

Dvoupásmová reprosoustava 3,5", 90˚x 60˚, 275 mm x 405 mm 6,5 kg ,výkon
100 / 300 W, 8 Ω, 112 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8″ bas. rep., 34 mm driver,
pasivní, dodávka vč. kloubového držáku na zeď! , vnitřní  použití, černá - výpočet
- 6ks v m.č. 2.04

ks 6,000

35 K Pol295
Mikrofonní pult s 1 kondenzátorovým mikrofonem - zapojení do mixážního
zesilovače v RACKu - výpočet - instalace u řečnického pultu - 1 ks

ks 1,000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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36 K Pol296

Koncový dvoukanálový zesilovač třídy D, 2x600W při 8 Ohmech, 2x1000W při 4
Ohmech, Bridge mód 2000W při 8 Ohmech, technologie Accelerated Transient
response, vstupy XLR, ¼“ Jack a RCA, výstupy Speakon a svorky, vypínatelný
limiter pro každý kanál, výhybka (100Hz), indikace přebuzení a přítomnosti
signálu, 2U rack

ks 1,000

37 K Pol297
Kabel mikrofonní 2x0,75 pro připojení řečnického pultu - výpočet - od RACKu k
pultíku - 30m

m 30,000

38 K Pol298
Kabel reproduktorový 2x2,5 pro připojení reproduktorů - výpočet - od RACKu k
reproduktorům - 100m

m 100,000

39 K Pol299
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka kabelů - 300m
- souběhy = 250m celkem

m 250,000

40 K Pol300 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

41 K 22 026 1661
Drážka pro trubku pr. 16 p.o. včetně začištění - výpočet - 2.NP - 250m - souběhy
= 180m

m 180,000

42 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 180,000

43 K Pol260 Výchozí revize elektro Nhod 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 6 - Parking

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol302
Aut.závora pro intenz.provoz do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s,
frekvenční měnič - výpočet - u bjezdu 1 ks + výjezd 1 ks = 2 ks

ks 2,000

2 M Pol303 Rameno,Al profil 22x80mm,L= 3m - pro vjezd 1 ks + 1ks pro výjezd = 2ks ks 2,000

3 M Pol304
Smyčka do komunikace - elektronika včetně externího dvoukanálového detektoru
- detekce vozidla - výpočet - 2ks vjezd + 2ks výjezd = 4 ks

ks 4,000

4 M Pol305
Fotozávora, dlouhý paprsek, bez nutných ůprav, 24 V DC/AC vstupní napětí -
výpočet - pro každý směr 1ks = 2 ks celkem

ks 2,000

5 M Pol306
Sloupek fotobuňky, povrchová úprava práškovou barvou - výpočet - pro každý
směr 1ks = 2 ks

ks 2,000

6 M Pol307
Sloupek Universal pro 2 periferních zařízení (např. intercom + snímač BK apod.)
- výpočet - pro každý směr 1ks = 2 ks

ks 2,000

7 M Pol308 Výdejový terminál parkovacích lístků - výpočet - pro každý směr 1 ks = 2 ks ks 2,000

8 M Pol309
Server platebního parking systému, možnost připojení 8 závor, 4 platebních
automatů, vč. Software a UPS pro 30minut

ks 1,000

9 M Pol310
Řídící jednotka parking systému pro ovádání závor - výpočet - pro každou závoru
2 ks = 4 ks

ks 4,000

10 M Pol311
Platební  automat možnost platby hotově, platební kartou, měna KĆ a EURO,
Plzeňská karta - instalován v 1.NP zadní vstup

ks 1,000

11 M Pol312
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení výdejních automatů +
interkomů = 8x80m = 640m

m 640,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 M Pol313
konektor stíněný CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - ukončení 8ks kabelů na obou
koncích = 16 ks

ks 16,000

13 M Pol314
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení logiky
parkovacího systému a kabelových rozvodů 1 ks

ks 1,000

14 M Pol315
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 1 m - výpočet - pro připojení komponentů
parkovacího systému - 8 ks

ks 8,000

15 M Pol316
Switch 10/100/1000 s podporou PoE - 24 portů - výpočet - pro připojení 8 ks STP
kabelů = 1 ks switch

ks 1,000

16 M Pol317
Trubka elektroinstalační 40mm. - výpočet - ze serverovny k závorám - 80m -
výkopy obsaženy v PD silnoproudu

m 80,000

17 M Pol280 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

18 K Pol318
Aut.závora pro intenz.provoz do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s,
frekvenční měnič - výpočet - u bjezdu 1 ks + výjezd 1 ks = 2 ks

ks 2,000

19 K Pol319 Rameno,Al profil 22x80mm,L= 3m - pro vjezd 1 ks + 1ks pro výjezd = 2ks ks 2,000

20 K Pol320
Smyčka do komunikace - elektronika včetně externího dvoukanálového detektoru
- detekce vozidla - výpočet - 2ks vjezd + 2ks výjezd = 4 ks

ks 4,000

21 K Pol321
Fotozávora, dlouhý paprsek, bez nutných ůprav, 24 V DC/AC vstupní napětí -
výpočet - pro každý směr 1ks = 2 ks celkem

ks 2,000

22 K Pol322
Sloupek fotobuňky, povrchová úprava práškovou barvou - výpočet - pro každý
směr 1ks = 2 ks

ks 2,000

23 K Pol323
Sloupek Universal pro 2 periferních zařízení (např. intercom + snímač BK apod.)
- výpočet - pro každý směr 1ks = 2 ks

ks 2,000

24 K Pol324 Výdejový terminál parkovacích lístků - výpočet - pro každý směr 1 ks = 2 ks ks 2,000

25 K Pol325
Server platebního parking systému, možnost připojení 8 závor, 4 platebních
automatů, vč. Software a UPS pro 30minut

ks 1,000

26 K Pol326
Řídící jednotka parking systému pro ovádání závor - výpočet - pro každou závoru
2 ks = 4 ks

ks 4,000

27 K Pol327
Platební  automat možnost platby hotově, platební kartou, měna KĆ a EURO,
Plzeňská karta - instalován v 1.NP zadní vstup

ks 1,000

28 K Pol328
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení výdejních automatů +
interkomů = 8x80m = 640m

m 640,000

29 K Pol329
konektor stíněný CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - ukončení 8ks kabelů na obou
koncích = 16 ks

ks 16,000

30 K Pol330
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení logiky
parkovacího systému a kabelových rozvodů 1 ks

ks 1,000

31 K Pol331
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 1 m - výpočet - pro připojení komponentů
parkovacího systému - 8 ks

ks 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K Pol332
Switch 10/100/1000 s podporou PoE - 24 portů - výpočet - pro připojení 8 ks STP
kabelů = 1 ks switch

ks 1,000

33 K Pol333
Trubka elektroinstalační 40mm. - výpočet - ze serverovny k závorám - 80m -
výkopy obsaženy v PD silnoproudu

m 80,000

34 K Pol300 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

35 K 22 011 1431 Měření kabeláže CAT 6A- celkový počet 8 portů (zařízení) = 8 ks celkem ks 8,000

36 K Pol334 Vypracování měřících protokolů ks 8,000

37 K 460 680 041 Průraz zdí 30-45 cm¨- výpočet - v úrovni 1.PP - 3ks celkem ks 3,000

38 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 24,000

39 K Pol260 Výchozí revize elektro Nhod 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 7 - VS - vyvolávací systém

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol336 Řídící aplikace Vyvolávacího systému - výpočet - 1 sada pro jedn systém ks 1,000

2 M Pol337
SW - konfigurační klient/monitor, statistika událostí, konfigurace VS - výpočet - 1
ks pro jeden systém

ks 1,000

3 M Pol338
Licence přepínání aplikace na 1 PC (13-19 licencí) - výpočet - pro všechny
pracoviště s VS v rozsahu 13-19 pracovišť

ks 20,000

4 M Pol339 Tiskárna lístků s touch-small - kovový - výpočet - na pultu recepce v 1.NP - 1 ks ks 1,000

5 M Pol340
Stojan/kotevní materiál pro zabudování do nábytku recepce v 1.NP - výpočet -
pro 1 ks tiskárny -1 ks kotevního materiálu do nábytku

ks 1,000

6 M Pol341 Hlavní displej - 6 řádků, šipky, GONG- LED - výpočet - v 1.NP v atriu 2 ks celkem ks 2,000

7 M Pol342
Hlavní displej - 3 řádky, šipky, GONG- LED - výpočet - v 1.NP v čekárnách 2 ks
celkem

ks 2,000

8 M Pol343
Přepážkový displej - 1 řádek podpora napájení PoE, LED- výpočet - v 1.NP 7 ks
celkem

ks 7,000

9 M Pol344
Napájecí zdroj spínaný 24V/2,7A/65W desktop - výpočet - pro připojení hlavních
displejů = 3 ks celkem

ks 3,000

10 M Pol345
Reproduktor širokopásmový 200x200 RN - výpočet - u každého hlavného dipleje
1ks = celkem 3 ks

ks 3,000

11 M Pol346 Závěs hlavního dipleje - výpočet - pro každý hlavní displej 1ks = celkem 3 ks ks 3,000

12 M Pol347
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení displejů 11ks + tiskárny
+ připojení PC stanice - 13 x 65m = 845 m

m 845,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 M Pol348
zásuvka stíněná CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - pro připojení displejů 11ks +
tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks celkem

ks 13,000

14 M Pol349
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení displejů
11ks + tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 1 ks patch panelu

ks 1,000

15 M Pol350
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 1 m - výpočet - pro připojení displejů 11ks +
tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 13 ks patch kabelu *2 = 26 ks

ks 26,000

16 M Pol351
Switch 10/100/1000 s podporou PoE - 24 portů - výpočet - pro připojení displejů
11ks + tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 1 ks switch

ks 1,000

17 M PC

Výkon procesoru v Passmark CPU více než 6500 bodů, minimálně 2 jádra.
Operační paměť typu DDR4 minimálně 8 GB.  Grafická karta integrovaná v CPU.
Pevný disk o kapacitě minimálně 500 GB 7200 otáček.   Minimálně 6 USB portů,
z toho minimálně 4 USB 3.0 porty.   V předním panelu minimálně 2x USB 3.0.
Podpora bootování z USB.  Síťová karta 1 Gb/s Ethernet s podporou PXE.
Grafický výstup DVI nebo Displayport s redukcí na HDMI. CZ klávesnice s
integrovanou čtečkou kontaktních čipových karet. Optická myš 3tl./kolečko.
Operační systém Windows 64bit (W7 nebo vyšší).  Existence ovladačů použitého
HW ve Windows 7 (32-bit a 64-bit) a vyšší verze Windows.  Existence ovladačů
použitého HW v jádře Linuxu. Podpora prostřednictvím internetu musí umožnovat
stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ
(sériové číslo)  zařízení. Skříň nesmí být plombovaná a musí umožňovat
beznástrojové otevření. Velikost počítačové skříně - SFF. Monitor: Velikost
úhlopříčky 22´´, rozlišení Full HD (1920x1080), rozhraní  kompatibilní s PC, jas
min. 250 cd/m2, typ panelu IPS. Kabel pro připojení k PC musí byt součástí
dodávky

ks 1,000

18 M Pol352
Trubka elektroinstalační 16 p.o. - výpočet - pro VS - délka kabelu 845m -
souběhy a - trasy IT (rošt v 1.PP) = 350m

m 350,000

19 M Pol353 Krabice přístrojová KU 68 - výpočet - pro 13 ks zásuvky = 13 ks krabice ks 13,000

20 M Pol354
Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm - výpočet - do 350m trubky + přesahy =
380m

m 380,000

21 M Pol355 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

22 K Pol356 Řídící aplikace Vyvolávacího systému - výpočet - 1 sada pro jedn systém ks 1,000

23 K Pol357
SW - konfigurační klient/monitor, statistika událostí, konfigurace VS - výpočet - 1
ks pro jeden systém

ks 1,000

24 K Pol358
Licence přepínání aplikace na 1 PC (13-19 licencí) - výpočet - pro všechny
pracoviště s VS v rozsahu 13-19 pracovišť

ks 20,000

25 K Pol359 Tiskárna lístků s touch-small - kovový - výpočet - na pultu recepce v 1.NP - 1 ks ks 1,000

26 K Pol360
Stojan/kotevní materiál pro zabudování do nábytku recepce v 1.NP - výpočet -
pro 1 ks tiskárny -1 ks kotevního materiálu do nábytku

ks 1,000

27 K Pol361 Hlavní displej - 6 řádků, šipky, GONG- LED - výpočet - v 1.NP v atriu 2 ks celkem ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

28 K Pol362
Hlavní displej - 3 řádky, šipky, GONG- LED - výpočet - v 1.NP v čekárnách 2 ks
celkem

ks 2,000

29 K Pol363
Přepážkový displej - 1 řádek podpora napájení PoE, LED- výpočet - v 1.NP 7 ks
celkem

ks 7,000

30 K Pol364
Napájecí zdroj spínaný 24V/2,7A/65W desktop - výpočet - pro připojení hlavních
displejů = 3 ks celkem

ks 3,000

31 K Pol365
Reproduktor širokopásmový 200x200 RN - výpočet - u každého hlavného dipleje
1ks = celkem 3 ks

ks 3,000

32 K Pol366 Závěs hlavního dipleje - výpočet - pro každý hlavní displej 1ks = celkem 3 ks ks 3,000

33 K 220 280 201
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení displejů 11ks + tiskárny
+ připojení PC stanice - 13 x 65m = 845 m

m 845,000

34 K Pol367
zásuvka stíněná CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - pro připojení displejů 11ks +
tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks celkem

ks 13,000

35 K Pol368
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení displejů
11ks + tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 1 ks patch panelu

ks 1,000

36 K Pol369
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 1 m - výpočet - pro připojení displejů 11ks +
tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 13 ks patch kabelu *2 = 26 ks

ks 26,000

37 K Pol370
Switch 10/100/1000 s podporou PoE - 24 portů - výpočet - pro připojení displejů
11ks + tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 1 ks switch

ks 1,000

38 K PC

Výkon procesoru v Passmark CPU více než 6500 bodů, minimálně 2 jádra.
Operační paměť typu DDR4 minimálně 8 GB.  Grafická karta integrovaná v CPU.
Pevný disk o kapacitě minimálně 500 GB 7200 otáček.   Minimálně 6 USB portů,
z toho minimálně 4 USB 3.0 porty.   V předním panelu minimálně 2x USB 3.0.
Podpora bootování z USB.  Síťová karta 1 Gb/s Ethernet s podporou PXE.
Grafický výstup DVI nebo Displayport s redukcí na HDMI. CZ klávesnice s
integrovanou čtečkou kontaktních čipových karet. Optická myš 3tl./kolečko.
Operační systém Windows 64bit (W7 nebo vyšší).  Existence ovladačů použitého
HW ve Windows 7 (32-bit a 64-bit) a vyšší verze Windows.  Existence ovladačů
použitého HW v jádře Linuxu. Podpora prostřednictvím internetu musí umožnovat
stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ
(sériové číslo)  zařízení. Skříň nesmí být plombovaná a musí umožňovat
beznástrojové otevření. Velikost počítačové skříně - SFF. Monitor: Velikost
úhlopříčky 22´´, rozlišení Full HD (1920x1080), rozhraní  kompatibilní s PC, jas
min. 250 cd/m2, typ panelu IPS. Kabel pro připojení k PC musí byt součástí
dodávky

ks 1,000

39 K 22 026 0531
Trubka elektroinstalační 16 p.o. - výpočet - pro VS - délka kabelu 845m -
souběhy a - trasy IT (rošt v 1.PP) = 350m

m 350,000

40 K 22 026 0003 Krabice přístrojová KU 68 - výpočet - pro 13 ks zásuvky = 13 ks krabice ks 13,000

41 K 22 027 0301
Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm - výpočet - do 350m trubky + přesahy =
380m

m 380,000

42 K Pol371 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 22 011 1431 Měření kabeláže CAT 6A- celkový počet 13 portů (zařízení) = 13 ks celkem ks 13,000

44 K Pol334 Vypracování měřících protokolů ks 13,000

45 K 22 026 1662
Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočeřt - dle délky trubky - 350m -
souběhy = 150m

m 150,000

46 K 460 680 041 Průraz zdí 30-45 cm¨- výpočet - v úrovni 1.NP - 7ks celkem ks 7,000

47 K Pol372 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 60,000

48 K Pol130 Výchozí revize elektro Nhod 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 8 - JČ - jednotný čas

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol374
Hlavní hodiny možnost řízení minimálně 50 podružných hodin na jedné lince,
vestavěný akumulátor - výpočet - umístěny v serverovně 1.PP - 1ks pro celý
systém

ks 1,000

2 M Pol375
Přijímač přesného času, bezdrátový kompatibilní s hlavními hodinami - výpočet -
umístěn u hlavních hodin v 1.PP 1 ks

ks 1,000

3 M Pol376 Hodiny digitální v nerez rámu, výška číslic 100 mm ks 2,000

"digitální hodiny v nerezovém rámu"           2,0

"výška číslic - 100 mm, počet číslic - 4-čtyřmístné hodiny"

"počet řádků - 1-jednořádkové hodiny"

"barva displeje - bílá"

"provedení - jednostranné, způsob montáže - montáž na stěnu"

"synchronizace - standardní verze"

4 M Pol377 Kabel napájecí 2x1,5 - výpočet od hlavních hodin k podružným hodinám - 200m m 200,000

5 M Pol378
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka kabelu - 200m
= 200m celkem

m 200,000

6 M Pol379 Krabice přístrojová pod omítku - výpočet - 2 ks podružných hodin = 2 ks celkem ks 2,000

7 M Pol380 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K Pol381
Hlavní hodiny možnost řízení minimálně 50 podružných hodin na jedné lince,
vestavěný akumulátor - výpočet - umístěny v serverovně 1.PP - 1ks pro celý
systém

ks 1,000

9 K Pol382
Přijímač přesného času, bezdrátový kompatibilní s hlavními hodinami - výpočet -
umístěn u hlavních hodin v 1.PP 1 ks

ks 1,000

10 K Pol383
Hodiny digitální, výška čísli 180mm - čitelnost 25m - výpočet - instalovány v atriu
2 ks na sloupech

ks 2,000

11 K Pol384 Kabel napájecí 2x1,5 - výpočet od hlavních hodin k podružným hodinám - 200m m 200,000

12 K Pol385
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka vodiče - 320m -
souběhy = 200m celkem

m 200,000

13 K Pol386 Krabice přístrojová pod omítku - výpočet - 2 ks podružných hodin = 2 ks celkem ks 2,000

14 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 4,000

15 K Pol387
Průraz zdí, včetně začištění - výpočet - 1.NP - 7 ks + 2.NP - 3ks + 3.NP - 3 ks =
13 ks celkem

ks 4,000

16 K 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 200 m celkem m 200,000

17 K Pol300 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

18 K Pol388 Revize elektro Nhod 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 9 - NS - nouzová sygnalizace

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol389
Panel se signálkou a zvonkem pro připojení 3 přípojných míst - výpočet -
instalace v m.č. 1.04 - 1 ks

ks 1,000

2 M Pol390
Tlačítko nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice - výpočet - 1.NP - 2
ks + 2.NP - 2 ks + 3.NP - 2 ks = celkem 6 ks

ks 6,000

3 M Pol391
Svítidlo nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice  - výpočet - 1.NP -
2ks + 2.NP - 2ks + 3.NP - 2ks = 6 ks celkem

ks 6,000

4 M Pol392
Zvonek melodický 12/24V - výpočet - v m.č. 1.04 - 1ks+ 1.NP 1ks + 2.NP 1ks +
3.NP 1ks = celkem 4 ks

ks 4,000

5 M Pol393 Síťový transformátor vč.krabuice - výpočet - pro jeden systém = 1 ks ks 1,000

6 M Pol394
Vodič sdělovací 4x0,6 - výpočet - 1.NP - 200m + 2.NP - 150m + 3.NP - 170 m =
520 m

m 520,000

7 M Pol395
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka vodiče - 320m -
souběhy = 200m celkem

m 200,000

8 M Pol396
Krabice přístrojová pod omítku - výpočet - 6 ks tlačítka + 6 svítidel + 4 zvonky =
16 ks celkem

ks 16,000

9 M Pol397 Krabice protahovací- výpočet - délka trubky 200/6m = 34 ks celkem ks 34,000

10 M Pol380 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

11 K Pol398
Panel se signálkou a zvonkem pro připojení 3 přípojných míst - výpočet -
instalace v m.č. 1.04 - 1 ks

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K Pol399
Tlačítko nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice - výpočet - 1.NP - 2
ks + 2.NP - 2 ks + 3.NP - 2 ks = celkem 6 ks

ks 6,000

13 K Pol400
Svítidlo nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice  - výpočet - 1.NP -
2ks + 2.NP - 2ks + 3.NP - 2ks = 6 ks celkem

ks 6,000

14 K Pol401
Zvonek melodický 12/24V - výpočet - v m.č. 1.04 - 1ks+ 1.NP 1ks + 2.NP 1ks +
3.NP 1ks = celkem 4 ks

ks 4,000

15 K Pol402 Síťový transformátor vč.krabuice - výpočet - pro jeden systém = 1 ks ks 1,000

16 K Pol403
Vodič sdělovací 4x0,6 - výpočet - 1.NP - 200m + 2.NP - 150m + 3.NP - 170 m =
520 m

m 520,000

17 K Pol385
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka vodiče - 320m -
souběhy = 200m celkem

m 200,000

18 K Pol404
Krabice přístrojová pod omítku - výpočet - 6 ks tlačítka + 6 svítidel + 4 zvonky =
16 ks celkem

ks 16,000

19 K Pol405 Krabice protahovací- výpočet - délka trubky 200/6m = 34 ks celkem ks 34,000

20 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 8,000

21 K Pol387
Průraz zdí, včetně začištění - výpočet - 1.NP - 7 ks + 2.NP - 3ks + 3.NP - 3 ks =
13 ks celkem

ks 13,000

22 K 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 200 m celkem m 200,000

23 K Pol300 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

24 K Pol388 Revize elektro Nhod 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/09 - Výtahy

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

1 K 330030055R
Montáž a dodávka výtahu 4stanice+ 4nástupiště - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

"součástí dodávky jsou výrobní výkresy"    2

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/10 - Hromosvod

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,002 CS ÚRS 2023 02

2 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,038 CS ÚRS 2023 02

0,002 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

3 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 0,002 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741410041
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 55,000 CS ÚRS 2023 02

5 M 000840018 Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký m 45,000

6 M 000253015 PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno ks 45,000

7 M 000840128 Drát 8/11mm Al role 100m bezhalogen m 10,000

8 M 000204006 PV plast šedý H16mm pro pr8mm s vrutem ks 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 30,000 CS ÚRS 2023 02

10 M 000390051 Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla ks 5,000

11 M 000365059 falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 9 ks 20,000

12 M 000297742 Svorka MV Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla 390051 ks 5,000

13 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

m 300,000 CS ÚRS 2023 02

14 M 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 300,000

15 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 70,000 CS ÚRS 2023 02

16 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 50,000

17 M 000800110 Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m m 20,000

18 K 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací
vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 18,000 CS ÚRS 2023 02

19 M 000295069 tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b ks 18,000

20 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 73,000

21 M 000046221 asfalt 80 kg 14,600

22 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 30,000 CS ÚRS 2023 02

23 M 000319201 kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek ks 30,000

24 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku kus 127,000 CS ÚRS 2023 02

25 M 000275320 PV pro vodič pr. 23mm odlitek Zn/nerez D20mm s up. Páskem ks 120,000

26 M 000540910 uzem svorka na TR nerez 3/4-2# s připojovací svorkou ks 7,000

27 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení
svodů

kus 18,000 CS ÚRS 2023 02

28 M 000480003 označovací štítek zemního svodu ks 18,000

29 K 210020681
Montáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny bez zhotovení z profilů
ocelových

kg 416,680 CS ÚRS 2023 02

30 M 000105490 4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot ks 2,000

31 M 000102012 bet podst B55 17kg D337mm s madlem ks 24,000

32 M 000102050 Podložka plast D370mm černá ks 8,000

33 M 000105497 Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m ks 2,000

34 M 000105340 Úchyt na stěnu nerez s příložkou pro trubku ks 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 K 741430012 Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

36 M 000105331 podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jím.tyčí 2.5m ks 9,000

37 K 210100272
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou
nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2

kus 45,000 CS ÚRS 2023 02

38 M 000819294 sada pro upevnění vodičů pr.23mm vně podp. ks 9,000

39 M 000819198 přip člen + montážní materiál pro vodič pr. 23mm ks 10,000

40 M 000819196 přip člen + montážní materiál pro vodič pr. 23mm sada 26,000

41 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10
mm

m 665,000 CS ÚRS 2023 02

42 M 000819136 Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel. Bubnu m 665,000

43 M 000275250 PV pro vodiče D20-23mm se závitem M ks 480,000

44 M 000206219 PV nerez H20mm pro pr8mm m. s lomen ks 400,000

45 M 000253015 PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno ks 35,000

46 M 000253027 Adaptér D23mm pro vodič  pro naklapnutí ks 35,000

47 K 741112333
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a
montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici kovových
čtyřhranných s ochrannou svorkou, vel. 180x180 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

48 M 000549001 zemní krabice pro ZS (se svorkou) 230x150x12 ks 10,000

49 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 24,000 CS ÚRS 2023 02

50 M 000322235 trubka PVC tuhá vysoké namáhání pr. 32mm UV stabil m 25,200

24,0*1,05

51 M 5232 D_ZN PŘÍCHYTKA TYP pr. 32  ZINKOCHROMÁT ks 16,800

16,0*1,05

52 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

m 15,000 CS ÚRS 2023 02

53 M 000321501 TRUBKA DRENÁŽNÍ  ČERNÁ  pr.50mm m 15,750

15,0*1,05

54 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)
průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 100,000 CS ÚRS 2023 02

55 M 000171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m 115,000

100,0*1,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

57 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

58 M 000900050 Drobný elektromontážní materiál (hmoždinky, šrouby, příchytky atd). ks 1,000

59 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář
odborný

hod 24,000 CS ÚRS 2023 02

60 K 971033151
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru
profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

61 K 580105033
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy
jednoho objektu přes 8 svodů

svod 10,000 CS ÚRS 2023 02

62 K 580105063 Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 svodů měření 10,000 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

003/01 - SO 03 - Garáž

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 11,750 CS ÚRS 2023 02

"pro základové pasy"

0,6*0,68*(9,2*2+5,2*2)

Součet

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,750 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů - základy"     11,75

Součet

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 58,750 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů - dalších 5 km"      11,75*5

Součet

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 11,750 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů"       11,75

Součet

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 21,150 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů"      11,75*1,8

Součet

D 2 Zakládání

6 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 5,117 CS ÚRS 2023 02

"podsyp podkladního betonu"     8,2*5,2*0,12

Součet

7 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 8,556 CS ÚRS 2023 02

"podkladní betonová deska - C20/25 XC4"      9,2*6,2*0,15

Součet

8 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,547 CS ÚRS 2023 02

"podkladní betonová deska - C20/25 XC4"       (9,2*6,2)*4,44/1000*1,08*2

Součet

9 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 11,520 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy - C20/25 XC4"      0,5*0,8*(9,2*2+5,2*2)

Součet

10 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 11,532 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy - vnější obvod"    0,27*(9,2*2+6,2*2)

                               "- vnitřní"                  0,12*(8,2*2+5,2*2)

Součet

11 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 11,532 CS ÚRS 2023 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

12 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 78,180 CS ÚRS 2023 02

"obvodové zdivo"       2,75*(6,0*2+8,4)+2,4*0,7*2

                                            0,65*(6,0*2+8,4*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

13 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 0,882 CS ÚRS 2023 02

"překlad nad vraty"     0,25*0,42*8,4

Součet

84 K 317351107
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo
proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně
podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 8,806 CS ÚRS 2023 01

"překlad nad vraty"     0,42*8,4*2+0,25*7,0

Součet

85 K 317351108
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo
proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně
podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 8,806 CS ÚRS 2023 01

14 K 317361821
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,096 CS ÚRS 2023 02

"nosná výztuž"     0,888*8,3*2/1000*1,08

                                   1,580*8,3*3/1000*1,08

"třmínky"               0,395*1,64*55/1000*1,08

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
25/30

m3 13,128 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska"      0,25*(8,9*5,9)

Součet

16 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 67,510 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska"     (8,9*5,9)+0,5*(9,0*2+6,0*2)

Součet

17 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 67,510 CS ÚRS 2023 02

18 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 52,510 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska"     (8,9*5,9)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 52,510 CS ÚRS 2023 02

20 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 2,062 CS ÚRS 2023 02

"dolní povrch"      11,84*(8,4*5,4)/1000*1,08

"horní povrch"      5,26*(8,4*5,4)/1000*1,08

"obvodová"           1,58*4*(8,9*4*2+5,9*4*2)/1000*1,08

"třmínky"                0,888*2,2*197/1000*1,08

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 K 611341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 45,360 CS ÚRS 2023 02

"podhled"     8,4*5,4

Součet

22 K 611341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm
stropů

m2 45,360 CS ÚRS 2023 02

23 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 58,770 CS ÚRS 2023 02

2,7*(8,4*2+5,4*2)-7,0*2,25

Součet

24 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 11,028 CS ÚRS 2023 02

"bednění stropu a překlad"    0,25*(0,3*2+6,0*2+9,0)+0,67*8,4

Součet

25 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky
do 15 mm hladká stěn

m2 97,500 CS ÚRS 2023 02

"jádrová omítka"    3,66*(9,0*2+6,0*2)-7,0*2,25+(2,25*2+7,0)*0,3

Součet

26 K 622324111
Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená
ručně škrábaná stěn

m2 97,500 CS ÚRS 2023 02

"finální omítka"    3,66*(9,0*2+6,0*2)-7,0*2,25+(2,25*2+7,0)*0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

27 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 20/25

m3 3,322 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)*(0,06+0,08)/2

Součet

28 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 50 do 80 mm

m3 3,322 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)*(0,06+0,08)/2

Součet

29 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,228 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)*4,44/1000*1,08

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 941111111
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 74,480 CS ÚRS 2023 02

"pro fasádu"      (1,0+9,0+1,0)*(3,56-1,6)*2

                                (1,0+6,0+1,0)*(3,56-1,6)*2

Součet

31 K 941111211
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za
každý den použití

m2 74,480 CS ÚRS 2023 02

32 K 941111811
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 74,480 CS ÚRS 2023 02

33 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"po stavebních pracích"    8,4*5,4+0,3*7,0

34 K 953941211
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do
vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro
schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"hasící přístroj"     1

35 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

36 K 953941212
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do
vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých
tyčí

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"větrací otvory"    8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

37 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

38 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 135,505 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39 K 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S
jednovrstvá na zdivu

m2 5,750 CS ÚRS 2023 02

"stěrková izolace soklu"      0,25*(1,0*2+6,0*2+9,0)

Součet

40 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 23,230 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm

"stěrková izolace soklu"      5,75*4,0*1,01

Součet

41 K 711461201
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše
vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

m2 57,040 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     9,2*6,2

Součet

42 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 83,100 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     57,04*1,1655

Součet

66,48 * 1,25 ' Přepočtené koeficientem množství

43 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
podkladní

m2 57,040 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     9,2*6,2

Součet

44 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
ochranná

m2 57,040 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"    9,2*6,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

45 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 119,784 CS ÚRS 2023 02

"ochranná vrstva hydroizolace - vodorovná"     57,04*1,05*2

Součet

46 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,281 CS ÚRS 2023 02

D 712 Povlakové krytiny

47 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 52,260 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     8,4*5,4+0,25*(8,4*2+5,4*2)

Součet

48 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 10,661 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     52,26/5*1,02

Součet

49 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 52,260 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     8,4*5,4+0,25*(8,4*2+5,4*2)

Součet

50 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm

m2 60,909 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     52,26*1,1655

Součet

51 K 712363607

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva vnitřní
pole

m2 66,420 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - střešní krytina"     9,0*6,0+0,45*(8,4*2+5,4*2)

Součet

52 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm m2 77,413 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - střešní krytina"     66,42*1,1655

Součet
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Cenová

soustava

53 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,573 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné

54 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"izolace podlahy"     8,4*5,4+0,3*7,0

Součet

55 M 28376441 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm m2 49,833 CS ÚRS 2023 02

"izolace podlahy"     47,46*1,05

Součet

56 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 11,028 CS ÚRS 2023 02

"obvodová izolace stropu a překladu"    0,25*(0,3*2+6,0*2+9,0)+0,67*8,4

Součet

57 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 11,579 CS ÚRS 2023 02

"obvodová izolace stropu a překladu"    11,028*1,05

Součet

58 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 45,360 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - izolace tepelná"     8,4*5,4

Součet

59 M 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 95,256 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - izolace tepelná"     45,36*1,05*2

Součet

60 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 45,360 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - spádová vrstva"      8,4*5,4

Součet

61 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 4,482 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - spádová vrstva"     45,36*(0,02+0,17)/2*1,04

Součet

62 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 45,360 CS ÚRS 2023 02
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"S31- plochá střecha - ochranná vrstva"       8,4*5,4

Součet

63 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 52,867 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - separační sklovláknitý vlies"      45,36*1,1655

Součet

64 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením
spojů

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"ochranná  vrstva tepelné a kročejové izolace podlah"     47,46

Součet

65 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 55,315 CS ÚRS 2023 02

"ochranná  vrstva tepelné a kročejové izolace podlah"     47,46*1,1655

Součet

66 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,374 CS ÚRS 2023 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

67 K 721173315 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 3,950 CS ÚRS 2023 02

"odvodnění střešního vtoku"      3,95

Součet

68 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 2,700 CS ÚRS 2023 02

"napojení na šachtu"     2,7

Součet

69 K 721233112
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem
svislým DN 110

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"odvodnění ploché střechy"     1

Součet

70 M 56231102
vtok střešní vodorovný s vyhříváním s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci
pochůzných plochých střech DN 75, DN 110

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

71 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 2,700 CS ÚRS 2023 02

72 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,017 CS ÚRS 2023 02
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D 764 Konstrukce klempířské

73 K 764212634
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu
závětrnou lištou rš 330 mm

m 30,280 CS ÚRS 2023 02

"závětrná lišta - vnější ukončení atiky - K31"     6,07*2+9,07*2

Součet

74 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,087 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické

75 K 767651114
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop,
plochy přes 13 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"garážová vrata"     1,0

76 M 55345870R
vrata garážová sekční zateplená lamela  7,0x2,25m - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

77 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,211 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

78 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného
betonu, stěrky apod.) epoxidový

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)

Součet

79 K 783937163
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový
rozpouštědlový

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)

Součet

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

80 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

m 20,000 CS ÚRS 2023 02

"chránička elektro a slaboproudu"     2*10,0

Součet

81 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
75/90mm, HDPE+LDPE

m 20,000 CS ÚRS 2023 02
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82 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 2,500 CS ÚRS 2023 02

83 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 2,500 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

003/02 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D
C21M -
Elektromon
táž

C21M - Elektromontáž

1 K 210010452 krab.panc.z PH - vč.svorky a zapoj. vodičů ks 5,000

2 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

3 K 210110003 sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké ks 1,000

4 K 210111002 zásuvka nástěnná, IP54 ks 5,000

5 K 210190001 mont. plast. rozvodnic do 20kg ks 1,000

6 K 210201101 svít.LED průmyslové ks 4,000

7 K 210810002 kabel s izolací PVC-O 3Ax1,5 mm2 750V (VU) m 5,000

8 K 210810011 kabel s izolací PVC-J 3x1,5 mm2 750V (VU) m 40,000

9 K 210810012 kabel s izolací PVC-J 3x2,5 mm2 750V (VU) m 45,000

10 M 00405 krabice z PH, IP66  - vč. svorek ks 5,000

11 M 02902 kabel s izolací PVC-O 3x1,5mm2 m 5,000

12 M 03011 kabel s izolací PVC-J 3x1,5mm2 m 40,000

13 M 03012 kabel s izolací PVC-J 3x2,5mm2 m 45,000

14 M 60902
Svítidlo ozn. S17, Hermetic Avant DV36, IP66, IK08, LED 36W/4000K/3600lm,
on/off, přisazené, bílý polykarbonát, difusor opálový polykarbonát, průběžná
montáž

ks 4,000
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Cena celkem

[CZK]
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soustava

15 M ABB přepínač seriový, IP54, šedý ks 1,000

16 M ABB.1 zásuvka 230 V, IP54, šedá ks 5,000

D D1 Rozvaděč RG dle specifikace

17 K A0173 plastová nástěnná rozvodnice 2 x 14 modulů ks 1,000

18 K A1003 vypínač trojpólový 32 A ks 1,000

19 K A1066 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char. B, 30 mA ks 2,000

20 K A1407 jistič jednopólový 10A, char. B ks 1,000

21 K A1408 jistič jednopólový 16A, char. B ks 4,000

22 K A9002 vývodka P 16 ks 7,000

23 M A1065 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char. B, 30 mA ks 2,000

24 M A1406 jistič jednopólový 10A, char. B ks 1,000

25 M A1408 jistič jednopólový 16A, char. B ks 4,000

26 M A9002 vývodka P 16 ks 7,000

27 M OEZ plastová nástěnná rozvodnice 2 x 14 modulů ks 1,000

28 M OEZ.1 vypínač trojpólový 32 A ks 1,000

D D2 Ostatní

29 K Pol477 Atypické montáže, manipulace, sestavení skříní kus 1,000

30 K Pol478 Podružný matetriál spojovací a upevňovací kus 1,000

31 K Pol479 Typová zkouška rozvaděče ks 1,000

D
Práce v
HZS

Práce v HZS

32 K Pol106 Revize elektro hod. 6,000

33 K Pol107 Účast při zkouškách, vypínání, připojování hod. 2,000

D Ostatní Ostatní

34 K Pol480
Podružný materiál - viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS
Praha, kap. IIa VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KATALOGU, bod 143 - 5% z
elektromontáží

sada 1,000

35 K Pol481
Prořez - z materiálů s jednotkou m nebo kg - viz katalog 21-M Elektromontážní
práce silnoproud ÚRS Praha, kap. IIa VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KATALOGU,
bod 145 Ztratné - 5% z uvedeného základu

sada 1,000
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36 K Pol482
Podíl přidružených výkonů z elektromontáží  - viz katalog 21-M Elektromontážní
práce silnoproud ÚRS Praha, kap. I ÚVODNÍ ČÁSTKATALOGU M, bod 25
zednické výpomoci, 6% z elektromontáží

sada 1,000

37 K Pol483

Doprava dodávek - viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS
Praha, kap.  I ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M, část 3 - SPECIFIKACE, bod 2)
Náklady na mimostaveništní dopravu montovaných strojů a zařízení (rozvaděče)
se oceňují samostatně jako náklady související s umístěním stavby (dopravné).
5,2% ze základu.

kus 1,000

38 K Pol484

Přesun dodávek viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS Praha,
kap.  I ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M, část 2 - SMĚRNÉ CENY, bod 241,
odstavec 4) Náklady na přesun montovaných strojů a technologických zařízení
(rozvaděče) se oceňují samostatně. 1% ze základu.

kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

003/03 - Elektroinstalace - hromosvod

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

2 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

3 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 5,000 CS ÚRS 2023 02

4 M 000800110R drát D 10/13 mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50 m m 5,000

5 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

m 40,000 CS ÚRS 2023 02

6 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 40,320 CS ÚRS 2023 02

0,96*40,0*1,05

7 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10
mm

m 65,000 CS ÚRS 2023 02

8 M 35441074R drát pro hromosvod AlMgSi D 8mm měkký m 65,000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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9 M 000204006R PV plast šedý H 16 mm pro pr 8 mm s vrutem a hmoždinkou kus 16,000

10 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 98,000 CS ÚRS 2023 02

11 M 000365051R svorka falc Al rozsah uchycení 7-8 mm do úhlu 90 kus 34,000

12 M 000390051R svorka Al pro průměr 8-10 mm, šroub se 6-hranou hlavou kus 52,000

13 M 000104905R tyč zaváděcí D 16 mm, L 1500 mm, sražené hrany, nerez kus 4,000

14 M 000274260R podpora tyče nerez pro pr. 16 mm s vrutem a hmoždinkami kus 8,000

15 M 000459119R zkušební svorka nerez s mezidestičkou pro pr. 8-10/16 mm kus 4,000

16 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

17 M 000319219R svorka křížová nerez pro pr. 8-10/16 mmpr. 16/pásek 30x4 mm kus 4,000

18 M 35442044R svorka křížová FeZn pro pr. 8-10/8-10 mm, pr. 8-10/pásek kus 8,000

19 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové
nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

20 M 35442090R tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50 mm vč. SR3b kus 4,000

21 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení
svodů

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

22 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

23 K 210220431 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

24 K 210220441R Montáž vedení hromosvodné - ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem kus 8,000

25 M 11162570 hmota nátěrová penetrační plastická pro živičné zálivky kg 1,600 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

004/01 - SO 09 - Oplocení

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 44,116 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"     0,4*0,6*(67,4+20,95)

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"výkop pro nový základ"       0,4*0,8*20,9

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"výkop pro nový základ"       0,4*0,8*50,7

Součet

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 31,096 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"     0,4*0,6*(67,4+20,95)

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"výkop pro nový základ"       0,4*0,8*20,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"výkop pro nový základ"       0,4*0,8*50,7

"odečet na zásyp ve Školní ulici"      -13,02

Součet

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 81,120 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"    25,44*5

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"výkop pro nový základ"           6,688*5

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"výkop pro nový základ"           16,224*5

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 25,440 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"     25,44

Součet

5 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 62,192 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"     21,204*2,0

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"výkop pro nový základ"            6,688*2,0

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"výkop pro nový základ"            16,224*2,0

"odečet na zásyp ve Školní ulici"      -13,02*2,0

Součet

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 34,224 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

" zásyp po vybouraných základech"     15,36-2,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"zásyp podél základů"     0,4*0,6*(67,4+20,95)

Součet

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 33,926 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"zásyp podél základů"     21,204*1,6

Součet

D 2 Zakládání

8 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 0,540 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"patky nových sloupků"                0,6*0,6*0,15*10

Součet

9 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 17,184 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"nový základ"       0,4*0,6*20,9

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"nový základ"       0,4*0,6*50,7

Součet

10 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 16/20

m3 2,340 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"patky nových sloupků"                0,6*0,6*0,65*10

Součet

11 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 15,600 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"patky nových sloupků"                (0,6*4*0,65)*10

Součet

12 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 15,600 CS ÚRS 2023 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 311321817
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v
přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 20/25

m3 17,706 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"podezdívka"       0,365*(0,2+0,6)*(20,9-3,4)

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"podezdívka"       0,365*(0,2+(0,6+0,45)/2)*(50,7-3,1)

Součet

14 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
zřízení

m2 98,133 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"podezdívka"      (0,2+0,6)*(20,9-3,4+0,365)*2

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"podezdívka"     (0,2+(0,6+0,45)/2)*(50,7-3,1+0,365)*2

Součet

15 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
odstranění

m2 98,133 CS ÚRS 2023 02

16 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový
beton

m2 98,133 CS ÚRS 2023 02

17 K 330311711 Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,738 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"střed pilířů oplocení"       0,135*0,135*1,84*7

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"střed pilířů oplocení"       0,135*0,135*1,84*15

Součet

18 K 331231334
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T
nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel lícových na
maltu MVC dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) plných

m3 6,172 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"nové pilíře oplocení"       0,365*0,365*1,84*7

"el. pilíře"                               0,32*1,0*1,6

                                                    0,32*0,875*0,955

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"nové pilíře oplocení"       0,365*0,365*1,84*15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo
šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,112 CS ÚRS 2023 02

"výztuž nových plotových sloupů"

"nosná 8 mm"         (0,395*4*2,6)*22/1000*1,05

"třmínky 5 mm"     (0,186*0,5*8)*22/1000*1,05

Součet

20 K 348101120
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy
jednotlivě přes 2 do 4 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - úprava oplocení - dodávka pol. 51"         1

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení - dodávka pol. 52"          1

Součet

21 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2
do 4 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení - dodávka zámeč.kce"

" vrátka u posuvných vrat"     1

Součet

22 K 348101230
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4
do 6 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení - dodávka zámeč.kce"

" vrátka vstupní dvoukř."     1

Součet

23 K 348172117
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes
12 do 15 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení - dodávka zámeč.kce"

" posuvná brána"     1

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 K 622631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn m2 63,830 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"nové pilíře oplocení"       (0,365*4*1,84)*7

"el. pilíře"                              (0,32+1,0*2)*1,6-0,625*0,96

288 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

                                                   (0,32+0,875*2)*0,955-0,5*0,72

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"nové pilíře oplocení"       (0,365*4*1,84)*15

Součet

25 K 622635021
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a
vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %

m2 185,517 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"oprava spárování - podezdívka"     (0,55+0,7)/2*24,5+0,5*6,7

  0,5*6,7+(0,4+0,3)/2*13,5+(0,2+0,5)/2*20,4+(0,15+0,3)/2*6,95+(0,15+0,35)/2*6,8

      "- pilíře"     (0,125+0,35+0,125)*(2,25*8+2,4+2,05*2+1,8*2+2,0*2+1,8*4+
1,6*4+1,7*2)

      "- plotová pole"     2,8*2,05*8+1,6*1,85+2,9*1,85+2,9*1,6*3+2,9*1,75*2

                                            3,35*2,0+2,45*1,6+2,8*1,6

                                            3,0*1,4*2+3,0*1,35*2+3,0*1,5*2

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky"           4*10

Součet

27 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
16, délka 190 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 120/120/4-2700"           4*10

Součet

28 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 19,800 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

0,6*0,8*(24,0+4,0+2,0+2,0)

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

0,6*0,8*9,25

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

29 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 21,830 CS ÚRS 2023 02

"stávající podezdívka oplocení"

"Masarykova ul. "               0,45*(0,2+0,6)*(20,9-3,4)

"ul. Na Kovárně"                0,45*(0,2+(0,6+0,45)/2)*(50,7-3,1)

Součet

30 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 40,620 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

"podezdívka"     1,5*1,2*13

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"mezi plotovými sloupky"       2,8*2,05*3

Součet

31 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,781 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"podezdívka"                0,35*0,55*9,25

Součet

32 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do
0,36 m2

m3 13,791 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

"pilíře"                 0,375*0,375*2,5*15

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"pilíře"                0,35*0,35*2,253

"stávající oplocení - Masarykova ul. a Na Kovárně"

                              0,45*0,45*1,85*(7+15)

Součet

33 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 14,400 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

0,6*(1,0+0,5)/2*(24,0+4,0+2,0+2,0)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K 966015121
Vybourání částí říms z tvárnic nebo desek ze železobetonových
prefabrikovaných desek jakéhokoliv vyložení

m 97,100 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

"krycí desky oplocení"                4,0+24,0+2,0+2,0

"Masarykova ul. , ul. Na Kovárně"

"krycí desky podezdívky a pilířů"       20,9-3,4+50,7-3,1

Součet

35 K 978015321
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

m2 185,517 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"očištění zdiva od zbytků omítky - podezdívka"     (0,55+0,7)/2*24,5+0,5*6,7

  0,5*6,7+(0,4+0,3)/2*13,5+(0,2+0,5)/2*20,4+(0,15+0,3)/2*6,95+(0,15+0,35)/2*6,8

      "- pilíře"     (0,125+0,35+0,125)*(2,25*8+2,4+2,05*2+1,8*2+2,0*2+1,8*4+
1,6*4+1,7*2)

      "- plotová pole"     2,8*2,05*8+1,6*1,85+2,9*1,85+2,9*1,6*3+2,9*1,75*2

                                            3,35*2,0+2,45*1,6+2,8*1,6

                                            3,0*1,4*2+3,0*1,35*2+3,0*1,5*2

Součet

36 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 40,000 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"krycí desky  - kontrola a oprava"     40

Součet

D 997 Přesun sutě

37 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 171,993 CS ÚRS 2023 02

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 171,993 CS ÚRS 2023 02

39 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 407,902 CS ÚRS 2023 02

171,993 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

40 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 97,679 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 998 Přesun hmot

41 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 141,910 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

42 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 1 753,886 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"kotev.deska 220/220/15"             120,0*(0,22*0,22)*10

"příčníky T60/6"                                 6,23*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+
3,45*2)

"rám - výplň - 30/5"                         1,18*2,3*(3+26*3+30*3+35)

"vrátka - rám T50/5"                        4,44*(1,35*2+2,3*2)*2

                                                                 4,44*(1,4*2+2,3*2)*1

"vrátka - výplň - 30/5"                    1,18*2,3*(12+12+14)

"brána - rám T60/6"                        6,23*(6,0*4+2,3*3)

"brána - výplň 30/5"                       1,18*2,3*60

Mezisoučet

"spojovací materiál - 10%"          145,0

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"vstupní branka +oplocení"        75,0

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"vstupní branka +oplocení"        88,0

Součet

43 M 13010620 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 50x50x6,0mm t 0,102 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,44 kg/m

"Školní ulice - nové oplocení"

"vrátka - rám T50/5"                        4,44*(1,35*2+2,3*2)*2/1000*1,05

                                                                 4,44*(1,4*2+2,3*2)*1/1000*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

44 M 13010622 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 60x60x7,0mm t 0,488 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 6,51 kg/m

"Školní ulice - nové oplocení"

"příčníky T60/6"                      6,23*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+3,45*2)
/1000*1,05

"brána - rám T60/6"              6,23*(6,0*4+2,3*3)/1000*1,05

Součet

45 M 13010357R ocel pásová válcovaná za studena 30x5mm t 1,078

"Školní ulice - nové oplocení"

"rám - výplň - 30/5"                         1,18*2,3*(2+26*3+30*3+35)/1000*1,05

"vrátka - výplň - 30/5"                    1,18*2,3*(12+12+14)/1000*1,05

"brána - výplň 30/5"                       1,18*2,3*60/1000*1,05

"spojovací materiál - 10%"          215,42/1000

Součet

46 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,061 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost 117,75 kg/m2

"Školní ulice - nové oplocení"

"kotev.deska 400/400/10"             120,0*(0,22*0,22)*10/1000*1,05

Součet

47 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 690,120 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB16-2700"          21,3*2,7*8

"sloupky - HEB160-2700"              42,6*2,7*2

Součet

48 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,242 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,70 kg/m

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - HEB160-2700"              42,6*2,7*2/1000*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

49 M 130109761R ocel profilová 1/2 HE-B 160 jakost 11 375 t 0,483

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB16-2700"          21,3*2,7*8/1000*1,05

Součet

50 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti
jednotlivých dílů do 50 kg

kg 680,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

"stávající plotová pole"    40,0*12

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"v místě el. pilíře"               50,0*2

"v místě nových vrat"        50,0*1

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"v místě nových vrat"        50,0*1

Součet

51 M 55342501R
Plotové pole kované 3000 x 2050 mm se vstupní brankou - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"nová vrátka v oplocení"         1

Součet

52 M 55342502R
Plotové pole kované 3000 x 2400 mm se vstupní brankou - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"nová vrátka v oplocení"         1

Součet

53 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,757 CS ÚRS 2023 02

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

54 K 782632113
Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou
rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes
30 do 50 mm

m2 30,522 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - krycí desky podezdívky"        0,455*(20,9-0,365*7-3,4)

"ul. na Kovárně - krycí desky podezdívky"        0,455*(50,7-0,365*15-3,1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"hlavice pilířů"                                                              0,455*0,455*(7+15)

Součet

55 M 583870250R obklad parapetů tryskaná žula tl 50mm m2 32,048

30,522 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

56 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,656 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

57 K 783304100
Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního
antikorozního jednonásobného

m2 185,417 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB160-2700"          (0,464*2,7)*8

"sloupky - HEB160-2700"                (0,624*4*2,7)*2

"kotev.deska 220/220/15"             (0,22*0,22*2+0,015*0,22*4)*10

"příčníky T60/6"                                  0,24*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+
3,45*2)

"rám - výplň - 30/5"                          (0,03*2+0,005*2*2,3)*(2+26*3+30*3+35)

"vrátka - rám T50/5"                         0,2*(1,35*2+2,3*2)*2

                                                                 0,2*(1,4*2+2,3*2)*1

"vrátka - výplň - 30/5"                     (0,03*2+0,005*2*2,3)*(12+12+14)

"brána - rám T60/6"                        0,24*(6,0*4+2,3*3)

"brána - výplň 30/5"                        (0,03*2+0,005*2*2,3)*60

"spojovací materiál - 10%"           (0,03*2+0,005*2*2,3)*144

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"stávající plotová pole"      2,4*1,5*2+3,0*1,5*3+3,0*2,05

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"stávající plotová pole"      3,0*1,55*5+3,0*1,6*3+3,0*1,65*6+3,0*2,4

Součet

58 M 24623858 hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na Pz kg 18,542 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Vydatnost: 8,0-9,2 m²/1 kg

185,417 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství

59 K 783307100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného m2 370,834 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dvě vrstvy"           185,417*2

Součet

60 M 246290371R hmota nátěrová samozákladující syntetická alkyduretanová - kovářská barva litr 50,990

"dvě vrstvy"           185,417*2/8,0*1,1

Součet

61 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 185,517 CS ÚRS 2023 02

62 K 783826655
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového
zdiva

m2 185,517 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"paropropustný nátěr - podezdívka"     (0,55+0,7)/2*24,5+0,5*6,7

  0,5*6,7+(0,4+0,3)/2*13,5+(0,2+0,5)/2*20,4+(0,15+0,3)/2*6,95+(0,15+0,35)/2*6,8

      "- pilíře"     (0,125+0,35+0,125)*(2,25*8+2,4+2,05*2+1,8*2+2,0*2+1,8*4+
1,6*4+1,7*2)

      "- plotová pole"     2,8*2,05*8+1,6*1,85+2,9*1,85+2,9*1,6*3+2,9*1,75*2

                                            3,35*2,0+2,45*1,6+2,8*1,6

                                            3,0*1,4*2+3,0*1,35*2+3,0*1,5*2

Součet

63 K 783846523
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu
do 100 cyklů

m2 119,031 CS ÚRS 2023 02

"podezdívka oplocení uliční"

"Masarykova ul."         0,6*(20,9-3,4+0,365*2)

"ul. Na Kovárně"         (0,6+0,45)/2)*(50,7-3,1+0,365*2)

"nové oplocení"

"Masaarykova ul."     (0,365*4*1,84)*7

                                          (0,32+1,0*2)*1,6-0,625*0,96

                                          (0,32+0,875*2)*0,955-0,5*0,72

"ul. Na Kovárně"        (0,365*4*1,84)*15

"krycí desky podezdívky a pilířů

"Masarykova ul. "        0,625*(20,9-0,365*7-3,4)+0,625*0,625*7

"ul. na Kovárně"          0,625*(50,7-0,365*15-3,1)+0,625*0,625*15

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

64 K 789224111
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy
IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 3

m2 185,417 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB160-2700"          (0,464*2,7)*8

"sloupky - HEB160-2700"                (0,624*4*2,7)*2

"kotev.deska 220/220/15"             (0,22*0,22*2+0,015*0,22*4)*10

"příčníky T60/6"                                  0,24*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+
3,45*2)

"rám - výplň - 30/5"                          (0,03*2+0,005*2*2,3)*(2+26*3+30*3+35)

"vrátka - rám T50/5"                         0,2*(1,35*2+2,3*2)*2

                                                                 0,2*(1,4*2+2,3*2)*1

"vrátka - výplň - 30/5"                     (0,03*2+0,005*2*2,3)*(12+12+14)

"brána - rám T60/6"                        0,24*(6,0*4+2,3*3)

"brána - výplň 30/5"                        (0,03*2+0,005*2*2,3)*60

"spojovací materiál - 10%"           (0,03*2+0,005*2*2,3)*144

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"stávající plotová pole"      2,4*1,5*2+3,0*1,5*3+3,0*2,05

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"stávající plotová pole"      3,0*1,55*5+3,0*1,6*3+3,0*1,65*6+3,0*2,4

Součet

65 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 4,079 CS ÚRS 2023 02

185,417 * 0,022 ' Přepočtené koeficientem množství

66 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy
I

m2 185,417 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB160-2700"          (0,464*2,7)*8

"sloupky - HEB160-2700"                (0,624*4*2,7)*2

"kotev.deska 220/220/15"             (0,22*0,22*2+0,015*0,22*4)*10

"příčníky T60/6"                                  0,24*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+
3,45*2)

"rám - výplň - 30/5"                          (0,03*2+0,005*2*2,3)*(2+26*3+30*3+35)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vrátka - rám T50/5"                         0,2*(1,35*2+2,3*2)*2

                                                                 0,2*(1,4*2+2,3*2)*1

"vrátka - výplň - 30/5"                     (0,03*2+0,005*2*2,3)*(12+12+14)

"brána - rám T60/6"                        0,24*(6,0*4+2,3*3)

"brána - výplň 30/5"                        (0,03*2+0,005*2*2,3)*60

"spojovací materiál - 10%"           (0,03*2+0,005*2*2,3)*144

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"stávající plotová pole"      2,4*1,5*2+3,0*1,5*3+3,0*2,05

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"stávající plotová pole"      3,0*1,55*5+3,0*1,6*3+3,0*1,65*6+3,0*2,4

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

004/02 - Mobiliář

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,461 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy mobiliáře"

"ochranná mříž"                0,24*0,2*(1,2*4)*2

Součet

2 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3,
půdorysná plocha výkopu do 4 m2

m3 3,337 CS ÚRS 2023 02

"základové patky mobiliáře"

"lavičky"                       (0,24*0,6*0,2*2)*9

"odpadkové koše"   (0,4*0,714*0,4)*7

"stojan na kola"        (0,35*0,87*0,35)*6

"popelník"                  (0,3*0,3*0,4)*1

"informační nosič"   (0,6*0,8*0,4*2)*2

"el.úřední deska"     (0,6*0,8*0,6)*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,798 CS ÚRS 2023 02

0,461+3,337

Součet

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 18,990 CS ÚRS 2023 02

"dalších 5 km"        3,798*5

Součet

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 3,798 CS ÚRS 2023 02

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,836 CS ÚRS 2023 02

3,798*1,8

Součet

D 2 Zakládání

7 K 274311611 Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20 m3 0,461 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy mobiliáře"

"ochranná mříž"                0,24*0,2*(1,2*4)*2

Součet

8 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 4,608 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy mobiliáře"

"ochranná mříž"                0,24*(1,4*4+1,0*4)*2

Součet

9 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 4,608 CS ÚRS 2023 02

10 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 16/20

m3 3,337 CS ÚRS 2023 02

"základové patky mobiliáře"

"lavičky"                       (0,24*0,6*0,2*2)*9

"odpadkové koše"   (0,4*0,714*0,4)*7

"stojan na kola"        (0,35*0,87*0,35)*6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"popelník"                  (0,3*0,3*0,4)*1

"informační nosič"   (0,6*0,8*0,4*2)*2

"el.úřední deska"     (0,6*0,8*0,6)*2

Součet

11 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 36,930 CS ÚRS 2023 02

"základové patky mobiliáře"

"lavičky"                       (0,24*2+0,6*2)*0,2*2*9

"odpadkové koše"   (0,4*2+0,714*2)*0,4*7

"stojan na kola"        (0,35*2+0,87*2)*0,35*6

"popelník"                  (0,3*4)*0,4*1

"informační nosič"   (0,6*2+0,8*2)*0,4*2*7

"el.úřední deska"     (0,6*2+0,8*2)*0,6*2

Součet

12 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 36,930 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 919791023
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní
(mříží) s volným položením ocelového rámu, plochy přes 1 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

14 M 7491060R
ochranná mříž stromů s pruty kolem stromu, ocel. pás.kce zink. vel. 1200/1200
mm, specifikace dle PD

kus 2,000

15 K 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t kus 34,000 CS ÚRS 2023 02

"montáž mobiliáře"

"lavičky"                        9

"odpadkové koše"    14

"stojan na kola"         6

"popelník"                    1

"informační nosič"    2

"el. úřední deska"     2

Součet

16 M 7491013R
koš odpadkový obsah 50 l, půdorys sférického čtverce, 4 profily z hliníkové slitiny,
stříška, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M10,
sestava 2 košů vedle sebe,  - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 14,000

"barevná kombinace DB703+corten a DB703+RAL1021"        14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

17 M 7491010R

lavička parková, dl. 2995 mm, ocel. kce opatřená ochrannou vrstvou zinku a
práškovým vypalovacím lakem, sedák z masivních desek a lamel, tropické dřevo
bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí
závitových tyčí, specifikace dle P

kus 9,000

"barevná kombinace DB703+RAL1021"        9

Součet

18 M 7491030R
stojan na kola - ocelová konstrukce z L-profilu, barevnost ocelové kce DB703 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 6,000

19 M 7491040R
popelník - ocelová konstrukce z L-profilu, nerez schránka na popel, barevnost
ocelové kce DB703 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

20 M 7491050R
informační nosič s plochou na magnety, š. 1860 mm v. 2225 mm,
ocel.zink.konstrukce s vypal.barvou DB 703, specifikace dle PD

kus 2,000

21 M 7491070R
elektronická úřední deska, samostatně stojící, záložní zdroj, alarm - specifikace
dle PD

kus 2,000

22 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2023 02

"lavičky"   4*9

Součet

23 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

kus 82,000 CS ÚRS 2023 02

"odpadkové koše"      4*14

"stojan na kola"           4*6

"popelník"                     2*1

Součet

24 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 32,000 CS ÚRS 2023 02

"informační nosič"     8*2

"el. úřední deska"      8*2

Součet

25 K 953965112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
8, délka 150 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2023 02

"lavičky"   4*9

Součet

26 K 953965121
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
12, délka 160 mm

kus 82,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odpadkové koše"      4*14

"stojan na kola"           4*6

"popelník"                     2*1

Součet

27 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
16, délka 190 mm

kus 32,000 CS ÚRS 2023 02

"informační nosič"     8*2

"el. úřední deska"      8*2

Součet

D 998 Přesun hmot

28 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

t 11,271 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

005/01 - SO-04 Parkoviště

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového
lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 207,000 CS ÚRS 2023 02

207 "drenáž"

Součet

2 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 72,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: nákup doprava, položení"

72,0 " pod stromy"

Součet

3 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 207,000 CS ÚRS 2023 02

207 "drenáž dn 80 pod vozovku"

Součet

D 20 Zemní práce

4 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

m3 754,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: 10m3 vhodného výkopu ponechat v místě trávníku"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

110 "ostatní, reserva"

644

Součet

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 49,680 CS ÚRS 2023 02

207*0,6*0,4 "drenáž pod vozovku"

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 804,000 CS ÚRS 2023 02

804

Součet

7 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 20,000 CS ÚRS 2023 02

"Poznámka k položce:

oproti bilanci zemních prací na základě rozhodnutí investora došlo k protažení
spodních konstrukčních vrstev až za krajnici,

tudíž se zmenšila m3 nutnost nenamrzavého materiálu, zpětný zásyp výkopkem
nebude nebo pouze v min. množství

20"nový štěrkopísek za obruby

Součet

8 M 583373310 štěrkopísek frakce 0/22 t 44,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: nákup, doprava, včetně přesunu hmot"

20*2,2

Součet

9 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 608,000 CS ÚRS 2023 02

804*2

Součet

10 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 836,500 CS ÚRS 2023 02

388+406+7,5+25+10

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní

11 K 564251111-5 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 25,000

25  "typ G"

Součet

12 K 564251111-6 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 25,000

25 "typ G"

Součet

13 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 31,200 CS ÚRS 2023 02

24*1,3  "typ G"

Součet

14 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 23,000 CS ÚRS 2023 02

23,0 " typ G"

Součet

15 K 591211111.1
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40
mm-typ G

m2 21,000

Poznámka k položce:
kladení v řadách

"poznámka k položce: kladení v řadách"

21,0 "typ G"

Součet

16 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 21,420 CS ÚRS 2023 02

21*1,02 "světlá mozaika"

Součet

17 K 919726203-1
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu
do 80 kN/m-typ H 300g/m2

m2 25,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení včetně přesahů dopočítat

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení včetně přesahů dopočítat"

25 "typ G"

Součet

D 532 Nová kce - vozovka typ kce C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K
564251111-
5611

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ C m2 388,000

388,0   "typ C"

Součet

19 K
564251111-
5613

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ C m2 388,000

388,0  "typ C"

Součet

20 K 564861111-41 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-typ C m2 371,000

371   "typ C"

Součet

21 K 564962111-21 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm-typ C m2 354,000

354,0   "typ C"

Součet

22 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
60 mm

m2 337,000 CS ÚRS 2023 02

337,0   "typ C"

Součet

23 K 573111114
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00
kg/m2

m2 337,000 CS ÚRS 2023 02

337,0   "typ C"

Součet

24 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2

m2 337,000 CS ÚRS 2023 02

337,0   "typ C"

Součet

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 337,000 CS ÚRS 2023 02

337  "typ C"

Součet

26 K 919726203-16 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP  300g/m2-typ C m2 388,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení včetně přesahů dopočítat
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení včetně přesahů dopočítat"

388,0   "typ C"

Součet

D 554 Nová kce - parkoviště typ kce B

27 K 564251111-56 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ B m2 406,000

406,0  "typ B"

Součet

28 K 564251111-561 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ B m2 406,000

406,0  "typ B"

Součet

29 K 564861111-4 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-typ B m2 406,000

406,0  "typ B"

Součet

30 K 564962111-2 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-typ B m2 388,000

388,0  "typ B"

Součet

31 K 591211111.1-5
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40
mm-typ B

m2 369,000

369,0   "typ B"

Součet

32 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 364,140 CS ÚRS 2023 02

(369-12)*1,02   "typ B"

Součet

33 M 58381007-1
kostka dlažební žula 10/10 cm, štípaná, třída I. barva tmavě šedá, kladení v
piktogramech-typ B

m2 12,240

12,0*1,02  "typ B - předpoklad"

Součet

34 K 919726203-12 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP  300g/m2 m2 406,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení včetně přesahů dopočítat

"poznámka k položce:  nákup, doptrava, položení včetně přesahů dopočítat"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

406,0  "typ B"

Součet

D 8 Trubní vedení

35 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 15,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doptrava, položení včetně přesahů dopočítat"

15,0

Součet

36 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

37 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

38 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

39 M 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

40 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

41 M 592238660R skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 1,000

42 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

43 M 592238580R skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000

44 K 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

45 M 592238540R skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,000

46 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  včetně přesného výškového osazení do nové nivelety
vozovky"

1,0

Součet

47 M 552423200 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

48 M 552423240 koš kalový pro mříž VIATOP… kus 1,000

49 K 935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 46,000 CS ÚRS 2023 02

50 M IP 110R 200mm žlab bez spádu m 46,000

Poznámka k položce:
doporučený mearin expert 100, firma mea karlovy vary, položka včetně obetonování žlabu
dle výkresu a požadavku výrobce,nákup,doprava,položení

51 M IP 112R 200mm čelo plné ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

52 M IP 113R rošt 200 litinový můstkový 12/96, D400 dl. 0,5 m startfix m 46,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení

53 M IP 115R vpust 200 čistící ks 1,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení

D 26-M Montáže zařízení pro zemědělství

54 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,000 CS ÚRS 2023 02

3,0  "typ H"

Součet

55 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,142 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  2 díly křemič. písku a 1 díl písčitohlinité zeminy"

42*0,051 "Přepočtené koeficientem množství"

Součet

56 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 12,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  sanace 1. vrsvtva"

12,0  "typ H"

Součet

57 K 564251111-2 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ H m2 13,000

Poznámka k položce:
sanace 2. vrstva

"poznámka k položce:  sanace 2. vrsvtva"

13,0  "typ H"

Součet

58 K 564861111-3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-typ H m2 11,000

11,0  "typ H"

Součet

59 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 300 mm

m2 7,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  celkem kce - 75% štěrkodrť, 25% vegetační substrát"

7,0  "typ H"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

60 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 10,000 CS ÚRS 2023 02

10,0  "typ H"

Součet

61 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná
pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m

m2 15,600 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení včetně přesahů dopočítat"

13*1,2

Součet

D 55 Železnice - trakční vedení

62 K 564251111-51 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm-typ E m2 7,500

7,5  "typ E"

Součet

63 K 564861111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm-typ E m2 7,500

7,5 "typ E"

Součet

64 K 591211111.1-2
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 30
mm-typ E

m2 7,500

Poznámka k položce:
kladení v řadách

"poznámka k položce:  kladení v řadách"

7,5  "typ E"

Součet

65 M 58381004-2 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 - světlá, štípaná-typ E m2 7,650

7,5*1,02  "typ E - světlá mozaika"

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 K 591211111R
Vyskládání piktogramu z kostek drobných z kamene do lože z kameniva
těženého tl. 50 mm - tmavě šedé kostky

ks 7,000

67 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

68 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 3,000

3,0 "IP12"

Součet

69 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 2,000

2,0  "E13, E8d"

Součet

70 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro
sloupek D 60 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

3

71 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

3

72 K 915211126
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná žlutá retroreflexní

m 3,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce.  včetně očištění povrchu a lajnování"

3,0

Součet

73 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 168,000 CS ÚRS 2023 02

142 "rozdělení parkovacích míst"

26"kolem garáže"

Součet

74 M 58381007-2 kostka dlažební žula 10/10 - tmavě šedá kostka štípaná m2 14,484

142*0,1*1,02 "tmavě šedá"

Součet

75 M 58381007-3 kostka dlažební žula 10/10 - světlá kostka m2 2,652

26*0,1*1,02 "světlá"

Součet

76 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 207,000 CS ÚRS 2023 02

106 "OP 6"

101 "atyp 150/150"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

77 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 108,120 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 104 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 104 kg/bm"

106*1,02

Součet

78 M 58380004R obrubník kamenný žulový přímý 150x150mm m 103,020

Poznámka k položce:
Hmotnost: 125 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 125 kg/bm"

101*1,02

Součet

D 500 Přesun hmot

79 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu

t 359,956 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

005/02 - SO-05 Dopravní připojení a úpravy Školní ulice

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106151
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně
z velkých kostek s ložem z kameniva

m2 16,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  včetně očištění, paletování, ponechat na stavbě pro
znovuzabudování"

4 "okolo vpusti

80*0,15"přídlažba

Součet

2 K 113106151-2 Rozebrání plzeňské dlažby s ložem z kameniva ručně-přídlažba m2 43,000

Poznámka k položce:
včetně očištění, paletování, ponechat na stavbě pro znovuzabudování

"poznámka k položce:  včetně očištění, paletování, ponechat na stavbě pro
znovuzabudování"

43

Součet

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně
ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 2,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 133,000 CS ÚRS 2023 02

5 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 117,000 CS ÚRS 2023 02

6 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 20,000 CS ÚRS 2023 02

20,0  "OP2"

Součet

7 K 113201112-1 Vytrhání obrub OP3 m 60,000

60,0  "OP3"

Součet

8 K 180405111
Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem
semene v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 72,000 CS ÚRS 2023 02

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,440 CS ÚRS 2023 02

72*0,02  "Přepočtené koeficientem množství

10 K 181351004
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 72,000 CS ÚRS 2023 02

11 K IP 115 nákup a dovoz ornice m3 12,000

D 20 Zemní práce

12 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

m3 200,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  10m3 vhodného výkopku ponecháno v místě trávníku"

60 "ostatní, reserva"

140

Součet

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 216,000 CS ÚRS 2023 02

16 "výkop pro chráničky"

200

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 45,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  oproti bilanci zemních prací na základě rozhodnutí
investora došlo k protažení spodních konstrukčních vrstev až za krajnici,

tudíž se zmenšila m3 nutnost nenamrzavého materiálu, zpětný zásyp výkopkem
nebude nebo pouze v min. množství"

20"nový štěrkopísek za obruby

10"použití vhodného výkopku do násypu

15"zásyp rýhy pro chráničky

Součet

15 M 583373310 štěrkopísek frakce 0/22 t 77,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doprava, včetně přesunu hmot"

35*2,2

Součet

16 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 432,000 CS ÚRS 2023 02

216*2

Součet

17 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 200,000 CS ÚRS 2023 02

200

D 4 Vodorovné konstrukce

18 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

19 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní

20 K 591111111-5
Přeložení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50
mm

m2 0,750

5*0,15

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 6,300 CS ÚRS 2023 02

6,3

Součet

22 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 6,489 CS ÚRS 2023 02

6,3*1,03

Součet

D 8 Trubní vedení

23 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 5,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení, včetně včetně zemních prací,
záhozu"

5,0

Součet

24 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

25 M 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

26 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

27 M 592238660R skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 2,000

28 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

29 M 592238580R skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000

30 K 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

31 M 592238540R skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 2,000

32 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  včetně přesného výškového osazení do nové nivelety
vozovky"

2,0

Součet

33 M 552423200 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

34 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 2,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

35 K 564821111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 80 mm

m2 150,000 CS ÚRS 2023 02

150,0  "typ A"

Součet

36 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 165,000 CS ÚRS 2023 02

150*1,1   "typ A"

Součet

37 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 150,000 CS ÚRS 2023 02

38 M 58381456R deska dlažební mat.sk.I/2 tryskaná tl 30mm formátovaná do 0,48m2 m2 151,500

150*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"

Součet

D 24-MM Nové konstrukce přeložení plzeňské dlažby typ kce A

39 K 564821111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm-typ A m2 43,000

40 K 591111111-1
Kladení dlažby z plzenské dlažby z kamene do lože z kameniva těženého tl 50
mm-typ A

m2 43,000

Poznámka k položce:
použití stáv. vybourané a očištěné

"poznámka k položce:  použití stáv. vybourané a očištěné dlažby"

43,0

Součet

D 24-MMM Nové konstrukce sjezdu typ kce D

41 K 564801112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 40 mm

m2 19,000 CS ÚRS 2023 02

42 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 250 mm

m2 22,800 CS ÚRS 2023 02

19*1,2  "typ D"

Součet

43 K 564962113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm

m2 20,900 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19*1,1  "typ D"

Součet

44 K 591111111-2
Kladení dlažby z plzenské dlažby z kamene do lože z kameniva těženého tl 50
mm-typ D

m2 19,000

45 M 58381456-2 deska dlažební mat.sk.I/2 tryskaná tl 30-50mm - plzeňská dlažba-typ D m2 19,190

19*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"

Součet

D 24-MMMM Nová konstrukce rozšíření kamenné dlažby typ kce F

46 K 564851111-5 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm-typ F m2 3,300

47 K 591111111-6
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 30mm
120/150 mm-typ F, včetně lože

m2 3,300

48 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 3,333 CS ÚRS 2023 02

3,3*1,01 "typ F - přepočtené koeficientem množství"

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  IP13b+E13 (počítáno jako jedna značka), IP11c"

3,0

Součet

50 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 1,000

1,0  "IP12"

Součet

51 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 1,000

1,0  "E13"

Součet

52 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro
sloupek D 60 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

1"stávající"

1 "nové"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

53 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1

54 K 915121122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm
přerušovaná retroreflexní

m 22,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: včetně očištění povrchu a lajnování"

22,0

Součet

55 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 86,000 CS ÚRS 2023 02

56 M 58381007-21 kostka dlažební žula 10/10 - světlá kostka m2 8,772

86*0,1*1,02

Součet

57 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 53,000 CS ÚRS 2023 02

58 M 58380374R obrubník kamenný žulový přímý 80x250mm - zahradní m 54,060

Poznámka k položce:
Hmotnost: 82 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 82 kg/m"

53,0*1,02

Součet

59 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 86,000 CS ÚRS 2023 02

40 "OP 2"

46 "OP 3"

Součet

60 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm m 40,800 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 150 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 150 kg/bm"

40,0*1,02

Součet

61 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 46,920 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Hmotnost: 125 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 125 kg/bm"

46,0*1,02

Součet

62 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  demontáž pro přemístění a očištění od betonu, zásyp
jámy"

1 "přemístění IP 11c"

Součet

63 K 976092312
Vybourání drobných zařízení odvodňovačů, na kamenných a betonových
mostech, s prozatímním zakrytím otvorů po nich bez odpadního potrubí
obrubníkových

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

64 K IP 110 přemístění kontejneru do 30 m - plastový na kolečkách ks 1,000

D 500 Přesun hmot

65 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu

t 185,215 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě

66 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a
složením přes 100 m do 1 km

t 185,215 CS ÚRS 2023 02

67 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i
započatý 1 km

t 3 519,085 CS ÚRS 2023 02

185,215 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

68 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 55,000 CS ÚRS 2023 02

55

Součet

69 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02

t 40,000 CS ÚRS 2023 02

40

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

70 K 460171312

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

29

Součet

71 K 460431322
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 110 cm v horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  zhutnění zemní pláně po zásypu štěrkopískem"

29

Součet

72 K 460661411
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 25 cm

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

29

Součet

73 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 t 4,133 CS ÚRS 2023 02

29*0,25*(0,1+0,2)*1,9

Součet

74 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

20 "chránička sdělovacího kabelu

9 "chránička VO

Součet

75 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
52/63mm, HDPE+LDPE

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  doporučeno KF 09050"

29

Součet

322 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

005/03 - SO-06 Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

m3 337,000 CS ÚRS 2023 02

286+16+25+10

Součet

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 337,000 CS ÚRS 2023 02

D 20 Zemní práce

3 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 658,000 CS ÚRS 2023 02

658

Součet

D 5 Nová kce chodníku typ E

4 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 777,400 CS ÚRS 2023 02

598*1,3  "typ E"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 717,600 CS ÚRS 2023 02

598*1,2

Součet

6 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 598,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  kladení v řadách"

598,0

Součet

7 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 522,240 CS ÚRS 2023 02

(598-86)*1,02 "světlá mozaika - typ E"

Součet

8 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 103,200 CS ÚRS 2023 02

86*1,20 "tmavě šedá - typ E"

Součet

D 26-M Nová kce pojezdová plocha typ kce H

9 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,000 CS ÚRS 2023 02

3,0  "typ H"

Součet

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,142 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  2 díly křemič. písku a 1 díl písčitohlinité zeminy"

42*0,051 "přepočtené koeficientem množství - typ H"

Součet

11 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 12,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  sanace 1. vrstva"

12,0  "typ H"

Součet

12 K 564251111-2 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ H m2 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
sanace 2. vrstva

"poznámka k položce:  sanace 2. vrstva"

13,0  "typ H"

Součet

13 K 564861111-3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-typ H m2 11,000

14 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 300 mm

m2 7,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: celkem kce 75% štěrkodrť, 25% vegetační substrát"

7,0

Součet

15 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 10,000 CS ÚRS 2023 02

10,0  "typ H"

Součet

16 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná
pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m

m2 15,600 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení včetně přesahů dopočítat"

13*1,2

Součet

D 8 Trubní vedení

17 K 935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 1,500 CS ÚRS 2023 02

18 M IP 110 100mm žlab bez spádu ks 1,500

Poznámka k položce:
doporučený mearin expert 100, firma mea karlovy vary, položka včetně obetonování žlabu
dle výkresu a požadavku výrobce,nákup,doprava,položení

"poznámka k položce:  doporučený mearin expert 100, položka včetně
obetonování žlabu dle výkresu a požadavku výrobce, nákup, doprava, položení

1,5

Součet

19 M IP 112 100mm čelo plné ks 1,000

20 M IP 113 rošt 100 litinový můstkový 12/96, D400 dl. 0,5 m startfix ks 1,500

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"poznámka k položce: nákup, doprava, položení"

1,5

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce

21 K 642942441
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 10 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

22 M IP 220 vstupní rohož m2 5,467

Poznámka k položce:
výška 22 mm, rozměr 2,9*1,885 m -  Základem rohože  jsou hliníkové profily šířky 17, 22, 27
mm, které se střídají buď s hliníkovými profily ve tvaru Y nebo kartáčovými profily. Vše je
spojeno nerezovým lankem a odděleno pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení
rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují gumové,textilní nebo
kartáčové pásky. Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.
Uložení: v úrovní podlahy do připravených otvorů osazených rámem, nebo volně položené
na podlaze v náběhovém rámu širokém 45 nebo 65 mm

nákup,doprava,položení, přesněji určí investor

"poznámka k položce:  výška 22 mm - základem rohože jsou hliníkové profily
šířky 17 mm, které se střídají buď s hliníkovými profily ve tvaru Y

nebo kartáčovými profily - nákup, doprava, položení přesněji určí investor"

2,9*1,885

Součet

23 M IP 221 rám pro rohožku m 9,800

Poznámka k položce:
přesné rozměry a material bude určen výrobcem rohože

"poznámka k položce:  přesné rozměry a materiál bude určen výrobcem rohože"

3+3+1,9+1,9

Součet

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  IP13b + E13 (počítáno jako jedna značka)

2

Součet

25 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 1,000

1  "nová IP13b"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 1,000

1,0  "E13"

Součet

27 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro
sloupek D 60 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

1"stávající

1 "nové

Součet

28 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1

29 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 139,000 CS ÚRS 2023 02

30 M 58381007-21 kostka dlažební žula 10/10 - světlá kostka m2 14,178

139*0,1*1,02

Součet

31 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 71,000 CS ÚRS 2023 02

32 M 58380374R obrubník kamenný žulový přímý 80x250mm - zahradní m 72,420

Poznámka k položce:
Hmotnost: 82 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 82 kg/bm"

71,0*1,02 "reserva"

Součet

D 500 Přesun hmot

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu

t 221,689 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě

34 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 606,600 CS ÚRS 2023 02

337,0*1,8

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

006/01 - SO-07 Akumulační šachta a retenční nádrž

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 120,000 CS ÚRS 2023 02

60,0*2,0

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 CS ÚRS 2023 02

60,0

Součet

3 K 119001403R Dočasné zajištění teplovodu m 3,000

"příloha D.6.3.2  - křížení s navrhovaným teplovodem"     3,0

Součet

4 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 4,000 CS ÚRS 2023 02

"křížení navrhovaných kabelů"          2*2,0

328 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 10,500 CS ÚRS 2023 02

(3,0+4,0)*1,5

Součet

6 K 123252103
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 72,100 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.3.1, D.6.4 - odtok-RSN - DK1"

7,0*(0,7+2,9)/2*2,2

2,0*(0,7+2,3)/2*2,1

19,0*(0,7+2,0)/2*1,25

"+ rozšíření pro regulační šachtu"     1,5*1,5*2,2

"+ rozšíření pro RŠ1, RŠ2-Č"                 2*1,2*1,2*2,0

"+ rozšíření pro akumulační jímku"   2,5*2,5*3,14

"příloha D.6.3.2 - kanalizace DK2"

22,0*(0,7+1,8)/2*1,0

"+ rozšíření pro RŠ3, RŠ4-Č"               2*1,2*1,2*2,0

"příloha D.6.3.3 , 4, 5 - dešťové přípojky DP1, DP2, DP3"

7,0*(0,7+1,3)/2*0,65

7,0*(0,7+1,7)/2*1,1

7,0*(0,7+1,4)/2*0,7

"napojení vsakovaní dešťových vod ze střechy garáže"

35,0*0,8*0,5

"+ rošíření pro Švsak-1, Švsak-2"    2*1,2*1,2*0,8

"- ornice"      - 104,0*2,0*0,10

Mezisoučet

"zatřídění hor.3-50%, hor.4-50%"

144,2/100*50

7 K 123352103
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 72,100 CS ÚRS 2023 02

"výpočet v pol. 123252103"          144,2/100*50

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 169,710 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.6, D.6.1 str.10"

14,0*(4,0+4,8)/2*1,95

"- ornice"   - 14,5*4,8*0,10

Mezisoučet

"zatřídění hor.3-50%. hor.4-50%"

113,1/100*50

Součet

9 K 131351103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 56,550 CS ÚRS 2023 02

"výpočet v pol. 131251104"          113,1/100*50

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 117,700 CS ÚRS 2023 02

"výpočet v pol. 174151101, 174111103 - přebytečný výkopek"           46,2+71,5

Součet

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 588,500 CS ÚRS 2023 02

"skládka 15 km - příplatek 5x"         117,7*5

Součet

12 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 2,000

2,0

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 188,320 CS ÚRS 2023 02

117,7*1,6

Součet

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 66,950 CS ÚRS 2023 02

113,1

"- štěrkopískové lože"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-14,0*4,0*0,10

"- OP kompetní retenšní nádrž"

-12,8*2,4*1,32

"přebytečný výkopek 46,2 m3"

Součet

15 K 174111103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů
zřízených v těchto zářezech

m3 72,730 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.4"   144,2

"- pískový podsyp"

-69,0*0,8*0,1

"- obsyp štěrkopísken"

-69,0*(0,8+1,2)/2*0,55

"- OP šachet "  - 4*1,0

"- OP akum. jímka"          -14,0

"- OP RŠ"  - 3,0

"- drenážní obsyp štěrkem"   -35,0*0,5*0,4

"přebytečný výkopek  71,5 m3"

Součet

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 36,515 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.4 - potrubí "

69,0*(0,8+1,2)/2*0,55

"- potrubí DN 200 "  - 41,0*0,035

Součet

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 73,030 CS ÚRS 2023 02

36,515*2,0

Součet

D 2 Zakládání

18 K 212752212R Trativod z drenážních trubek plastových PVC-U DN 80 perforovaných m 35,000

"příloha D.6.10 - odvodnění dešťových vod ze střechy garáže"     35,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 218,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.6, D.6.1, str.10 z pol 69311081, 69311088, 69311069R"           101,5
+101,5+15,0

Součet

20 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 120,308 CS ÚRS 2023 02

"stěny" ((12,8+2,4)*2*1,32)*1,1845

"dno, strop"  (12,8*2,4*2)*1,1845

Součet

21 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 120,227 CS ÚRS 2023 02

101,5 *1,1845

Součet

22 M 69311069R geotextilie proti prorůstání kořenů stromů  PP 350g/m2 m2 17,768

15,0*1,1845

Součet

23 K 214500211
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem
nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm

m 35,000 CS ÚRS 2023 02

"drenážní obsyp štěrkem"     35,0

Součet

24 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 13,300 CS ÚRS 2023 02

"35,0*0,5*0,4 = 7,0 m3*1,9 = 13,3 t"          13,3

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 K 380000002R TV monitoring nádrže kus 1,000

1,0

26 K 38000001R Dodávka a montáž  retenční nádrže 40 m3 vč. dopravy kus 1,000

"příloha D.6.6,  D.6.1 str.10"

"retenční galerie z bloků vč. 2 revizních šachet, osazených na vyrovnávacích
prstencích  a poklopů B125"

1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce

27 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 11,720 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.4 -  pod potrubí "

69,0*0,8*0,10

"pod retenční nádrž"

14,0*4,0*0,10

"pod šachty"

6*1,0*1,0*0,10

Součet

28 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez
zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z
betonu tř. C 16/20

m3 0,954 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.9 - akumulační jímka"

2,7*2,7*0,10

"příloha D.6.8 - regulační šachta"

1,5*1,5*0,10

Součet

D 8 Trubní vedení

29 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 28,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha  D.6.1 str.4  a str. 9"         7,0+7,0+7,0+7,0

Součet

30 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

m 41,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.1 str. 4 "          19,0+22,0

Součet

31 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN
150

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"regulační šachta"          2,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

2,0

33 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN
200

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"akumulační jímka"          2,0

Součet

34 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

2,0

35 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"na  stoce DK1"          1,0

Součet

36 M 28611395 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45° kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1,0

37 K 891000001R Regulátor průtoku dodávka a montáž kus 1,000

"příloha 1, str. 8 - osazen na stěnu v šachtě RŠ  - odtok Qo = 1,5 l/s"

1,0

38 K 892000000R Kamerová prohlídka m 69,000

69,0

39 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 2,000 CS ÚRS 2023 02

2,0

40 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 2,000 CS ÚRS 2023 02

2,0

41 K 894000001R Akumulační jímka  - osazení a dodání kus 1,000

"příloha D.6.9 - dno s otvory pro přítok a odtok vnitřní DN 2200 mm, zákrytová
deska DN 2200 mm "

"plastový poklop do litinového rámu s odvětráním a uzamykatelný"

1,0

42 K 894201231
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky
přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 0,081 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.8 - přibetonování stěny v šachtě RŠ pro osazení regulátoru"

0,9*0,6*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

43 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s
obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.8 - regulační šachta"          1,0

Součet

44 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1,0

Součet

45 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1,0

Součet

46 M 59224075R deska betonová zákrytová  1000/600/180 kus 1,000

1,0

Součet

47 K 894502201
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a
vícehranných oboustranné

m2 0,540 CS ÚRS 2023 02

"příloha  D.6.8 - přibetonování v regulační šachtě"            0,9*0,6

Součet

48 K 894812311
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.5, D.6.1 str. 7 a 12 - kompletní plastová šachta dn 600 mm s
průtočným dnem, litinovým poklopem B 125 "

"šachty RŠ1, RŠ3, RŠ 2-Č, RŠ-Č4, Švsak-1, Švsak-2"          6,0

Součet

49 K 895000001R Čistící vpusti  - kompletní plastová vč. litinového roštu s rámem kus 2,000

"příloha D.6.2, D.6.1 str. 10"

2,0

50 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro
třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.8 - regulační šachta"          1,0

Součet

51 M 55241010R poklop plastový tř. B125, litinový rám s odvětráním, uzamykatelný kus 1,000

1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 0,300 CS ÚRS 2023 02

"regulační šachta"          2*0,15

Součet

53 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,300 CS ÚRS 2023 02

"akumulační jímka"           2*0,15

Součet

D 997 Přesun sutě

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,032 CS ÚRS 2023 02

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,608 CS ÚRS 2023 02

0,032 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

56 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,059 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 121,721 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

007/01 - Ochrana stávajících dřevin při stavbě

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 184813212
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky
přes 1500 do 2000 mm

m 70,000 CS ÚRS 2023 02

"ochranné oplocení kořenové zóny stromů nutno zřídit v předstihu stavby"
70,0

Součet

D 998 Přesun hmot

2 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 0,788 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

007/02 - Kácení dřevin, odstranění pařezů

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111212355
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s
odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 142,000 CS ÚRS 2023 02

"kácení ostatních dřevin vegetačních prvků"     142,0

Součet

2 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu hustého

m2 142,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 1-6, 13, 15-19"      142,0

Součet

3 K 112151111
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 100 do 200 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

4 K 112151112
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 200 do 300 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

5 K 112151113
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 300 do 400 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

6 K 112151114
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 400 do 500 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

7 K 112151115
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 500 do 600 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

338 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 112151116
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 600 do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

9 K 112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše do 200 mm

kus 80,000 CS ÚRS 2023 02

"nové + stávající pařezy"     10+70

Součet

10 K 112201112
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 200 do 300 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 2"      8

Součet

11 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 300 do 400 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 3 - nové + stávající pařezy"     5+2

Součet

12 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 400 do 500 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 4 - nové + stávající pařezy"     4+1

Součet

13 K 112201115
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 500 do 600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 5 - nové + stávající pařezy"    1+4

Součet

14 K 112201116
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 600 do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 6"     1,0

Součet

15 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 18,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 21"     18

Součet

16 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 22"     9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

17 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 23"     2

Součet

18 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 1,2"     10+8

Součet

19 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 3,4"     5+4

Součet

20 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 5,6"     1+1

Součet

21 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 88,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 7,8"     80+8

Součet

22 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 9,10"     7+5

Součet

23 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 11,12"     5+1

Součet

24 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 252,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 27 - odvoz do 15 km"     18*14

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 126,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 28 - odvoz do 15 km"     9*14

Součet

26 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 29 - odvoz do 15 km"     2*14

Součet

27 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 252,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 21 - odvoz do 15 km"     18*14

Součet

28 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 126,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 22 - odvoz do 15 km"     9*14

Součet

29 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 23 - odvoz do 15 km"     2*14

Součet

30 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 88,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 33 - odvoz do 15 km"     88

Součet

31 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 34"     12

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 35"    6

Součet

33 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,470 CS ÚRS 2023 02

"k položce 20"     7,47

Součet

34 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 37,350 CS ÚRS 2023 02

"k položce 39 - odvoz do 15 km"     7,47*5

Součet

35 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 142,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 13"      142,0

Součet

36 K 184852235
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny
stromu přes 60 do 90 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

37 K 184852236
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny
stromu přes 90 do 120 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

38 K 184852237
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny
stromu přes 120 do 150 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

39 K 184852242
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny
stromu přes 240 do 270 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

40 K 184852434
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha
koruny stromu přes 30 do 60 m2

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

007/03 - Založení vegetačních prvků a dokončovací péče

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111R Vytýčení výsadeb před jejech založením m2 1 630,000

2 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 630,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 3"      1630

Součet

3 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 455,000 CS ÚRS 2023 02

"nově zakládaný trávník v ploše obnoveného trávníku"    1455

Součet

4 M Pol475 Travní osivo kg 37,103

Poznámka k položce:
k položce 26: 1455*0,025*0,03

1455*0,025*1,02

Součet

5 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 19,000 CS ÚRS 2023 02

7 M Pol447 Substrát minerální (k výsadbě javoru babyky) m3 2,111

Poznámka k položce:
k položce 6: (1,6*1,6*0,8)*0,03

"k položce 6"    (1,6*1,6*0,8)*0,03

                                2,05

Součet

8 K 183101323
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

9 M Pol448 Substrát organicko-minerální (k výsadbě javoru babyky) m3 0,793

Poznámka k položce:
k položce 6: (1,6*1,6*0,3)*0,03

"k položce 7"    (1,6*1,6*0,3)*0,03

                               0,77

Součet

10 K 183104232
Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z
50% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 600 do 800 mm, hl. do 600 mm

m 37,000 CS ÚRS 2023 02

"hloubení rýhy pro výsadbu dvouřadového živého plotu"     37,0

Součet

11 K 183111142
Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z
50% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm

m 100,000 CS ÚRS 2023 02

"hloubení rýhy pro výsadbu jednořadového živého plotu"     100

Součet

12 K 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 144,000 CS ÚRS 2023 02

13 K 183111214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 108,000 CS ÚRS 2023 02

14 K 183211312
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím
trvalek prostokořenných

kus 144,000 CS ÚRS 2023 02

15 M Pol469 Geranium macrorrhizum ´Bevan´s Variety´  - P9 ks 148,320

Poznámka k položce:
k položce 21: 144*0,03

144*1,03

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 183211313
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím
cibulí nebo hlíz

kus 1 035,000 CS ÚRS 2023 02

17 M Pol470 Narcissus ´Carlton´ ks 1 066,050

Poznámka k položce:
k položce 22: 1035*0,03

1035*1,03

Součet

18 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 630,000 CS ÚRS 2023 02

19 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 108,000 CS ÚRS 2023 02

20 M Pol467 Rosa ´Stadt Rom´ - kontejner 1,5l, výška 20-40cm ks 111,240

Poznámka k položce:
k položce 18: 108*0,03

108*1,03

Součet

21 M Pol468 Substrát zahradnický (k výsadbě dřevin - výměna půdy 50%) m3 19,318

Poznámka k položce:
k položce 7, 16, 18: (0,8/2*19+0,027/2*3+0,0125/2*108+(100*0,4*0,3)/2+(37*0,8*0,3)/2)*0,03

"k položce 10, 34, 39"

(0,8/2*19+0,027/2*3+0,0125/2*108+(100*0,4*0,3)/2+(37*0,8*0,3)/2)*1,03

Součet

22 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

kus 488,000 CS ÚRS 2023 02

23 M Pol464 Ligustrum vulgare  ´Atrpovirens´- kontejner 2,5l, výška 40-60cm ks 499,550

485,0*1,03

Součet

24 M Pol465 Chaenomeles ´Pink Lady´ - kontejner 2l, výška 40-60cm ks 1,030

1,0*1,03

Součet

25 M Pol466 Syringa vulgaris ´Andenken an Ludwig Späth´  - kontejner 3l, výška 80-100cm ks 2,060

Poznámka k položce:
k položce 16: (485+1+2)*0,03

2,0*1,03

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 6,7"      19+8

Součet

27 M Pol449 Acer x freemanii ´Autumn Blaze´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 1,000

28 M Pol450 Acer campestre ´Elsrijk´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 8,000

29 M Pol451 Acer campestre ´Red Shine´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 2,000

30 M Pol452 Amelanchier x arborea ´Robin Hill´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 7,000

31 M Pol453 Magnolia ´Spectrum´  -  zemní bal, ok 12 - 14cm ks 1,000

32 M Pol454 Malus ´Rudolph´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 4,000

33 M Pol455 Mespilus germanica ´Westerveld´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 1,000

34 M Pol456 Liriodendron tulipifera  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 1,000

35 M Pol457 Quercus rubra  -  zemní bal, ok 12 - 14cm ks 1,000

36 M Pol458 Tilia x vulgaris ´Pallida´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 1,000

Poznámka k položce:
k položce 7: 27*0,03

37 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3
m

kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce  10"     27,0

Součet

38 M Pol459 Kůl frézovaný s fazetou se špicí, průměr 8cm, délka 2,5m ks 81,810

Poznámka k položce:
k položce 8: 27*3*0,01

"k položce  21"     27,0*3*1,01

Součet

39 M Pol460 Příčka z půlené, frézované kulatiny, délka 50cm, průměr půl kůlu 6cm ks 245,430

Poznámka k položce:
k položce 8: (27*3*3)*0,01

"k položce  21"     27,0*3*3*1,01

Součet

40 M Pol461 Úvazek bavlněný - šíře 3cm (popř. jutový) bm 40,905

Poznámka k položce:
k položce 8: 27*1,5 *0,01

"k položce 21"     27,0*1,5*1,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

41 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 10"    27,0

Součet

42 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 10"    27,0

Součet

43 K 184801131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 98,100 CS ÚRS 2023 02

"k položce 34, 39"      98,1

Součet

44 K 184853511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo
na svahu do 1:5

m2 3 260,000 CS ÚRS 2023 02

"2xopakované"    1630,0*2

Součet

45 M Pol445
Neselektivní listový herbicid se systematickým účinkem ve formě koncentrátu pro
ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů v okrasných kulturách
přijímaný zelenými částmi rostlin bez obsahu glyfosátu

l 1,630

"k položce 4"        (1630,0*2)/30*0,5*0,03

Součet

46 K 184813132R
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, stromů listnatých, výšky
přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5 (vč. sklonu svahu přes 1:5)

ks 27,000

Poznámka k položce:
nabílení kmenů

"nabílení kmenů"        27,0

Součet

47 M Pol462
Speciální bílý, biologicky odbouratelný nátěr na kmeny určený k ochraně před
škodami způsobenými teplotními vlivy (účinnost jednoho nátěru po dobu 5 let)
jako např. Arbo-flex

kg 8,343

Poznámka k položce:
k položce 9: 27*0,3*0,03

27*0,3*1,03

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

48 K 184813133R
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky, Instalace PE chráničky na bázi
kmene, v rovině nebo na svahu do 1:5  včetně nákladů na spojení konců drátů po
celé výšce pletiva (ochrana báze kmene před poškozením při sečení)

ks 18,000

Poznámka k položce:
k položce 7 (pouze stromy v trávníku)

"k položce 10 - pouze stromy v trávníku"    18,0

Součet

49 M Pol463
Perforovaná PE chránička báze kmen proti poškození kmene stromu při sečení
(výška min 20cm)

ks 18,720

Poznámka k položce:
k položce 10: 18*0,04

"k položce 10 - pouze stromy v trávníku"    18,0*1,04

Součet

50 K 184911151
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20
do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5,120 CS ÚRS 2023 02

"k položce 10 - pouze výsadbové jámy stromů kryté mříží"    1,6*1,6*2

Součet

51 M Pol474 Ostrohranný štěrk, fr. 4-8 (v tl. 5cm) m3 0,320

Poznámka k položce:
k položce 25: (1,6*1,6*0,05*2)*0,03

1,6*1,6*0,05*2*1,25

Součet

52 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 187,860 CS ÚRS 2023 02

"k položce 10, 34, 39"    26+32+(1,6*1,6*6)+62+23+10+18*1+3*0,5

Součet

53 M Pol472 Kůra mulčovací - hrubá m3 11,794

Poznámka k položce:
k položce 24: (62+23+10+18+3*0,5)*0,1*0,03

(62+23+10+18+3*0,5)*0,1*1,03

Součet

54 M Pol473
Kůra mulčovací - jemná (půdopokryvné keře, dvouřadý živý plot, trvalkové
záhony)

m3 3,778

Poznámka k položce:
k položce 24: (26+32+1,6*1,6*6)*0,05)*0,03

(26+32+1,6*1,6*6)*0,05*1,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

55 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,014 CS ÚRS 2023 02

(5*27+2*(3+485)+1*(108+144))*0,00001

Součet

56 M Pol471 Plné tabletované hnojivo s postupným uvolňováním živin ks 1 403,890

Poznámka k položce:
k položce 23: 1363*0,03

1363*1,03

Součet

57 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 365,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 55 - 3xopakování"    1455*3

Součet

58 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 70,700 CS ÚRS 2023 02

"stromy, keře, trvalky - 10x"      10*0,06*27+10*0,02*3+10*0,005*108+
10*0,01*485

Součet

59 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 21,929 CS ÚRS 2023 02

"cibuloviny 1x, trávník 3x"      1*0,01*10,35+3*0,005*1455

Součet

60 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 41,976 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

008/SO-108 - Venkovní osvětlení a kabelové rozvody nn

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 274261111.mm Osazování betonových základových bloků objemu přes 0,06 do 0,10 m3 kus 6,000

Poznámka k položce:
Základ stožáru je součástí dodávky

D 998 Přesun hmot

2 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,771 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

3 K 210100174
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 3 x 6 mm2

kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

4 K 210100255
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 150 mm2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

5 K 210100259
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 5 x 10 mm2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

6 K 210202016.R
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na sloupek parkových

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

8 M 013603231R

Světelný bod TYP 1 - ploché kruhové svítidlo s asymetrickou optikou s lomenou
přírubou výšky 0,5 m, na dedikovaném přírubovém stožáru výšky 4 m nad zemí s
plynulým přechodem mezi stěnou stožáru a přírubou svítidla, s prefabrikovaným
betonovým základem – technické parametry dle projektové specifikace

ks 5,000

Poznámka k položce:
Body P1-P4, P6

9 K 210202016.R
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na sloupek parkových

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

10 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

11 M 013603232R

Světelný bod TYP B - ploché kruhové svítidlo se symetrickou optikou s lomenou
přírubou výšky 0,5 m, na dedikovaném přírubovém stožáru výšky 4 m nad zemí s
plynulým přechodem mezi stěnou stožáru a přírubou svítidla, s prefabrikovaným
betonovým základem – technické parametry dle projektové specifikace

ks 1,000

12 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

13 M 01060767 stožárová svorkovnice EK 220, 1 pojistka ks 6,000

14 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 140,000 CS ÚRS 2023 02

15 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 91,140 CS ÚRS 2023 02

140*0,62

86,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

16 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

17 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

18 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

19 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

20 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 35,000 CS ÚRS 2023 02

21 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 40,250 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

22 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 225,000 CS ÚRS 2023 02

23 M 34111048 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2 m 258,750 CS ÚRS 2023 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 12,3mm

225*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

24 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 48,000 CS ÚRS 2023 02

25 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 55,200 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

26 K 210812021
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x150 až 185 mm2

m 45,000 CS ÚRS 2023 02

27 M 34111661 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x150+70mm2 m 51,750 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
1-CYKY, průměr kabelu 46,8mm

45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

28 K 210812065
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 5x10 až 16 mm2

m 78,000 CS ÚRS 2023 02

29 M 34111101
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2

m 89,700 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
1-CXKH-R B2 B2cas1d1a1, průměr kabelu 8,7mm

78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

30 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,142 CS ÚRS 2023 02

31 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,540 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Výkop pro základy stožárů

0,3*0,3*1*6

32 K 460080012
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického
betonu tř. C 8/10

m3 1,920 CS ÚRS 2023 02

25*(0,05*0,65+0,3*0,2-0,05*0,05*3,14*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 129,000 CS ÚRS 2023 02

34 K 460161482

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 31,000 CS ÚRS 2023 02

35 K 460661412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 129,000 CS ÚRS 2023 02

36 K 460661412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 31,000 CS ÚRS 2023 02

37 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 267,000 CS ÚRS 2023 02

38 M 01160654 trubková chránička ohebná Kopoflex 50 - KF09050 m 275,010

267*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

39 K 460742131
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 61,000 CS ÚRS 2023 02

40 M 01160651 trubková chránička tuhá Kopodur 110 - KD09110 m 62,830

61*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

41 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 129,000 CS ÚRS 2023 02

42 K 460431512
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 31,000 CS ÚRS 2023 02

43 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 0,540 CS ÚRS 2023 02

44 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za
každých dalších i započatých 1000 m

m3 7,560 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz do vzdálenosti 10 km

"za dalších 14 km"       0,54*14

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

45 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 15,000 CS ÚRS 2023 02
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46 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní
technik specialista

hod 15,000 CS ÚRS 2023 02

47 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 15,000 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

009/01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: -VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA
STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY
OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY
OBJEKTY STAVBY

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO
ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU
NEMOVITOSTÍ,  -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
(HSV,PSV,MONTÁŽE)  -V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A
vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

D VRN3 Zařízení staveniště

5 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek
nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby,
avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení
staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště,
aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a
zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění
podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení
se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření
vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží,
údržbou, demontáží a odvozem:  veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny,
příruční sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního
dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo
vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení
výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS -
viz.ZOV ( např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným
osobám na staveniště a pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu
dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele .............
MOŽNOST DOPLŇENÍ DLE  KONKRÉTNÍ STAVBY

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ
VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU
UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost

8 K 040001000 Inženýrská činnost KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: NAPŘ. NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ
REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ  ZKOUŠKY A OSTATNÍ
MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE
(HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

10 K 051002000 Pojistné KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY
POŽADOVANÉ V ZD

11 K 053002000 Poplatky za zvláštní užívání pozemku a komunikace KČ 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH

12 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD KČ 1,000

13 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD KČ 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

14 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:  včetně: Technická opatření vyplývající na celé
stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po
jejich vytýčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi
vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prácí,které vyplynou z jejich
požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště. -DIO

D VRN9 Ostatní náklady

15 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE
SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI

16 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ
PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ
VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

17 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ
PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO
SOUHLASU - 30 dní

D VRN10 DALŠÍ NÁKLADY

1 K 092002000 DALŠÍ NAVRŽENÉ VRN KČ 1,000

Poznámka k položce:
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č. j.: MMP/493560/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 6 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
Název veřejné zakázky:  Nová budova úřadu MO Plzeň 4 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádostí 
dodavatelů ze dne 10. a 15.11.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 1: 
 
Dodavatel žádá o objasnění odst. 4.2 smlouvy o dílo, tedy kdy nejpozději bude zahájena realizace díla, kdy nejpozději 

bude zhotoviteli zasláno Datum zahájení prací? Zhotovitel se nemůže zavázat na jakkoli dlouho, s kapacitami, když 

neví, kdy bude umožněno dílo zahájit. Takové ujednání je naprosto nepřiměřené, velmi rizikové, neboť zhotovitel může 

být vyzván klidně po roce od uzavření smlouvy, což ale má zásadní dopad na možnost včasného dokončení díla. Je si 

zadavatel vědom, že např. technologické lhůty musí být dodrženy?  Objasní zadavatel, v jaké lhůtě od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo zašle zadavatel, správce stavby oznámení o Datu zahájení prací? Dodavatel objektivně uvádí, že se 

jedná o důležitou informaci (smluvní podmínku), která je zároveň podstatná i pro samotné zpracování nabídky na 

veřejnou zakázku. Dodavatel je přesvědčen, že na základě § 6 a § 36 ZZVZ je oprávněn znát předmětnou lhůtu, ve 

které zašle zadavatel (objednatel), jeho správce stavby zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště, respektive 

datum zahájení prací od nabytí účinnost smlouvy o dílo, a to z důvodu, že dodavatel při zpracování nabídky musí mít 

představu o časové realizaci samotného plnění veřejné zakázky, respektive k samotnému zahájení tak, aby nedošlo k 

časové kolizi s jinými projekty. Současné znění není zcela jistě přiměřené a transparentní, neboť dodavatel je tlačen do 

skutečnosti, aby byl naprosto po neomezenou dobu se svými kapacitami vázán svou nabídkou. Takové ujednání je i 

rovněž naprosto nemravné. Zhotovitel nemůže být stále připraven, aby kdykoli, třeba za pět či deset let byl připraven 

se svým týmem a subdodavateli provést stavbu za původní cenu. Je zcela na místě a přiměřené, aby měl zhotovitel 

možnost od smlouvy o dílo odstoupit, pokud mu nebude umožněno zahájení stavby např. do 6 měsíců od účinnosti 

smlouvy. Upraví zadavatel v tomto smyslu smlouvu? 

 
Odpověď na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel uvádí, že předání a převzetí staveniště na výzvu zadavatele je běžně používaným ustanovením v tomto typu 

zakázek. Dle čl. VIII zadávací dokumentace platí, že zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v přiměřené lhůtě 

po ukončení zadávacího řízení. Tzn., že jednak zaslání výzvy zhotoviteli bude učiněno v přiměřené lhůtě po ukončení 

zadávacího řízení, jednak v samotné výzvě bude zhotoviteli poskytnuta přiměřená lhůta pro převzetí staveniště a 

zahájení stavebních prací.  Přiměřenost lhůty lze přitom s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti vždy posoudit s tím, 

že dodavatel je povinen se této skutečnosti přizpůsobit (zejména mít připravené své personální a věcné kapacity 

potřebné pro plnění zakázky). Zadavateli jsou samozřejmě známy i technologické lhůty. 

Přestože tedy není okamžik zahájení stavebních prací stanoven exaktně (což i s ohledem na nejistý průběh zadávacího 

řízení a okamžik jeho skončení a s tím související okolnosti lze stanovit stěží), je na druhé straně stanoven tak, aby 

zhotovitel nebyl tímto způsobem zkrácen. Zadavatel připomíná, že jeho povinností je poskytnout zhotoviteli součinnost 

nezbytnou pro dokončení díla. Jakékoliv bezdůvodné zdržení tedy nelze na straně zadavatele očekávat, když je naopak 

zájmem zadavatele započít s plněním veřejné zakázky co nejdříve.  
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Rozhodně tedy nelze tvrdit, že je předmětné ustanovení nepřiměřené, nemravné, rozporné s § 6 a 36 ZZVZ a že je 

dodavatel tlačen do skutečnosti, aby byl po neomezenou dobu se svými kapacitami vázán svou nabídkou, resp. že by 

měl zahájit plnění za 5 nebo 10 let. Takový výklad je zcela absurdní a nemá oporu v zadávacích podmínkách, podle 

nichž dojde k zahájení stavebních prací ve lhůtě přiměřené po ukončení zadávacího řízení, což doba v délce 5 nebo 10 

let zcela jistě není. 

 
Dotaz dodavatele č. 2: 
 
Žádáme o objasnění odst. 4.5 smlouvy o dílo, tedy zda objednatel požaduje provedení díla a porušení technologických 

postupů. Z hlediska odborného se nelze zavázat k provedení neurčitých víceprací v jakémkoli objemu v původním 

termínu, když ani není jasné, kdy budou požadovány, tedy jak bude dlouhá doba dodání komponentů a jaká bude doba 

jejich provedení. Za takové situace se odborník předem nemůže zavázat k něčemu nejasnému, neurčitému, když není 

jasné, kdy a co bude prováděno. Takové ujednání je možné pro svou neurčitost považovat za neplatné. Každé 

provedené dalších prací nutně vyžaduje nějaký čas, přičemž dílo v základním rozsahu nemá harmonogram 

naddimenzován, aby bylo možno provést další práce v původním termínu. Žádáme tedy o úpravu tak, aby další práce 

museli být provedeny jen za předpokladu, že se strany dohodnou na termínu. 

Odpověď na dotaz č. 2: 
 
Zadavatel uvádí, že uvedené ustanovení odst. 4.5 závazného návrhu smlouvy o dílo zhotovitele nepovinuje k uzavření 

dodatku, pokud by pro něj byly podmínky poskytnutí víceprací neakceptovatelné. Zadavatel navíc připomíná, že jeho 

povinností je poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost, proto pokud by vícepráce objektivně vyžadovaly prodloužení 

termínů plnění (včetně případů víceprací s nízkým finančním objemem), lze takové prodloužení sjednat i v rámci 

stávajícího znění odst. 4.5 závazného návrhu smlouvy o dílo, který představuje pouze určité obecné východisko pro 

přístup smluvních stran k vícepracím. Zadavatel tudíž nepřistupuje k navrhované úpravě provedení víceprací za 

předpokladu, že se strany dohodnou na termínu, neboť tato úprava je fakticky nadbytečná. Zadavatel nicméně 

ustanovení upravuje následovně: 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve 
smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30 % 
ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno 
ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů výslovně písemně, a to formou 
dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat 
objemu sjednaných víceprací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 3: 
 
Objasní zadavatel rozpor odst. 5.5 a 20.11 smlouvy o dílo s § 36 ZZVZ. Zadavatel odpovídá za správnost a úplnost ZD, 

nemůže to přenést na dodavatele. Pokud tedy bude shledán rozpor, jde k tíži objednatele. Všichni dodavatelé oceňuji 

jeden stejný rozpočet, který nemohou upravit. Pro porovnatelnost nabídek tak musí všichni ocenit to samé a není možné 

do daných položek zahrnovat cokoli jiného, nejasného. Takové ujednání je rozporné se ZZVZ a žádáme o jeho 

vypuštění. 

Odpověď na dotaz č. 3: 
 
Zadavatel uvádí, že odst. 5.5. a 20.11. závazného návrhu smlouvy o dílo není v rozporu s § 36 ZZVZ, neboť těmito 
ustanoveními nedochází k přenosu odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Odst. 5.5 závazného 
návrhu smlouvy o dílo obsahuje interpretační klauzuli, podle níž je v případě pochybností ohledně rozsahu provedených 
prací stěžejní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové 
dokumentace. Tzn., že dodavatel je povinen do jednotlivých položek soupisu zakalkulovat veškeré své náklady s 
provedením díla dle soupisu. V případě, že by ovšem bylo k provedení díla zapotřebí provést práce v jiném rozsahu 
nebo práce nespadající pod žádnou z položek soupisu, pak se bude jednat o vícepráce. K přenášení odpovědnosti dle 
§ 36 ZZVZ tak nedochází. Tím však není dotčena povinnost zhotovitele na případný rozpor za účelem jeho odstranění 
upozornit dle ust. § 2594 odst. 1 OZ (které se i dle komentářové literatury plně uplatní v podmínkách ZZVZ) s tím, že 
zhotovitel ponese důsledky, které občanský zákoník s porušením této povinnosti spojuje (v tomto smyslu je třeba 
vykládat i odst. 20.11 závazného návrhu smlouvy o dílo). 
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Dotaz dodavatele č. 4: 
 
Vysvětlí zadavatel své ustanovení odst. 11.2 ve kterém uvádí, že může libovolně zamítnou změnu poddodavatele. 

Takové ujednání je znemožňující realizaci díla, může být i šikanozní. Žádáme, aby zamítnutí změny a rovněž tak 

požadavek na ukončení spolupráce se subdodavatelem mohl být vyžadován jen z objektivních důvodů. V opačném 

případě lze v takovém jednání spatřovat kladení překážek v plnění smlouvy, případně šikanozní jednání, díky čemuž 

není možné dílo včas provést. 

Odpověď na dotaz č. 4: 
 
Zadavatel uvádí, že jeho úmyslem není odmítat zhotovitelem navrhované poddodavatele bezdůvodně, nicméně s 

ohledem na právní jistotu dodavatele upravuje odst. 11.2 druhý pododstavec závazného návrhu smlouvy o dílo 

následovně: 

Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout s tím, že v takovém případě je postačující, pokud 
zhotoviteli na jeho žádost sdělí důvod tohoto odmítnutí (například předchozí vlastní negativní zkušenosti). V takovém 
případě bude zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 5: 
 
Objasní zadavatel důvody, proč je vyloučena aplikace § 2628 OZ, jak je uvedeno v odst. 14.1 smlouvy o dílo?  Dodavatel 

si je samozřejmě vědom dispozitivnosti ustanovení § 2628 občanského zákoníku, nicméně zákonodárce měl velmi 

dobré důvody při zakotvení povinnosti objednatele k převzetí díla i v případě, že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, 

které nebrání užívání díla. 

Zadavatel není krácen na svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž dodavatel je pod hrozbou sankcí vystaven 

povinnosti vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je velmi komplikované a 

téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená a zákonem aprobovaná povinnost na straně 

objednatele k převzetí díla i v případě výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel napadená ustanovení 

tím způsobem, aby byla zakotvena povinnost objednatele k převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, respektive 

připuštěna zákonná úprava § 2628 občanského zákoníku? 

Odpověď na dotaz č. 5: 
 
Zadavatel vyloučil dispozitivní ust. § 2628 OZ z důvodu předcházení sporům ohledně povahy vad existujících při 
dokončení díla. Cílem zadavatele je obdržet dílo souladné se smlouvou, tj. bez jakýchkoliv vad, a zhotovitele ke splnění 
této smluvní povinnosti motivovat. Tím samozřejmě není vyloučeno, aby zadavatel dílo s některými drobnými vadami 
nepřevzal, zadavatel se při svém jednání vždy řídí principem poctivosti. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 6: 
 
Dodavatel tímto žádá zadavatele o objasnění jeho smluvní podmínky uvedené v čl. XV. smlouvy o dílo, tedy zda je 

případně možné požadovanou bankovní záruku nahradit pojistným certifikátem, pojištěním záruky, jak ostatně 

umožňuje i zákon o zadávání veřejných zakázek v případě předložení jistoty za nabídku. Dodavatel je přesvědčen, že 

v případě, kdy zákonodárce uznal za rovnocenný doklad o jištění zadavatele v podobě bankovní záruky či pojištění 

záruky v rámci zadávacího řízení, není objektivně důvodné tuto alternativu vyloučit v rámci samotné realizace. 

Dodavatel tak žádá zadavatele o zvážení a následnou úpravu smluvních podmínek v tom smyslu, aby bylo dodavatelům, 

respektive vítězi zadávacího řízení při realizaci zakázky umožněno zaměnit bankovní záruku za pojištění záruky. 

 
Odpověď na dotaz č. 6: 
 
Zadavatel doplňuje do čl. XV závazného návrhu smlouvy o dílo odst. 15.5, který zní: 

15.5. Zhotovitel je oprávněn namísto bankovní záruky dle tohoto článku Smlouvy předložit pojištění záruky vystavené 
provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o 
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění záruky musí být výslovně vystaveno jako neodvolatelné a 
bezpodmínečné, zejména bez možnosti pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané 
zhotoviteli k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, 
přičemž pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. Nevyplacení pojistné 
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částky půjde k tíži zhotovitele. Pro pojištění záruky platí práva a povinnosti týkající se bankovní záruky včetně 
požadovaného obsahu a rozsahu bankovní záruky obdobně. Pokud se v této Smlouvě hovoří o bankovní záruce, je tím 
myšleno i pojištění záruky. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 7: 
 
Objasní zadavatel odst. 16.2 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu není zakomponována zvláštní, značně kratší lhůta 

záruky pro technologické dodávky a zařízení, než je vyžadována pro stavební práce, u kterých je běžné požadovat 

záruku v délce 5 let. Z jakého důvodu uvedené požadavky nerespektují technické a technologické možnosti současného 

stavebnictví a techniky? Požadavek na jednotnou záruku v délce 5 let, tedy včetně technologií a materiálů, je naprosto 

nepřiměřený a nesplnitelný, neboť ani výrobce takovou záruku neposkytují. Dodavatel žádá zadavatele o úpravu tak, 

aby záruka na dílo byla 60 měsíců jen na stavební část, na dodávky maximálně 24 měsíců, pokud výrobce nestanoví 

jinak, na služby a spotřební zboží 6 měsíců. Změní zadavatel požadované? Dodavatel předpokládá, že zadavateli je 

znám stav stavebního trhu a technologického stavu společnosti, tedy, že žádný výrobce, dodavatel materiálu a 

technologií neposkytuje záruku v delším rozsahu než 2, max. 3 roky, neboť to z podstaty daných dodávek není možné. 

Pokud zadavatel na takovém řešení trvá, lze uzavřít, že se jedná o velmi nehospodárné, neekonomické řešení, které 

se musí razantně promítnout do nabídkové ceny.  

 
Odpověď na dotaz č. 7: 
 
Zadavatel mění ustanovení odst. 16.2 závazného návrhu smlouvy o dílo následovně: 

16.2 Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než 
dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců 
v případě stavebních prací, dodávek a služeb tvořících stavební část díla. Na zabudovaná zařízení a výrobky platí 
záruční doba, na níž poskytují záruku prodejci, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 8: 
 
Po zadavateli žádáme objektivně vysvětlení, jak je možné splnit lhůtu 5 dnů pro odstranění vady uvedené v odst. 16.8 

a 16. 12. K takovému ujednání s nelze zavázat, když je jasné, že většina vad nikdy nemůže být odstraněna v takto 

krátké lhůtě. Žádáme o respektování technologických a technických lhůt a prodloužení lhůty pro odstranění vad na 30 

dnů. 

 
Odpověď na dotaz č. 8: 
 
Zadavatel považuje navrhovanou lhůtu 30 dnů za nepřiměřeně dlouhou a nezohledňující potřeby zadavatele.  

Zadavatel nebude provádět změnu čl. 16.8. a ponechává lhůtu stávající, a to z důvodu nutnosti přebírání díla 

jednotlivými správci. Pakliže by s ohledem na povahu, rozsah a závažnost vady, stejně jako nutnost dodržení 

technologických postupů byla nutná lhůta delší, dohodne se objednatel se zhotovitelem na jiném termínu, jak ostatně 

čl. 16.8. předvídá. 

Zadavatel nicméně upravuje ustanovení odst. 16.12 závazného návrhu smlouvy o dílo následovně: 

 

16.12.  Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k 

odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní 

nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku 

dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou 

(2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu v co nejkratším objektivně možném termínu, nejpozději 

však do deseti (10) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení 

a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

Oprávnění smluvních stran dohodnout s ohledem na povahu, rozsah a závažnost vady, stejně jako nutnost 

dodržení technologických postupů, jiný termín pro odstranění vad, tím není dotčeno. 
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Dotaz dodavatele č. 9: 
 
Žádáme o vysvětlení odst. 20.9 smlouvy o dílo, tedy jak je možné v současné překotné době požadovat převzetí 

nebezpečí změny okolností? Objasní zadavatel, z jakého důvodu by se měl dodavatel zavázat k převzetí nebezpečí 

změny okolností v současné době, a to zvláště v kontextu dokončení realizace díla za cca 2 roky? Vzhledem k současné 

situaci na stav. trhu, kdy ceny stav. materiálů stoupají, je převzetí rizika změny okolností zhotovitelem neúměrným 

požadavkem. Při současném trendu nelze objektivně stanovit pevnou cenu např. měsíc dopředu, neboť dodavatelé 

nejsou ochotni se zavázat k platnosti svých nabídek v řádu více jak několik dnů. 

Zadavatel si je zcela jistě vědom skutečnosti, že ani v takovém případě, kdy jednostranně diktuje smluvní podmínky v 

rámci zadávacího řízení a druhá smluvní strana nemá možnost kontraktačního vyjednávání, nemůže po druhé smluvní 

straně vyžadovat taková plnění, takové podmínky, které nebudou požívat právní ochrany a jejich aplikace a vymáhání 

bude v rozporu s dobrými mravy. Po zhotoviteli tak nelze požadovat, aby nejen že se zavázal k platné nabídce po 

zadávací lhůtu, ačkoli dodavatelé nejsou ochotni se zavázat na více jak několik málo týdnů (v tom lepším případě), ale 

navíc, aby neměl možnost obrany v rámci smluvního vztahu, kterou mu běžně dává občanský zákoník při změně 

okolností, za kterých byla smlouva uzavřena. 

Přehodnotí tak zadavatel předmětné ustanovení a upustí od požadavku na závazek na převzetí změny okolností? 

Jedině tak lze očekávat férovou soutěž mezi dodavateli.  Navíc – pokud by zadavatel trval na inkriminovaném 

ustanovení i nadále – vystavuje se riziku, že všichni potenciální dodavatelé z důvodu opatrnosti předloží nabídky s 

cenou výrazně vyšší, než by mohla být reálná nabídková cena. Odstraní zadavatel odst. 20.10 smlouvy o dílo? 

 
Odpověď na dotaz č. 9: 
 
Zadavatel uvádí, že současné poměry ve stavebnictví již nepovažuje za dodavatelem uváděnou překotnou dobu, pro 

kterou by bylo třeba vypustit požadavek na převzetí nebezpečí změny okolností. Dle dlouhodobého trendu sledovaného 

Českým statistickým úřadem dochází během roku 2023 k poklesu inflace (s výjimkou měsíce října 2023) a stejně tak i 

indexu cen stavebních prací a indexu cen průmyslových výrobců (viz: 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny). Zároveň zadavatel vychází i z predikce České národní 

banky, podle níž má k dalšímu zásadnímu poklesu inflace dojít již v listopadu a prosinci roku 2023 s tím, že během roku 

2024 se již očekává dosažení dvouprocentního inflačního cíle (viz: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/). 

Dosavadní makroekonomický vývoj dává této prognóze ČNB za pravdu a zadavatel nemá důvod tuto prognózu 

nerespektovat. 

Přestože se dodavatelé odmítají zavázat k platnosti nabídek v řádu více jak několik dnů, popř. týdnů, jak uvádí 
dodavatel, zadavatel je s ohledem na shora uváděnou stabilizaci v ekonomice ochoten převzít potenciální vyšší 
náklady, které jsou s tímto jevem a s převzetím nebezpečí změny okolností spojeny. Ohledně odstranění odst. 20.10 
závazného návrhu smlouvy o dílo zadavatel uvádí, že se zřejmě jedná o překlep, nicméně zadavatel nepřistoupil 
k odstranění ani odst. 20.9 ani odst. 20.10 závazného návrhu smlouvy o dílo. 
 
Dotaz dodavatele č. 10: 
 
S ohledem na dobu plnění žádáme zadavatele o objasnění, z jakého důvodu není ve smlouvě uvedena inflační doložka? 

Opravdu to zadavatel takto, při současně překotně vysoké a rovněž stále předvídané inflaci myslí vážně, že do ceny 

díla, které má být realizováno po dobu cca 2 let, má být zahrnuta velmi vysoká inflace, která ale reálně může být zcela 

jiná, než tak předpokládaná? Hodlá takto zadavatel jako řádný hospodář postupovat, a tedy do ceny díla si zakalkulovat 

hypotetické velmi vysoké zvýšení ceny díla? Podle názoru zhotovitele a dodavatele je hospodárnější takový postup, při 

které se cena zvyšuje v průběhu realizace o reálnou, nikoli fiktivní inflaci, čímž nemůže být zadavatel nařčen z úhrady 

naprosto vysoké ceny díla při zahrnutí jen jakési predikce. Z praxe se jeví oboustranně férové takové řešení, které 

zahrne jen skutečné navyšování, tedy takové, které by obdržel kterýkoli dodavatel, nikoli předem kalkulované, reálně 

možná nadhodnocené, ale každým dodavatelem jinak ohodnocené. V této části tak budou nabídky dodavatelé 

neporovnatelné. Žádáme zadavatele o přehodnocení této strategie a zakomponování inflační doložky, která způsobí 

zvýšení a úhradu ceny díla dle skutečnosti, nikoli dle nějaké fikce, navíc různě pojaté. Zadavatel zcela jistě hodlá 

vynakládat jen takové prostředky, které jsou přiměřené a obhajitelné. 

 
 
 
 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
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Odpověď na dotaz č. 10: 
 
Zadavatel odkazuje na svou odpověď na dotaz č. 9 a uvádí, že inflační doložka do závazného návrhu smlouvy o dílo 

zapracována nebude. Dodavatel odůvodňuje zapracování inflační doložky s odkazem na překotnou a stále předvídanou 

vysokou inflaci a situaci na stavebním trhu, ovšem zadavatel vychází z veřejně dostupných podkladů. Dle dlouhodobého 

trendu sledovaného Českým statistickým úřadem dochází během roku 2023 k poklesu inflace (s výjimkou měsíce října 

2023) a stejně tak i indexu cen stavebních prací a indexu cen průmyslových výrobců (viz: 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny). Zároveň zadavatel vychází i z predikce České národní 

banky, podle níž má k dalšímu zásadnímu poklesu inflace dojít již v listopadu a prosinci roku 2023 s tím, že během roku 

2024 se již očekává dosažení dvouprocentního inflačního cíle (viz: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/). 

Dosavadní makroekonomický vývoj dává této prognóze ČNB za pravdu a zadavatel nemá důvod tuto prognózu 

nerespektovat. 

S ohledem na shora uvedené tudíž zadavatel nemá důvod inflační doložku zapracovávat, a naopak může předpokládat, 
že i dodavatelé jakožto řádní hospodáři a zároveň konkurenti vezmou současný makroekonomický trend a prognózu 
ČNB v potaz a přizpůsobí jim své nabídky. Nelze proto očekávat předložení neporovnatelných nabídek. Navíc kalkulace 
podnikatelského rizika je výhradní sférou dodavatelů a nezbytnou součástí jejich podnikatelské činnosti. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 11: 
 
V bodě 20.3 SoD: Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 
technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v 
nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a 
realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s 
projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této 
projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný. 
 
Žádáme zadavatele o vysvětlení předmětného článku smlouvy o dílo, ve kterém je na zhotovitele přenášena 
odpovědnost za zadání zadavatele. Zadavatel je na základě ZZVZ odpovědný za zadávací dokumentaci, kterou předá 
zhotoviteli k ocenění a k realizaci. Za správnost projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, které jsou 
součástí zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Zhotovitel tyto dokumenty nepřipravuje, neupravuje, k tomu je 
oprávněn a i povinen projektant jako osoba vybraná zadavatelem. Zhotovitel tak její obsah ani správnost neovlivní, tedy 
nemůže zadavateli garantovat její soulad se skutečným stavem a prohlašovat, že je schopen dílo na základě projektové 
dokumentace provést, neboť nemůže znát, zda vybraný projektant zadavatelem odvedl svou práci zcela odpovědně, 
toto si musí překontrolovat zadavatel sám, jakožto objednatel těchto činností. Zhotovitel odpovídá za provedení 
realizace díla na základě převzaté projektové dokumentace, nikoli zato, zda je stavba správně dle požadavků 
zadavatele naprojektována a zda soupis prací obsahuje všechny položky, které odpovídají projektové dokumentaci. 
Jedná se o přenášení odpovědnosti za zadávací podmínky na zhotovitele. Žádáme o úpravu smluvního ujednání, aby 
byl v souladu se ZZVZ. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 11: 
 
Zadavatel poukazuje na odst. 5.5 závazného návrhu smlouvy o dílo, který obsahuje interpretační klauzuli, podle níž je 
v případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací stěžejní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace. Tzn., že dodavatel je povinen do jednotlivých 
položek soupisu zakalkulovat veškeré své náklady s provedením díla dle soupisu. V případě, že by ovšem bylo k 
provedení díla zapotřebí provést práce v jiném rozsahu nebo práce nespadající pod žádnou z položek soupisu, pak se 
bude jednat o vícepráce. K přenášení odpovědnosti dle § 36 ZZVZ tak nedochází. Tím však není dotčena povinnost 
zhotovitele na případný rozpor za účelem jeho odstranění upozornit dle ust. § 2594 odst. 1 OZ (které se i dle 
komentářové literatury plně uplatní v podmínkách ZZVZ) s tím, že zhotovitel ponese důsledky, které občanský zákoník 
s porušením této povinnosti spojuje (v tomto smyslu je třeba vykládat i odst. 20.11 závazného návrhu smlouvy o dílo). 
 
 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
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Zadavatel nad rámec výše uvedených úprav vložil do smlouvy jako přílohu č. 1 Sazebník smluvních pokut při 

nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 

životního prostředí (OŽP) a upravil s tím související články smlouvy následovně: 

 

Změna čl. 7.10., který nově zní: 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů a dodržování pravidel 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel se musí zejména řídit a dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb. 

 

Nové čl. 7.32., 7.33., 7.34., které zní: 

7.32. Zhotovitel je povinen provádět periodické školení pracovníků a jiných osob pro jednotlivé činnosti provádějící na 
této stavbě a to prokazatelně. 
 

7.33. Zhotovitel prohlašuje, že bude při své činnosti postupovat vždy bezpečně, ekologicky a v souladu 
z bezpečnostními normami, technologickými předpisy, návody a technické listy na používané zařízení a 
mechanismy musí splňovat technické normy stroje, zařízení, vozidla, a to včetně zaškolení konkrétního 
pracovníka pro jednotlivé mechanismy, nářadí a pomocné zařízení, zákony a nařízeními vlády související k dané 
akci. Zhotovitel je povinen udržovat bezpečné pracoviště. 

 
Objednatel je oprávněn zhotoviteli uložit smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP, PO či OŽP dle čl. 17.10. 
smlouvy. 

 
7.34. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových konstrukcí v souladu 

s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 
 

Mezi čl. 17.8. a 17.9. stávajícího návrhu smlouvy byl vložen čl. 17.9., a došlo k přečíslování následujících článků 

smlouvy.  

Nový čl. 17.9. zní: 

17.9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP  a je povinen vyžadovat dodržování pravidel BOZP, 
PO a OŽP  i po svých poddodavatelích. V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel poruší pravidla BOZP, PO 
a OŽP, je objednatel oprávněn při opakovaném výskytu porušení těchto pravidel uložit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši a dle pravidel uvedených v „Sazebníku smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví  při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo a  tvoří přílohu č. 1. 

 

Do čl. 20.12. byla přidána příloha 

• Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví        při práci (BOZP), 

požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 

 

 

 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo.  

 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo. 
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Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 
2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to takto: 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.12.2023 v 10:00 hodin. 
 
 

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 

 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, ze dne 15.11.2023 odeslal k uveřejnění ve Věstníku 
veřejných zakázek formulář F14 Oprava Oznámení změn nebo dodatečných informací, ve kterém uvedl upravenou 
lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
Příloha č. 1:  Aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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Příloha č. 1 VZD č. 6: 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 

pro realizaci stavby  

„Nová budova úřadu MO Plzeň 4“ 

15TUOIN11 

 

 
  

I. 
Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx.  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 

 

a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
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II.  

Předmět smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 
předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  

Předmět díla 

 

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném 
nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle 
vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky označené: 
 

„Nová budova úřadu MO Plzeň 4“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 
a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol.  Architektonické studio Hysek spol. 

s r.o., Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň;  
b) podmínkami vydaných povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:   

- územní rozhodnutí č.5947 č.j.: MMP/052714/16 ze dne 10.3.2016 s nabytím pr. moci 
dne 14.4.2016; 

- stavební povolení č.j.: ÚMO4/00195/19 ze dne 7.1.2019 s nabytím pr. moci dne 
12.2.2019, které bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: ÚMO4/01284/21 ze dne 3.2.2021 
do 31.5.2025 

c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

d) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 
je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

e) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou – li uděleny; 

f) časovým a finančním harmonogramem. 
 

3.3 Součástí díla je dále: 
 

a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 
vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; 
 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do 
technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:  
 
1. Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) 

pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 
provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského 
kraje“; 

2. Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v 

rámci dokumentace skutečného provedení stavby; 
 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby, a 
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zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě plné moci vydané objednatelem, jak je 
dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím souvisejí; 
 

d) zajištění geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene minimálně v počtu 
pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě 
každého dalšího vlastníka.  

 
3.4 Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo 

dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a 
vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 

podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas, popřípadě rozhodnutí, s právními účinky.  
 

3.6 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního souhlasu. 
 

3.7 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního souhlasu a jeho předání 
objednateli. 
 

IV. Místo a doba plnění 
 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je Školní 176/1, Plzeň.   
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. Předání a převzetí staveniště:  na základě výzvy objednatele 
 
4.2.2. Zahájení stavebních prací:  dnem předání a převzetí 

staveniště zhotovitelem 
  
4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla objednatelem, odstranění zařízení   
          staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, podání žádosti o kolaudační      
          souhlas:   

nejpozději do 19 měsíců od zahájení   stavebních 
prací 

 
4.2.4. Předání kolaudačního souhlasu s právními účinky objednateli: 
  

nejpozději do 3 dnů od právních účinků 
kolaudačního souhlasu 
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4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení 

doby plnění (doby pro dokončení a předání díla): 
 

4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou 
trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat 
zejména: 

 
a)      na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na činnosti těchto orgánů 

závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit, 

b)   na straně třetích osob vyjma poddodavatelů zhotovitele, kdy je plnění zhotovitele 
na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, 

c)   ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době 
uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události (vis maior), 

d)    v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima - 
přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 
5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních 
termínech.  V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které 
objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně zapsat do stavebního deníku.    

 
4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 

a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 
4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany z objektivních důvodů výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, 
nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat 
objemu sjednaných víceprací. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 

harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 

4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum 
předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, 
termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel 
bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení 
staveniště, termín vydání kolaudačního souhlasu, technologické přestávky, které budou současně i 
zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace 
potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny 
provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. V harmonogramu budou uvedeny termíny 
provedení přepojování sítí v rámci překládek sítí. 
 

4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 
a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 
 

4.9. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění 
po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že 
bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
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4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 

 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
 

V. Cena díla 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 

 
 Celková cena bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč. 
 
 Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 
upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána 
cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření 
této smlouvy. 

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 
 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  
• na vytýčení sítí,  
• na zhotovení staveništních přípojek,  
• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  
• na odvoz a likvidaci odpadů,  
• na poplatky za skládky,  
• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  
• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 

stavebním úřadem dle stavebního povolení, 
 
 a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 

příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat 

žádné zálohy. 
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5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 

 
5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 

Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, 
tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele 
kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel 
oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně.  

 
5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 

včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 

 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 

u příslušného poddodavatele. 
 
5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 

a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel 
dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze 
o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle 
rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové 
soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. 
e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části 
ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle 
Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 
Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. 
b). 

 
5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 

a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

 

VI. Platební podmínky 

 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena 

na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny 
skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží 
k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  

 
6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací 

v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na 
internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede 
objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první 
fakturací. 

 

http://www.bimplatforma.cz/
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6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

 
6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

 
6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k 

úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 
 
6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 
• název a registrační číslo projektu; 
• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 

15TUOIN11; 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 
• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele; 
• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 
• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a 

převzetí díla u konečné faktury.  
 
6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 
6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 

ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D – 59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.  
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6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z 
účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

 
6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v 

souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 

poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, 
.kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 

 

VII. Podmínky provedení díla 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 
lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  

 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 

provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a 

na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a 
nedodělků včetně vyklizení staveniště.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této 

stavbě. 
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 
7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 

pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel 
kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní 
podmínky. 

 
7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a 

obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, 
že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, 
prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 
7.8. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, 

v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník 
musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. investorského 
technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.  

 
 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, 

kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do 
stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve 
stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku 
nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním 
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stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým 
podpisem s časovým razítkem. 

 
 Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský 

dozor projektanta, pověřený zástupce objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a 
další dle pokynu objednatele. 

 
 Zhotovitel bude povinen při předání díla předat objednateli kopii stavebního deníku, a to jako 

konverze z elektronické formy do formy listinné, jak je uvedeno v bodě 14.7. písm. g) včetně 
doložky o provedení konverze oprávněným subjektem (např. CZECHpoint, notář…).  

 
 V případě nepředání kopie stavebního deníku s doložkou o provedení konverze nelze 

považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této 
Smlouvy. 

 
7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů a dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Zhotovitel se musí zejména řídit a 
dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 
101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit 

splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato 
odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o 
shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru 
neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 
7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení 

přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, 
provozoven).   
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7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud 
touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v 
zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

 
7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s 

vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 
7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora 

BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
a dále s osobou vykonávající funkci TDS. 

 
7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 

doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 
7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k 

termínu zahájení prací na stavbě. 
 
 Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. 

Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího 
protokolu. Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS Zhotovitel je 
povinen zajistit v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, 
případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti 
účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či 
porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel 
je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

 
7.23. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a 

velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání 
staveniště. 

 
7.24. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 

z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 
7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna 
recyklace na místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena 
za toto předání bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od 
společnosti oprávněné k recyklaci. 

 
7.25   Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat 

výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace) včetně komunikací, případné 
zámkové dlažby, obrubníků apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo 
možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených 
výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch 
zabraných pro výstavbu (video, foto). 

 
 V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 200.000,- Kč. 
 
7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel povinen 

eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. 
 
7.27. Další podmínky provádění díla: 
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a) Zhotovitel je plně zodpovědný za převzaté klíče od vrat a od rekonstruovaného objektu, 

v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou škodu. 
 

b) Po odkrytí střechy zajistí zhotovitel objekt proti povětrnostním vlivům. Zhotovitel je 
zodpovědný za vzniklé škody na majetku, způsobené nedostatečným zajištěním stavby 
proti povětrnostním podmínkám. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby 
v takové výši a druhu pojištění, které pokryje škody způsobené případným zatečením 
srážkových vod. Případné škody během realizace způsobené na objektu zatečením 
srážkových vod jdou k tíži zhotovitele, který je bude řešit s pojišťovnou. 

 
c) Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 07:00 do 21:00 hodin, popř. během 

víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu. 
 

d) Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat objednateli s dostatečným 
předstihem, nejméně 30 dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže 
k odsouhlasení vzorky veškerých prvků a technických zařízení stavby, které mají vliv na 
kvalitu provedení a výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména veškerých 
materiálů vnitřních a vnějších povrchových úprav vždy ve finální úpravě (např. nášlapných 
vrstev podlah, povrchů stěn a stropů, podhledů, obkladů, nátěrů, dilatačních 
a ukončovacích lišt), viditelných koncových prvků TZB (viditelných rozvodů, roštů, výústek 
VZT a OTK, svítidel, zásuvek, vypínačů, čidel, vodovodních baterií) zařizovacích předmětů 
(např. umyvadel, záchodových mís, kuchyňských linek, dřezů), zabudovaného interiéru, 
výplní otvorů (např. oken, dveří, prosklení, revizních dvířek), dělících konstrukcí (např. 
zábradlí) a prvků vnějšího pláště. Zhotovitel bude vzorkovat dle projektu interiéru. 

 
e) Veškerý vybouraný kamenný dlažební materiál, který nebude využit zpětně pro stavbu, je 

dodavatel povinen uložen na skládku SVSMP v Doubravecké ulici. 
 

f) Ostatní demontovaný nebo vybouraný materiál v majetku města Plzně (zábradlí, mříže, 
sloupky), který nebude zpětně využit pro stavbu, bude uložen na Centrální sklad SVSMP 
v Koterovské ulici. 

 
g) Za dodržování podmínek a zásad BOZP odpovídá zhotovitel, a to i ve vztahu 

k poddodavatelům. 
 

h) Z důvodu bezpečného vjezdu cyklistů na parkoviště ÚMO Plzeň 4, bude komunikační 
připojení chodníkovým přejezdem provedeno s přejezdnou hranou max. 2 cm. 

 
i) Zhotovitel je povinen k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního 

souhlasu (souhlasu s užíváním stavby) přizvat zástupce Odboru dopravy Magistrátu města 
Plzně. 

 
j) Pokud si zhotovitel bude zpracovávat dílenskou dokumentaci, požaduje objednatel její 

předložení ke kontrole.  
 
7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

 
7.29.  Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů -
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

 
7.30.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
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mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. 

 
7.31. Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), jimiž 

prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ 
a k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna 
osoby musí být předem písemně schválena objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi 
a odbornou způsobilostí dle požadavku objednatele uvedených zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky. 

 
7.32. Zhotovitel je povinen provádět periodické školení pracovníků a jiných osob pro jednotlivé činnosti 

provádějící na této stavbě a to prokazatelně. 
 

7.33. Zhotovitel prohlašuje, že bude při své činnosti postupovat vždy bezpečně, ekologicky a v souladu 
z bezpečnostními normami, technologickými předpisy, návody a technické listy na používané 
zařízení a mechanismy musí splňovat technické normy stroje, zařízení, vozidla, a to včetně 
zaškolení konkrétního pracovníka pro jednotlivé mechanismy, nářadí a pomocné zařízení, zákony 
a nařízeními vlády související k dané akci. Zhotovitel je povinen udržovat bezpečné pracoviště. 

 
Objednatel je oprávněn zhotoviteli uložit smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP, PO či OŽP 
dle čl. 17.10. smlouvy. 

 
7.34. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových 

konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 
 
 

VIII. Staveniště 

8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 
 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které 

zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:  
 

• 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoři část zadávací 
dokumentace této veřejné zakázky; 

• územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení, vč. štítku STAVBA POVOLENA. 
 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace 
sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném 
MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení 
staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  
 
8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či 
přilehlých komunikací, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně díla. 
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8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

 
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 
 

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 
8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 
8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 

komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové 
ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  

 
8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v 

průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  

 
8.13. Přístup a vjezd na staveniště je stávajícím vjezdem z ulice Školní, po stávajících komunikacích 

dle ZOV.  
 
8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem 

objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie 
a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po 
ukončení stavby správci objektů – Obytná zóna Sylván a.s. Kabely, hadice apod. je nutné dodat 
a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní 
náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny. 

 
8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší 

možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku.  
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8.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 
v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno 
vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorách.  

 
8.17. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o 
povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na 
pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 

 
 Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 

žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v 
předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 

 
 V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 
zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 
30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  

  
8.18.  Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 
 

IX. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s 
omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  

 
9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 
9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 

ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
 
 

X. Zástupci smluvních stran 

 

10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 
jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  

 
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (hlavní stavbyvedoucí), pro 

kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která 
bude přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního 
deníku (hlavní stavbyvedoucí). Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele 
pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat. 
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 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. 

osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). 
V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém 
byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího 
splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této 
povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
takové porušení. 

 
10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod.  

 

XI. Poddodavatelé 

 

11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 
podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 
realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 
profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.  

 
11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 

podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto 
osob či jejich plnění. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v 
minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen 
objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). 
Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
 Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout s tím, že v takovém případě je 

postačující, pokud zhotoviteli na jeho žádost sdělí důvod tohoto odmítnutí (například předchozí 
vlastní negativní zkušenosti). V takovém případě bude zhotovitel povinen odmítnutého 
poddodavatele nahradit. 

 
11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení 

předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla 
nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace 
prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační 
povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno. 

 
11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 

s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité 
důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že 
jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na 
plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že 
poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 
5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s 
příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez 
zbytečného odkladu. 
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11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 

12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně 
škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot 
díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu 
způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve 
výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou 
touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 

způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.  

 
12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 

k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
smlouvy. 

 
12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, 

nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 
 

 

XIII. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 

kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 
pro stavbu. 
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13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 
ji uhradit objednateli v plné výši. 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude 
k dispozici kancelář správce budovy. 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat 
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které 
budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

XIV. Předání a převzetí díla 

14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu a 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude 
dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se 
nepoužije.  

 
14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 
14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno. 

  
14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací 

a předání stavby jakožto součásti díla.  
 
14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 
14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 

popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 

 
14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a 
texty ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 
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c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) stavební deníky – konverze z elektronické formy do formy listinné; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

i) (neobsazeno); 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení). 
 

 Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z 
uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 

 
14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší 
zástupci obou stran. 

 
 
 

XV. Bankovní záruka 

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 
a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
(i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (I) 
splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti 
dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající 
čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných 
smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se 
považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména 
vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda 
objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení 
díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo 
bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední 
výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání 
užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní 
záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných 
podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla 
musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad 
objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a 
převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka 
za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících 
ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou 
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výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude 
uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se 
smlouvou. 

 
(ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem 

zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek 
této smlouvy, (II) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a 
povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a 
z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy 
musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, 
podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu 
záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy 
adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  
 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po 
předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, 
jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel 
nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v 
souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli 
do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) 
smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního souhlasu.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 

 
15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 
 

15.5. Zhotovitel je oprávněn namísto bankovní záruky dle tohoto článku Smlouvy předložit pojištění 
záruky vystavené provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části 
druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění záruky 
musí být výslovně vystaveno jako neodvolatelné a bezpodmínečné, zejména bez možnosti 
pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané zhotoviteli k plnění 
jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, 
přičemž pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 
Nevyplacení pojistné částky půjde k tíži zhotovitele. Pro pojištění záruky platí práva a povinnosti 
týkající se bankovní záruky včetně požadovaného obsahu a rozsahu bankovní záruky obdobně. 
Pokud se v této Smlouvě hovoří o bankovní záruce, je tím myšleno i pojištění záruky. 
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XVI. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla. 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne 

však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního 
souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců v případě stavebních prací, dodávek a služeb tvořících 
stavební část díla. Na zabudovaná zařízení a výrobky platí záruční doba, na níž poskytují záruku 
prodejci, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 
16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 

dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V 
případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto 
úplné doklady bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo 
provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také 
jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z 
odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z 
vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
 

a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 
 

16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 
kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

 
16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 

existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, 
bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že 
objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada 
oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 
odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle 

vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně 
měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 
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16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 
provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v 
případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady 
s tím, že vadu v co nejkratším objektivně možném termínu, nejpozději však do deseti (10) 
pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a 
současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem. Oprávnění smluvních stran dohodnout s ohledem na povahu, rozsah a závažnost 
vady, stejně jako nutnost dodržení technologických postupů, jiný termín pro odstranění vad, tím 
není dotčeno. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu 

havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s 
konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s 
tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke 
stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla 
vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze 
záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a 
současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této 
smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen 
objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v 
případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla. 

  
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré 

jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit 
v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských 
práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v 

případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto 
vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 

- uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 



Zadávací dokumentace 
Nová budova úřadu MO Plzeň 4 

Stránka 22 z 28 
 

16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 
provozovatele díla. 

 
16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
XVII. Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 této 

smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy. 

 
17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 
17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.27. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 
17.9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP  a je povinen vyžadovat dodržování 

pravidel BOZP, PO a OŽP  i po svých poddodavatelích. V případě, že zhotovitel či jeho 
poddodavatel poruší pravidla BOZP, PO a OŽP, je objednatel oprávněn při opakovaném výskytu 
porušení těchto pravidel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši a dle pravidel  uvedených v 
„Sazebníku smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  při 
práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo a  tvoří přílohu č. 1. 

 
 
17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 

ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury 

a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
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XVIII. Odstoupení od smlouvy 

18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 
zejména:  

 
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v 

předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 

norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen 
při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 
dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 
zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s 
ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 
soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se 
k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede 
finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

 

XIX. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu 
v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených 
pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech 
případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy 
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do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel 
při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci díla podílet.  

 
 

XX. Závěrečná ustanovení 

20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 

 
20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 
soupisem a touto smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a 
kvalifikovaný. 

 
20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
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20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 

 
20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Nová budova úřadu MO Plzeň 4“; 
• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 
• Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 
20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán 

důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 
20.17.Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne                 V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
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………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL]          
vedoucí OI MMP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) 

a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 

 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude 
objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu. 

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení 
jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních 
ochranných pracovních prostředků apod.).  
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Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši za každé porušení za osobu za den či za 
každé porušení jednotlivých případů za den, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta 
vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel 
BOZP, PO či OŽP trvat. 

 Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele. 

 

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!! 

 

 

BOZP Výše 

pokuty

/den 

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků  1000,- Kč 
za 

osobu 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích 
přívodů  (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé 
revize)  
 

1000,- Kč 
za  
případ 

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 1000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 1000,- Kč 

za 
případ 

Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a 
OŽP dle  plánu BOZP k dané investiční akci. 
 

2000,- Kč 
za osobu 

Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi  2000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným 
bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi. 

3000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či 
poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.). 

3000,- Kč 
za 

osobu 
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů. 3000,- Kč 

za 
osobu 

Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes 
výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem. 

3000,- Kč 
za 

případ 
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí. 3000,- Kč 

za případ 

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek 
zaměstnanci či podzhotviteli  na pracovištích. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není 
vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa 
práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, 
atd). 

5000,- Kč 
za 

případ 
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Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5000,- Kč 

za 
případ 

PO Výše 

pokuty 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje). 1000,- Kč 
za 

případ 
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu). 1000,- Kč 

za 
případ 

Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi  1000,- Kč 
za 

osobu 
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k 
uzávěrům vody a plynu. 

2000,- Kč 
za 

případ 
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez 
povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany. 5000,- Kč 

za 
případ 

OŽP Výše 

pokuty 

Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby. 5000,- Kč 
za 

případ 
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností. 5000,- Kč 

za 
případ 

Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Ostatní Výše 

pokuty 

Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele. 1000.-Kč za 
případ 
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č. j.:  
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 7 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
Název veřejné zakázky:  Nová budova úřadu MO Plzeň 4 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádostí 
dodavatelů ze dne 10. a 15.11.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 1: 
 
Děkujeme za odpověď č. 25 ve VZD č.5, nicméně můžeme požádat o konkretizaci? Kolik vlastních klíčů je zahrnuto 

v uvedeném počtu 520 klíčů? 

 
Odpověď na dotaz č. 1: 
 
V uvedeném počtu 520 klíčů je zahrnuto 140 ks druhů vložek, každá se 2 základními – vlastními klíčích, tj. 280 ks 

vlastních klíčů. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 předkládá „Systém generálního klíče“ 

 
Dotaz dodavatele č. 2: 
 

1) Vznášíme dotaz k odpovědi zadavatele na dotaz č. 18 ve VZD č. 5. Zde shledáváme nesoulad mezi odpovědí 

zadavatele a doplněné položky č. 527. Odpověď konstatuje, že protipožární nástřik bude ponechán bez 

jakýchkoliv zásahů, ale ve výkazu se nově objevila položka č. 527 

527 K 783306813R 
Odstranění a likvidace protipožárního nástřiku s 
přítomností azbestů z ocelových nosníků a 
ztraceného bednění stropů 

m2 890,000 

 

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu, tj. buď se bude odstraňovat a likvidovat anebo se ponechá bez zásahu a 

pak se odstraní tato položka 527. Dovolujeme si upozornit zadavatele, že odstranění takovýchto nástřiků je též značně 

obtížné a tedy nákladné. 

Odpověď na dotaz č. 2: 
 
Platí aktuální Soupis dodávek a prací, tj. platí položka č.527/K/783306813R, odstranění a likvidace protipožárního 
nástřiku. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 3: 
 
Vznášíme dotaz k odpovědi zadavatele na dotaz č. 22 ve VZD č. 5, čistící rohoži Z 27. Při rozměru 1000 ve směru 

chůze bude plocha pro absorpci vlhkosti prakticky poloviční, fakticky ještě nižší (mezery mezi nosnými profily). 

Kartáčové násady pouze duplikují funkci první čisticí zóny, kterou v tomto případě zajišťuje pol. Z29 s násadami guma 
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+ kartáč v exteriéru. Doporučujeme použít pouze textilní násady (snížení pořizovací ceny) nebo doplnit další zónou 

(textilní rohoží) na dočištění a absorpci vlhkosti. Vyhoví zadavatele žádosti uchazeče? 

Odpověď na dotaz č. 3: 
 
Rozměry a provedení čistící zóny Z 27 zůstávají neměnné dle PD. 
 
 
 
 
Příloha č. 1:  Systém generálního klíče 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



Nová budova ÚMO Plzeň 4 – systém generálního klíče 
 
Zámkové vložky – délky a počet: 

dveře – druh dveře – tl délka vložky zámk Počet ks povrch 

obyčejné 40 mm 65 mm 66 stříbrný 

požární 50 mm 75 mm 38 stříbrný 

hliníkové 75 mm 90 mm 30 stříbrný 

bezpečnostní  110 mm 4 stříbrný 

automatické  40 mm 2 stříbrný 

celkem   140 ks stříbrný 

 
 

Požadavky na vlastnosti zámkových vložek/klíčů: 
Všechny vložky chráněné kartami + smlouvou  
Bezpečnostní třída: 3, 4 (50% ve třídě 3/50% ve třídě 4) 
Technický standard: ABUS, EVVA, FAB 
Všechny vložky s povrchem stříbrným 
6 úrovní klíčů 
 
 
6 úrovní klíčů (základní – rozšířená – hlavní – generální 

 úroveň skupina počet kolikrát počet klíčů 

1 základní – technická vložky – zámky 140 2x 280 

2 základní – zaměstnanci zaměstnanci 85 2x 170 

3 základní – rozšířená zaměstnanci – cyklisté 20 2x 40 

4 hlavní vedoucí oddělení 8 2x 16 

5 hlavní + úklid 4 2x 8 

6 generální vedení   6 

      

Poznámka: 
výpočet počtu klíčů = 1 x uživatel + 1 x správa budov  
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č. j.:  
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 8 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
Název veřejné zakázky:  Nová budova úřadu MO Plzeň 4 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

Druh zadávacího řízení:  otevřené nadlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádostí 
dodavatelů ze dne 20.11.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 1: 
 
V soupisu prací list ´02 MOBILIÁŘ´ obsahuje položku č. 21 
 
21 M 7491070R 
elektronická úřední deska, samostatně stojící, záložní 
zdroj, alarm - specifikace dle PD 
kus 2,000 
 

Žádáme zadavatele o sdělení, kde je tato položka v PD specifikována. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel sděluje, že položka je specifikována v části D.3 Oplocení a je součástí městského mobiliáře – viz. D.3.1.8 

Mobiliář zahrady a zpevněných ploch. 

 

Upřesnění specifikace elektronické úřední desky: 

Venkovní stojanová volně stojící deska, se záložním zdrojem a alarmem při neoprávněném vniknutí. Dotykový displej 

55“ (139 cm), UPS 60 min., krytí IP65. Materiál nerez ocel s UV antireflexní úpravou. 

 
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 2: 
 
V soupis prací list ´02 - SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany´ je položka č. 37 
 
37 K 311321817 
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
20/25 
m3 7,296 
 

kde je požadavek na pohledový beton. Chybí položka pro příplatek za pohledový beton. 
Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací. 
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Odpověď na dotaz č. 2: 
 
Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis“), do 

kterého do části 002 - D.1 - Budova\02 - SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany doplnil pol. 300, která zní: 

300 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový 
beton m2 72,960 CS ÚRS 2023 01 
 
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 3: 
 
Žádáme zadavatele o vyjasnění, kde je v soupisu prací vykázána dodávka a instalace prosklených výtahových 
šachet. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 3: 
 
Dodávka a instalace prosklených výtahových šachet je součástí dodávky výtahů viz položka č. 1, podobjekt Výtahy SO 

002 D.1 – Budova: 

1 K 330030055R Montáž a dodávka výtahu 4stanice+ 4nástupiště - specifikace dle PD a 
požadavků na kvalitu kus 2,000 
 

Přesná specifikace je uvedena v PD, v části D.1.4.8 Výtahy – str. 2, 11, 12. 

 
 
 
Dotaz dodavatele č. 4: 
 
Opakujeme naši žádost ohledně opravy položek soupisu prací. 
Zadavatel ve VZD č. 04 opravil výpis dveří a pro položky D01, D01* a D21 změnil popis na dveře ocelové. Požadovali 
jsme tedy i opravu popisu položek v soupisu prací, což zadavatel neprovedl (viz odpověď na dotaz č. 13 VZD č. 5) a 
tudíž opakujeme naši žádost o opravu soupisu prací (ne výpisu prvků). 
 
 
Odpověď na dotaz č. 4: 
 
Zadavatel provedl úpravu soupisu: 

V SO 01 Rekonstrukce:  

− opraven počet u pol. 369 (montáž dřevěných dveří) 

− doplněna pol. č. 528 (montáž ocelových dveří) 

− doplněn popis a opraven počet u pol. 370 (dveře D01) 

− doplněna pol. č. 530 (dveře D01*) 

− opraven počet u pol. 374 (dveře D03) 

− doplněna pol. č. 529 (dveře D03*)  

− doplněn popis u pol. č. 388 (kování) 

 

V SO 02 Dostavba: 

− opraven počet u pol. 196 (montáž dřevěných dveří) 

− doplněna pol. č. 301 (montáž ocelových dveří) 

− doplněn popis u pol. 197 (dveře D21) 

− doplněn popis u pol. č. 201 (kování) 
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Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá aktualizovaný soupis.  

 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. Provedené úpravy soupisu 

jsou zcela marginální, zadavatel proto nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

 
 
Příloha č. 1:  Aktualizovaný soupis 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Revize08

Stavba: NOVÁ BUDOVA UMO PLZEŇ 4

Místo: Plzeň Datum: 22.11.2023

Zadavatel: IČ: 0075370

Městský obvod Plzeň 4 DIČ: CZ00075370

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25201255

Architektonické studio Hysek DIČ: CZ25201255

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Revize08 NOVÁ BUDOVA UMO PLZEŇ 4

001 D.0 - Demolice

01 Stávající přístavba - šatny

02 Stávající WC

03 Stávající zpevněné plochy, drobné stavební prvky

002 D.1 - Budova

01 SO 01 - Rekonstrukce historické budovy

1 Rekonstrukce budovy

2 Statické zajištění krovu

02 SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany

03 Zdravotně technické instalace

04 Vzduchotechnika

05 Vytápění

06 Měření a regulace

07 Elektroinstalace - silnoproud

08 Elektroinstalace - slaboproud

Objekt 1 EZS - elektrická zabezpečovací signalizace

Objekt 2 EPS - elektrická požární signalizace

Objekt 3 Indukční poslech

Objekt 4 SKS+CCTV - strukturovaná kabeláž + kamerový systém

Objekt 5 Hlasování

Objekt 6 Parking

Objekt 7 VS - vyvolávací systém

Objekt 8 JČ - jednotný čas

Objekt 9 NS - nouzová sygnalizace
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

09 Výtahy

10 Hromosvod

003 D.2 - Garáž

01 SO 03 - Garáž

02 Elektroinstalace - silnoproud

03 Elektroinstalace - hromosvod

004 D.3 - Oplocení

01 SO 09 - Oplocení

02 Mobiliář

005 D.4 - Dopravní řešení

01 SO-04 Parkoviště

02 SO-05 Dopravní připojení a úpravy Školní ulice

03 SO-06 Komunikace a zpevněné plochy

006 D.5 - Vodohospodářská část

01 SO-07 Akumulační šachta a retenční nádrž

007 D.6 - Parkové úpravy

01 Ochrana stávajících dřevin při stavbě

02 Kácení dřevin, odstranění pařezů

03 Založení vegetačních prvků a dokončovací péče

008 D.7 - Venkovní osvětlení

SO-108 Venkovní osvětlení a kabelové rozvody nn

009 Vedlejší rozpočtové náklady

01 Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

001/01 - Stávající přístavba - šatny

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011315
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s
podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 1 973,687 CS ÚRS 2023 02

"objekt stávajících šaten"

10,9*34,60*(0,27+3,0+0,215+1,2)

"spojovací krček"

4,0*8,5*(0,27+2,8+0,15+0,4)

"základové konstrukce"

0,75*1,15*(34,60*2+9,4*2+0,6*2+0,9*4+2,2+2,05)

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a
složením přes 100 m do 1 km

t 1 085,528 CS ÚRS 2023 02

3 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i
započatý 1 km

t 20 625,032 CS ÚRS 2023 02

1085,528 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 085,528 CS ÚRS 2023 02

5 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 1 085,528 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

001/02 - Stávající WC

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 981011315
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo
hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s
podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 569,070 CS ÚRS 2023 02

"stávající přístavba soc.zař."

3,68*5,545*(0,25+13,9)

3,56*5,565*(0,25+13,9)

Součet

D 997 Přesun sutě

2 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a
složením přes 100 m do 1 km

t 312,989 CS ÚRS 2023 02

3 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i
započatý 1 km

t 5 946,791 CS ÚRS 2023 02

312,989 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

4 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 312,989 CS ÚRS 2023 02

5 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 312,989 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

001/03 - Stávající zpevněné plochy, drobné stavební prvky

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 923,000 CS ÚRS 2023 02

"stávající podkladní vrstvy asfaltových ploch - výměra PD"

"sportovní hřiště"       752,0

"plochy mezi objekty"     52,5+118,5

Součet

2 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl.
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 923,000 CS ÚRS 2023 02

"stávající asfaltové plochy - výměra PD"

"sportovní hřiště"       752,0

"plochy mezi objekty"     52,5+118,5

Součet

3 K 129911121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 7,020 CS ÚRS 2023 02

7 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stávající základy skleníku"    0,2*(0,6+0,3)*(6,0*4+3,5*2)

                                                          0,2*(0,6+0,2)*(6,0+1,2+1,8)

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu m3 2,349 CS ÚRS 2023 02

"podezdívka oplocení v místě nových vstupů"

0,6*0,45*(2,9+2,9*2)

Součet

5 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do
0,36 m2

m3 0,405 CS ÚRS 2023 02

"sloupek oplocení v místě nových vstupů"

0,45*0,45*2,0

Součet

6 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2,50 m zabetonovaných

kus 22,000 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahrady - za budouvou šaten"

"spodní část plotu"    22

Součet

7 K 966071721
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2,50 m odřezáním

kus 22,000 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahrady - za budouvou šaten"

"horní část plotu"    22

Součet

8 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 100,100 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahrady - za budouvou šaten"

"spodní část plotu"    45,7

"horní část plotu"    45,7

"oplocení uliční"     2,9*(1+2)

Součet

9 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahrady - za budouvou šaten - vrata"    1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

10 K 976027331
Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní
plochu zdiva, tl. přes 100 mm

m2 5,580 CS ÚRS 2023 02

"stávající oplocení v místě nových vstupů"

"krycí deska pilíře"  0,6*0,6

"krycí deska podezdívky"     0,6*2,9*(1+2)

Součet

D 997 Přesun sutě

11 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 484,533 CS ÚRS 2023 02

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 484,533 CS ÚRS 2023 02

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9 206,127 CS ÚRS 2023 02

484,533 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 482,305 CS ÚRS 2023 02

15 K 995002R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -203,060

"položku oceňte dle plzeňských standardů pro komunikace"

"odbouraný asfalt"        -923,0*0,22

Součet

16 K 995003R Odkup podkladních nestmelených vrstev komunikace zhotovitelem t -267,670

"položku oceňte dle plzeňských standardů pro komunikace"

"kamenivo"          -923,0*0,29

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/01/1 - Rekonstrukce budovy

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106021

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z 
betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - rozebrání dlažby Masarykova ul."

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 240,000 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace"     8,0*30

Součet

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,000 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace"     30

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 0,500 CS ÚRS 2023 02

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 1,500 CS ÚRS 2023 02

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 62,000 CS ÚRS 2023 02

17,0+45,0

Součet

7 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 62,000 CS ÚRS 2023 02

17,0+45,0

Součet

8 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 202,023 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - výkop v blízkosti objektu a sítí"       202,023

Součet

9 K 129951121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 17,433 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - stávající přizdívka"

"ulice"          0,1*1,4*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    0,1*1,4*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

10 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 202,023 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - výkop podél objektu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ulice"          (0,6+1,2)/2*1,57*(0,9+17,155+0,9)

                        (0,6+1,2)/2*1,57*(46,905+0,9)

"zahrada"    (0,6+1,2)/2*1,57*(17,145+0,9+15,54+5,9+15,375+5,9+15,455)

Součet

11 K 139711111
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 336,799 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - odkopávka pro nové podlahy"

0,25*(63,13+18,69+11,05+7,17+947,84+11,16+7,24+48,55+13,67+31,78)

0,25*(2,31*(9,085+8,9))

"1.PP - nový zadní vstup"

2,36*4,92*(0,1+0,31+2,32+0,4)

Součet

12 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 336,799 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - odkopávka pro nové podlahy"

0,25*(63,13+18,69+11,05+7,17+947,84+11,16+7,24+48,55+13,67+31,78)

0,25*(2,31*(9,085+8,9))

"1.PP - nový zadní vstup"

2,36*4,92*(0,1+0,31+2,32+0,4)

Součet

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 362,533 CS ÚRS 2023 02

"přebytečná zemina na skládku"

"vykopávka v 1.PP"      336,799

"dodatečné izolace"    202,023-176,289

Součet

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 16 313,985 CS ÚRS 2023 02

"za dalších 5 km"         362,533*5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1812,665 * 9 ' Přepočtené koeficientem množství

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 362,533 CS ÚRS 2023 02

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 362,533 CS ÚRS 2023 02

17 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 652,559 CS ÚRS 2023 02

362,533*1,8

Součet

18 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 176,289 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - výkop podél objektu - obsyp objektu"

"ulice"          (0,6+1,2)/2*1,37*(0,9+17,155+0,9)

                        (0,6+1,2)/2*1,37*(46,905+0,9)

"zahrada"    (0,6+1,2)/2*1,37*(17,145+0,9+15,54+5,9+15,375+5,9+15,455)

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

19 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2
do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - zazdívka otvorů pod novou desku"     2

Součet

20 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do
4 m2 na maltu vápenocementovou

m3 14,172 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - 1.NP"     1,24*2,1*0,625

                                     "- 2.NP"      0,85*2,05*0,625

"1.NP - zazdívka otvorů"          1,115*2,33*0,6

                                                           1,86*2,2*0,2

                                                          (1,81*2,25-1,05*2,075)*0,6

                                                          (1,56*2,25-1,05*2,075)*0,42

                                                           1,08*2,33*0,63

"2.NP - zazdívka otvorů"         (1,73*2,25-1,0*2,075)*0,45

                                                           1,205*2,25*0,6

"3.NP - zazdívka otvorů"         1,11*2,33*0,665
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

                                                          1,18*2,25*0,615

Součet

21 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm

m2 63,205 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - nové zdivo vstupu"       3,995*(6,77*2)

"půda - nová nadezdívka"

0,75*(6,75+5,4)

Součet

22 K 311235181
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm

m2 5,640 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - zdivo vstupu"     1,2*2,35*2

Součet

23 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na
tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500
mm

m2 18,563 CS ÚRS 2023 02

"půda - nová nadezdívka"

1,4*6,75+0,75*(6,75+5,4)

Součet

24 K 311321411
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních
nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 7,545 CS ÚRS 2023 02

"půda - nadezdívka typ 4"

(0,6*0,25+0,3*1,57)*12,15

Součet

25 K 311321511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních
nároků na vliv prostředí tř. C 20/25

m3 6,183 CS ÚRS 2023 02

"půda - žb. věnce"

0,3*0,355*(5,25+5,75+6,8+10,1+10,1+5,7)

0,3*0,355*(6,75-1,0+5,65-1,1)+0,3*0,3*(1,0+1,1)+0,3*0,675*0,3*2*2

Součet

26 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
zřízení

m2 88,523 CS ÚRS 2023 02

"půda - žb. věnce"

0,355*(5,25*2+0,3+6,05+5,75+6,8+0,3+6,5)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,355*(10,1*2+0,3*2)*2+0,355*(5,7*2+0,3)

0,355*(6,75+6,45+5,95+5,65)+0,675*(1,6*2)+0,775*(1,7*2)

0,3*0,675*2+0,3*0,775*2

"půda - nadezdívka typ 4"

(1,82+1,57)*12,15+0,3*1,82*2

Součet

27 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
odstranění

m2 88,523 CS ÚRS 2023 02

28 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,687 CS ÚRS 2023 02

"půda - žb. věnce"                    150,0*6,183/1000*1,05

"půda - nadezdívka typ 4"      90,0*7,545/1000*1,05

Součet

29 K 317168011
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1000 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     2

Součet

30 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1250 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     2

Součet

31 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1250 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"      1

"1.NP"     3

"2.NP"     2

"3.NP"     3

Součet

32 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 2,010 CS ÚRS 2023 02

"nové překlady nad otvory"

"1.PP"     0,83*0,14*1,8+0,7*0,14*1,6+0,77*0,12*1,4*2

"1.NP"    0,46*0,14*1,4+0,5*0,12*1,4+0,6*0,12*1,4*2+0,42*0,14*1,4*2

"2.NP"    0,44*0,14*1,4*2+0,6*0,12*1,4*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3.NP"    0,53*0,12*1,4*2+0,58*0,12*1,3+0,35*0,14*1,3+0,31*0,14*1,3+
0,45*0,14*1,3

Součet

33 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění
hlav do č. 12

t 1,631 CS ÚRS 2023 02

" propojení objektů - ocelové rámy P.3 a P.4"

"1.NP - příčle HEA 120-1700"        19,9*1,7*4/1000*2

"2.NP - příčle HEA 120-1700"        19,9*1,7*4/1000*2

"3.NP - příčle HEA 120-1700"        19,9*1,7*4/1000*2

"překlady nad novými otvory"

"1.PP - HEA120-1400"                     19,9*1,4/1000*(4+4)

"1.NP - HEA120-1400"                     19,9*1,4/1000*4

"2.NP - HEA120-1400"                     19,9*1,4/1000*4

          "- HEA120-1700"                      19,9/1,7/1000*4

"3.NP - HEA120-1400"                     19,9*1,4/1000*(4+4)

           "-HEA120-1300"                      19,9*1,3/1000*4

Součet

35 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění
hlav č. 14 až 22

t 9,121 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - dvorní vstup - nové otvory"

"HEA140-1800"      24,7*1,8*4/1000

"HEA140-1600"      24,7*1,6*4/1000

"nadschodišťový průvlak"

"HEB160-4500"      42,6*4,5*4/1000*2

"ocelové rámy P.3 a P.4 -  propojení objektů"

"1.PP - příčle HEA 140-1900"          24,7*1,9*4/1000*2

         "- sloupky UPN140-2600"      16,0*2,6*2/1000*2

        "- sloupky UPN140-2700"      16,0*2,7*2/1000*2

"1.NP - sloupky UPN140-3550"    16,0*3,55*2/1000*2

         "- sloupky UPN140-3650"    16,0*3,65*2/1000*2

"2.NP - sloupky UPN140-3450"    16,0*3,45*2/1000*2

         "- sloupky UPN140-3550"    16,0*3,55*2/1000*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3.NP - sloupky UPN140-3300"    16,0*3,3*2/1000*2

          "- sloupky UPN140-3400"    16,0*3,4*2/1000*2

         "- podložky P10-100/140"    80,0*0,1*0,14*32/1000

"1.NP - ocelové rámy střední zdi - P.2"

"P2.1 - příčle IPN200-2000"           26,6*2,0*4/1000*2

          "- sloup UPN140-3450"         16,0*3,45*8/1000*2

          "- pásky P6x80-600"               48,0*0,08*0,6*9/1000*2

          "- podložky P20-75/300"      80,0*0,075*0,3*2*4/1000*2

"P2.2 - sloup UPN140-3450"         16,0*3,45*16/1000*2

         "- pásky P6x80-600"                48,0*0,08*0,6*22/1000*2

         "- podložky P20-75/300"       80,0*0,075*0,3*2*4*2/1000*2

"zajištění otvoru schodišťové zdi -P5, P6, S1"

"HEA180-2600"                                   51,2*2,6*2/1000*2

"UPN220-2600"                                  29,4*2,6*2/1000*2

"IPN160-3300"                                   17,9*3,3*2/1000*2

"překlady nad novými otvory"

"1.NP - HEA140-1400"                      24,7*1,4/1000*(2+2+2)

          "- HEA200-2100"                      42,3*2,1/1000*2

"2.NP - HEA140-1400"                     24,7*1,4/1000*(2+2+2)

"3.NP - HEA140-1300"                     24,7*1,3/1000*(2+2+2)

Součet

46 K 317944325
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění
hlav č. 24 a vyšší

t 3,647 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - ocel.rám vstupu - P.1"

"svařovaný L-profil - P20x400-3150"     160,0*0,4*3,15/1000*6

                                     "- P20x150-3150"      160,0*0,15*3,15/1000*6

"pásky - P20x200-940"                                160,0*0,2*0,94/1000*15

"1.NP - ocelové rámy střední zdi - P.2"

"P2.2 - příčle IPN300-3600"                      (26,6*3,6*4*2/1000)*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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49 K 319202214
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí,
tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm

m 12,780 CS ÚRS 2023 02

"infuzní clona v úrovni stropu - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"vnitřní zdivo"           6,285+6,495

Součet

50 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí,
tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm

m 208,895 CS ÚRS 2023 02

"infuzní clona v úrovni podlahy - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"levé křídlo - vnitřní zdivo"     (0,74+0,875+0,5+0,73+0,88+0,505+0,73+0,885+
0,485+6,7)

                                                            (2,85+0,635)+(2,36+0,76)+(0,835+2,36+
0,76)

                                                            (6,52+0,77+2,31+0,76+2,95+0,485)

"střední trakt - vnitřní zdivo"  (0,605+16,73+0,58)+0,45*4

                                                            (0,71+15,375+0,715)

"pravé křídlo - vnitřní zdivo"  (0,46+0,875+0,78+0,47+0,875+0,78+0,45+0,885+
0,765)

                                                           (0,755+6,635)+(0,755+6,485)

"obvodové zdivo"                      (2,86+3,105+2,99+2,835)

"svislá infuzní clona - specifikace materiálu dle PD"   2,5*9

"infuzní clona v úrovni stropu - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"obvodové zdivo"    (0,96+6,285+2,325)

"vnitřní zdivo"           (1,47+4,92+4,34+1,365+5,835)+(6,515*2+2,87+0,605+
0,705)

                                        (5,755+1,345+4,23+5,755+2,325+4,9)+(6,495+2,955+
0,58+0,685)

Součet

51 K 319202216
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí,
tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm

m 87,395 CS ÚRS 2023 02

"infuzní clona v úrovni podlahy - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"obvodové zdivo"    (17,155-0,72-1,47)+(3,695+1,03+3,655)+9,99

                                        (3,69+0,995+3,705)+17,145
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svislá infuzní clona - specifikace materiálu dle PD"   2,5*4

"infuzní clona v úrovni stropu - specifikace materiálu dle PD a požadavků na
kvalitu"

"obvodové zdivo"    (0,72+1,47)+(2,87+0,605)+(0,58+2,955)+(3,54+0,705)+
(0,715+3,57+0,795)

Součet

52 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes
0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm

m2 3,885 CS ÚRS 2023 02

"1-PP - stávající sklepní okna"

0,99*0,51*4

1,26*0,7+1,26*0,78

Součet

53 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1
m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

m2 20,149 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - stávající otvory"

1,17*2,005+1,19*2,1

(1,35*2,05-0,9*1,97)*2

(1,42*2,04-0,9*1,97)

(1,1*2,05-0,8*1,97)*2

(1,39*2,3-0,8*1,97)

"1.NP - stávající otvory"

1,15*1,42+(1,12*2,5-0,8*1,97)

1,15*1,42+(1,25*2,5-0,8*1,97)

"3.NP - stávající otvory"

1,41*2,25

Součet

54 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 33,028 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - nové příčky"         2,535*(2,32+2,26+2,03+2,11+2,32+2,27+2,05)

                                                  -0,8*1,97*2-0,7*1,97*2

Součet

55 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 221,216 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.PP - nové příčky"                    2,535*(2,31*2+2,06)

         "- pod deskou vstupu"     0,295*9,4

"2.NP - nové příčky"                   4,02*(5,2+6,89+6,67+6,76)

                                                                -0,8*1,97*3

"3.NP - nové příčky"                   3,75*(5,17+6,92+4,875)-0,8*1,97*2

                                                           3,75 *(6,855+5,08)-0,8*1,97

Součet

56 K 342250001R
Konstrukce kabin WC z kompaktních desek včetně dveří a nosných rámů,
dodávka a montáž

m2 7,955

"1.PP - sprchy"      1,85*2,15*2

Součet

57 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška
stojiny do 200 mm

m2 7,340 CS ÚRS 2023 02

"nové překlady nad otvory"

"1.PP"     0,14*1,8*2+0,14*1,6*2+0,12*1,4*2*2

"1.NP"    0,14*1,4*2+0,12*1,4*2+0,12*1,4*2*2+0,14*1,4*2*2

"2.NP"    0,14*1,4*2*2+0,12*1,4*2*2

"3.NP"    0,12*1,4*2*2+0,12*1,3*2+0,14*1,3*2+0,14*1,3*2+0,14*1,3*2

Součet

58 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes
pro zavázaní přes 80 do 150 mm

m2 2,626 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - 1.NP"     2,1*0,625

                                     "- 2.NP"      2,1*0,625

Součet

59 K 349231821
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes
pro zavázaní přes 150 do 300 mm

m2 5,251 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - 1.NP"     2,1*0,625

                                     "- 2.NP"      2,1*0,625

                                     "- 3.NP"      2,1*0,625*2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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60 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
25/30

m3 43,092 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska vstupu - D.2"

"strop nad nepodsklepenou částí"       2,955*7,37*0,15+3,11*7,37*0,15

"strop nad podsklepenou částí"             3,375*7,06*0,22+3,245*6,755*0,22

"nový vstup + chodba"                             (10,095*(2,775+3,2+2,375+3,11))*0,22

"strop nad dvorním vstupem"                2,36*4,92*0,075

Součet

61 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 140,707 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska vstupu - D.2"

"strop nad nepodsklepenou částí"       0,15*(7,37*2+2,955*2)+0,15*(3,11*2+
7,37*2)

"strop nad podsklepenou částí"            0,22*(3,375*2+7,06*2)+2,85*6,615

                                                                            0,22*(3,245*2+6,755*2)+
2,86*6,495

"nový vstup + chodba"                              0,22*(10,095*4+(2,775+3,2+2,375+
3,11)*2)

                                                                            9,4*(3,2+2,375+2,31)

Součet

62 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 140,707 CS ÚRS 2023 02

63 K 411354247

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných
ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do
připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s
povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm

m2 11,611 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - stropní deska D.3"                2,36*4,92

Součet

64 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 111,548 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska vstupu - D.2"

"strop nad nepodsklepenou částí"        0

"strop nad podsklepenou částí"             2,85*6,615

                                                                            2,86*6,495
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Cena celkem

[CZK]
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"nový vstup + chodba"                              9,4*(3,2+2,375+2,31)

Součet

65 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 111,548 CS ÚRS 2023 02

66 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 6,795 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"stropní deska vstupu - D.2"

"strop nad nepodsklepenou částí"       140,0*6,705/1000*1,05

"strop nad podsklepenou částí"             140,0*10,064/1000*1,05

"nový vstup + chodba"                               160,0*25,452/1000*1,05

"stropní deska D.3"                                     4,44*(2,36*4,92)/1000*1,05

Součet

67 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami
válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - stropní deska D.3"                5*2

Součet

68 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo
UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 15,936 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"1.PP - stropní deska D.3"

"IPE160-2800"                                       15,8*2,8*5/1000

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám běžný - HEB 200"        61,3*(10,5*6+9,1+5,3+5,2+10,1+10,5*2)/1000

"sloupky vaz. trámu - HEB 140"     33,7*(0,87*26+0,28*2)/1000

"pozednice - UPE160"                       17,0*(45,7*2+16,2*4+6,0*4+25,3*2)/1000

"výměny pod VZT - HEB180"          51,2*4,7/1000

"výměny pod VZT - HEA160"          30,4*(6,1+5,05+3,1+2,9+3,55+2,55+2,4+
3,8*2+1,3)/1000

"reviz.plošina - nos.profily - UPE140"     14,5*(3,9*11+3,8*2+4,6*2+3,1*2+4,0*2+
4,8*2+2,2+0,84+0,5)/1000
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"reviz.plošina - schodnice - P10x180"     14,4*(1,0*4)/1000

"spojovací materiál - 10%"                           14,286*0,1

Součet

69 M 13010980 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 7,318 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 63,00 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám běžný - HEB 200"        61,3*(10,5*6+9,1+5,3+5,2+10,1+10,5*2)
/1000*1,05

Součet

70 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,820 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 34,50 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"sloupky vaz. trámu - HEB 140"     33,7*(0,87*26+0,28*2)/1000*1,05

Součet

71 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,232 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 15,80 kg/m

"1.PP - stropní deska D.3"

"IPE160-2800"           15,8*2,8*5/1000*1,05

Součet

72 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 4,120 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,40 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"pozednice - UPE 160"                      17,0*(45,7*2+16,2*4+6,0*4+25,3*2)
/1000*1,05

Součet

73 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 t 0,260 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 52,60 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"výměny pod VZT - HEB 180"         51,2*4,7/1000*1,08
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Součet

74 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 1,134 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 31,20 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"výměny pod VZT - HEA 160"         30,4*(6,1+5,05+3,1+2,9+3,55+2,55+2,4+
3,8*2+1,3)/1000*1,08

Součet

75 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 1,363 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,80 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"reviz.plošina - nos.profily - UPE 140"    14,5*(3,9*11+3,8*2+4,6*2+3,1*2+4,0*2+
4,8*2+2,2+0,84+0,5)/1000*1,08

Součet

76 M 13513120 ocel široká jakost S235JR 180x10mm t 0,062 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,2 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"reviz.plošina - schodnice - P10x180"     14,4*(1,0*4)/1000*1,08

Součet

77 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo
UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

t 5,414 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám zesílený - HEB 240"        83,2*(10,1+5,4+5,2+9,0+14,7)/1000

"vazný trám zesílený - HEB 300"        117,0*14,7/1000

Součet

78 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 3,990 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 85,00 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám zesílený - HEB 240"        83,2*(10,1+5,4+5,2+9,0+14,7)/1000*1,08

Součet
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79 M 13010990 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 t 1,857 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 120,00 kg/m

"nosné konstrukce krovu - dolní část - specifikace dle statiky"

"vazný trám zesílený - HEB 300"        117,0*14,7/1000*1,08

Součet

80 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo
na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 65,100 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         3,15*9+3,25*3+3,0*9

Součet

81 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně
přímočarých zřízení

m2 11,261 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         0,1556*(3,15*8+3,25*2+3,0*8)+0,276*9,4

Součet

82 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně
přímočarých odstranění

m2 11,261 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní

83 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - dlažba Masarykova ul."

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

84 K 596811221

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s 
ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25
m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - dlažba Masarykova ul. - stávající vybouraná dlažba"

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

85 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

m2 304,730 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - požární izolace podhledů"
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(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,07+22,32+28,08+
31,78)

(19,0+10,0)

Součet

86 K 611311133
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukcí kleneb nebo skořepin

m2 485,135 CS ÚRS 2023 02

"přeštukování opravených omítek"

"1.NP"     30,42*2,51*1,15

"2.NP"     30,5*2,64*1,15

"1.PP - požární izolace podhledů"

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,07+22,32+28,08+
31,78)

(19,0+10,0)

Součet

87 K 611315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v 
rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 180,405 CS ÚRS 2023 02

"omítky stávajících kleneb"

"1.NP"     30,42*2,51*1,15

"2.NP"     30,5*2,64*1,15

Součet

88 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 39,501 CS ÚRS 2023 02

"omítka nového stropu"

"3.NP - schodiště"   3,835*5,16

                                        3,865*5,1

Součet

89 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
stěn

m2 3 942,124 CS ÚRS 2023 02

"přeštukování opravených omítek"

"1.NP"     1405,846

"2.NP"     1289,232

"3.NP"     1247,046
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Součet

90 K 612315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v 
rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 3 942,124 CS ÚRS 2023 02

"1.NP- oprava omítek"

"1.01 - kancelář"        3,5*(6,91*2+7,2*2)

                                           -0,8*1,97*2-1,21*2,375*3+(2,425*2+1,49)*0,645*3

"1.02 - ohlašovna"    3,5*(3,07*2+6,69*2)

                                           -0,9*1,97-1,2*2,345+(2,4*2+1,48)*0,595

"1.02 - podatelna"    3,5*(2,99*2+7,02*2+0,1*2*2)

                                           -1,79*3,1-0,8*1,97-1,81*2,345+(2,4*2+2,37)*0,4

"1.04 - informace"    3,5*(3,48*2+6,76)

                                           -1,965*3,1+(3,1*2+1,965)*0,3-0,8*1,97+(2,075*2+1,1)
*0,35

                                           -1,21*2,345+(2,4*2+1,49)*0,525

"1.05 - vstupní hala"  3,5*9,4+4,9*9,4

                                           -3,6*3,1*2+(3,1*2+3,6)*0,3*2-1,95*4,45*3+(4,45*2+
1,95)*0,4*3

"1.06 - kancelář"         3,5*(3,52*2+6,77)

                                            -0,8*1,97-1,21*2,345+(2,4*2+1,45)*0,525

"1.07 - kancelář"         3,5*(3,14*2+6,66*2+0,1*2*2)

                                            -0,8*1,97-1,81*2,345+(2,4*2+2,37)*0,4

"1.08 - kancelář"         3,5*(3,05*2+6,66*2)

                                            -0,8*1,97-1,21*2,345+(2,4*2+1,5)*0,6

"1.09 - kancelář"         3,5*(6,82*2+7,23*2)

                                            -0,8*1,97*2-1,21*2,345*4+(2,4*2+1,5)*0,65*4

"1.10A - chodba"         3,5*(30,42*2+0,1*2*6)

                                             -1,79*3,1+(3,1*2+1,79)*0,3-1,965*3,1+(3,1*2+1,965)
*0,2

                                             -3,6*3,1*2+(3,1*2+3,6)*0,2*2-0,8*1,97*2+(2,075*2+
1,05)*0,45*2

                                             -1,51*3,1*2+(3,1*2+1,51)*0,605*2-1,2*3,1*4+(3,1*2+
1,2)*0,605*4

                                            -1,52*3,175*2+(3,175*2+1,52)*0,8*2-1,5*3,175*2+
(3,175*2+1,5)*0,8*2
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"1.10B - chodba"         3,5*(2,6*2+2,5+6,92*2+2,81*2)

                                             -0,8*1,97*4+(2,25*2+1,0)*0,3-0,9*1,97*2+(2,25*2+
1,18)*0,46

                                             -1,21*2,375+(2,425*2+1,49)*0,645

"1.10C - chodba"         3,5*(6,82*2+2,8*2+2,61*2+2,655)-1,505*2,6*2+(2,6*2+
1,505)*0,57

                                             -0,8*1,97*4+(2,075*2+1,05)*0,27*2-1,465*2,6*2+
(2,6*2+1,465)*0,615

                                             -1,2*2,38+(2,39*2+1,5)*0,65-0,8*1,97+(2,25*2+
1,085)*0,455

"1.11 - pokladna"        3,5*(6,61*2+5,07*2)

                                             -0,8*1,97*2+(2,25*2+1,0)*0,3-1,2*2,375*2+(2,425*2+
1,49)*0,64*2

                                             -1,01*2,25*2+(2,085*2+1,1)*0,38*2

"1.12 - kancelář"         3,5*(2,47*2+5,64*2)

                                            -0,9*1,97-1,02*2,25+(2,085*2+1,1)*0,38

"1.13 - schodiště"      4,0*(4,96*2+3,69+2,67*2)

"1.14 - schopdiště"   4,0*(5,01*2+3,63+3,48*2)

"1.15 - kopírka"           3,5*(2,46+5,39*2+0,1*2)-1,0*2,25+(2,09*2+1,1)*0,35

"1.16 - kancelář"        3,5*(3,31*2+5,12)-0,8*1,97-1,0*2,25+(2,07*2+1,15)*0,35

                                         3,5*(3,15*2+5,12)-0,8*1,97-1,2*2,37*2+(2,39*2+1,5)
*0,62*2

Mezisoučet

"2.NP - oprava stávajících omítek"

"2.01 - kancelář"        3,5*(6,89+7,33*2)-1,2*2,28*3+(2,4*2+1,5)*0,63*3

"2.02 - kancelář"        3,5*(4,97*2+6,67)-0,8*1,97-1,2*2,28*2+(2,4*2+1,5)*0,63*2

"2.03 - kancelář"        3,5*(5,04*2+6,67)-0,8*1,97-1,2*2,28*2+(2,4*2+1,5)*0,63*2

"2.04 -zasedačka"      3,5*(14,98*2+6,91)-1,4*1,97-1,35*2,37*3+(2,58*2+1,6)
*0,52*3

                                           -1,2*2,28*2+(2,4*2+1,5)*0,55*2

"2.05A - kancelář"     3,5*(2,39*2)-0,8*1,97-1,2*2,28+(2,4*2+1,5)*0,48

"2.05B - kancelář"     3,5*(2,47*2+6,76)-0,8*1,97-1,2*2,28+(2,4*2+1,5)*0,48

"2.06 - kancelář"       3,5*(6,86+7,36*2)-1,2*2,28+(2,4*2+1,5)*0,63

                                          -1,2*2,28*3+(2,4*2+1,5)*0,5*3
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"2.07A - chodba"      4,13*(30,5*2+2,64*2)-1,51*2,6+(2,6*2+1,51)*0,15-0,8*1,97+
(2,075*2+1,05)*0,44

                                          -0,9*1,97+(2,6*2+1,565)*0,4-1,4*1,97+(2,6*2+1,56)
*0,4-0,8*1,97+(2,075*2+1,05)*0,44

                                          -0,9*1,97+(2,6*2+1,505)*0,44-1,57*2,6+(2,6*2+1,57)
*0,15-2,3*3,05

                                          -1,66*3,175+(3,175*2+1,66)*0,81-1,6*3,175+(32,175*2
+1,6)*0,81

                                          -1,54*3,065+(3,065*2+1,54)*0,62-1,18*3,065*4+
(3,065*2+1,18)*0,62*4

                                          -1,46*3,065+(3,065*2+1,46)*0,62-1,63*3,175+(3,175*2
+1,63)*0,78

                                          -1,65*3,175+(3,175*2+1,65)*0,78-0,8*1,97

"2.07B - chodba"      3,5*(6,92+2,67*2)-1,51*2,6+(2,6*2+1,51)*0,25 -1,2*2,28+
(2,4*2+1,5)*0,48

"2.07C - chodba"      3,5*(6,85+2,69*2)-1,57*2,6+(2,6*2+1,57)*0,4 -1,2*2,28+
(2,4*2+1,5)*0,5

"2.08 - kancelář"      3,5*(3,45*2+5,21)-0,8*1,97-1,2*2,28*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-
1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,28

"2.09 - kancelář"      3,5*(3,15*2+5,21)-0,8*1,97-1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,28

"2.10 - archiv"           3,5*(2,46*2+5,52*2)-0,8*1,97-1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,28+
(2,55*2+1,09)*0,51

"2.11 - schodiště"    4,15*(3,85*2+5,0*2+0,8*2+0,6*2)

"2.12 - schodiště"    4,15*(3,87*2+4,92*2+0,79*2+0,62*2)

"2.13 - kopírka"         3,5*(2,53+5,1*2)-1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,27

"2.14 - kancelář"      3,5*(6,71*2+5,1*2)-0,8*1,97+(2,07*2+1,0)*0,3-1,2*2,28*2+
(2,4*2+1,5)*0,46*2-1,0*2,66+(2,08*2+1,1)*0,28

Mezisoučet

"3.NP - oprava stávajících omítek"

"3.01 - kancelář"       3,5*(4,49+4,875)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2

"3.02 - sklad"             3,5*(2,3+4,875)

"3.02 - sekretar"      3,5*(6,92+5,035*2)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-
0,8*1,97*3+(2,075*2+1,05)*0,38*3

"3.04 - kancelář"      3,5*(4,64*2+6,79*2)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,49*2-
0,8*1,97*2+(2,075*2+1,0)*0,2

"3.05 - kancelář"      3,5*(5,12*2+6,79*2-2,94-0,56)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)
*0,48*2-0,8*1,97*2+(2,075*2+1,0)*0,16-0,9*1,97
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"3.06 - obřad.m."     3,5*(9,68*2+6,91)-1,35*2,38*3+(3,16*2+1,6)*0,52*3-1,6*2,1

"3.07 - sklad"             3,5*(5,035*2+6,91)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-0,9*1,97

"3.08 - kancelář"       3,5*(5,025*2+6,76*2)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,49*2-
0,9*1,97

"3.09 - kancelář"       3,5*(6,855+7,36*2)-1,2*2,35*4+(2,4*2+1,5)*0,46*4

"3.10A - chodba"      3,5*(30,52*2+2,64*2+0,1*2*8)-1,55*2,6+(2,6*2+1,55*0,2-
0,9*1,97+2,6*2+1,555)*0,44

                                          -1,6*2,1+(2,6*2+1,535)*0,44-0,9*1,97+(2,6*2+1,0)
*0,44-0,9*1,97+(2,6*2+1,48)*0,44

                                          -1,62*2,6+(2,6*2+1,62)*0,2-2,335*2,6-3,865*3,67-
1,455*2,92+(2,92*2+1,455)*0,63

                                          -1,1*2,93*4+(2,93*2+1,1)*0,63*4-1,39*2,92+(2,92*2+
1,39)*0,63-3,84*3,67

"3.10B -chodba"       3,5*(6,855+2,71*2)-1,2*2,35+(2,4*2+1,5)*0,48-1,62*2,6+
(2,6*2+1,62)*0,4-0,8*1,97*2+(2,075*2+1,0)*0,3*2

"3.11 - kancelář"      3,5*(3,365*2+5,2)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-0,8*1,97

"3.12 - kancelář"      3,5*(3,185*2+5,17)-1,0*2,05+(2,1*2+1,1)*0,3-0,8*1,97

"3.13 - zázemí"         3,5*(2,47+2,99*2)-+(2,6*2+1,41)*0,48-0,6*1,97-0,8*1,97

"3.14 - schodiště"   4,76*(2,46*2+2,21*2)-0,8*1,97

"3.15 - schodiště"   (3,85+6,1)/2*(3,835+5,79*2)

"3.16 - schodiště"  (3,85+6,1)/2*(3,865+5,73*2)

"3.17 - kop.+kuch." 3,5*(2,53+5,48*2)-1,0*2,05+(2,1*2+1,1)*0,3+(2,6*2+1,02)
*0,35

"3.18 - kancelář"      3,5*(3,235*2+5,08)-1,0*2,05+(2,1*2+1,1)*0,3-0,8*1,97

"3.19 - kancelář"      3,5*(3,3*2+5,08)-1,2*2,35*2+(2,4*2+1,5)*0,48*2-0,8*1,97

Mezisoučet

Součet

91 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 610,200 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - omítka nového zdiva"

"1.04 - informace"        3,5*6,76

"1.05 - vstupní hala"    (3,5+4,9)/2*6,76*2

"1.06 - kancelář"           3,5*6,77
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"1.16 - kancelář"           3,5*5,12*2

Mezisoučet

"2.NP - omítka nového zdiva"

"2.08 + 2.09"                    3,67*5,2*2-0,8*1,97*2

"2.01 + 2.07B"                 3,67*6,89*2-0,8*1,97*2

"2.02 + 2.03"                   3,67*6,67*2

"2.04 - 2.05B"                 3,67*6,76*2*2

"2.06 + 2.07C"                 3,67*6,86*2-0,8*1,97*2

Mezisoučet

"2.NP - omítka nového zdiva"

"3.11 - 3.12"                     3,5*5,17*2

"3.01 - 3.02"                     3,5*(6,92+4,49+2,3+4,875*2)-0,8*1,97*2*2

"3.09 - 3.10B"                  3,5*6,855*2-0,8*1,97*2

"3.18 - 3.19"                    3,5*5,08*2

Mezisoučet

Součet

92 K 612331111
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10
mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

m2 112,976 CS ÚRS 2023 02

"hydroizolace - těsnící přechodový pás - vyrovnání"

"levé křídlo"     0,4*(2,045+0,59+0,74*2+2,115+0,6+0,73*2+2,025+0,605+0,73*2+
2,015+6,7)

                               0,4*(2,015+0,605+0,485*2+2,025+0,6+0,505*2+2,115+0,59+
0,5*2+2,045+6,7)

                               0,4*((0,875*2+0,59*2)+(0,88*2+0,6*2)+(0,885*2+0,605*2))

                               0,4*(2,95*2+6,285*2)

"chodba"            0,4*((5,225+19,51+5,34)*2+2,31*2)

"střední trakt"  0,4*(16,73*2+6,5*2+0,45*2*4)

                               0,4*((2,85*2+6,52*2)+(2,875*2+6,495*2))

"pravé křídlo"   0,4*(2,09+0,59+0,46*2+2,09+0,58+0,47*2+2,03+0,58+2,06+
6,635)

                               0,4*(2,06+0,58+0,765*2+2,03+0,78*2+2,09+0,59+0,78*2+
2,09+6,645)

                               0,4*(6,485*2+4,9*2)
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Součet

93 K 612822001
Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti
do vzduchu hladká, tloušťky do 10 mm

m2 820,094 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - omítky zdiva"

"0.01A - chodba"          2,365*(6,68*2+2,32*2+0,3*2)

                                              -0,9*1,97-0,8*1,97*2-1,01*0,51+(1,65*2+1,27*2)
*0,78

"0.01B - šatna 1"           2,365*(3,28*2+5,41*2+0,73*2+0,25*2)

                                              -0,*1,97-0,7*1,97-1,01*0,51*2+(1,65*2+1,3*2)
*0,78*2

"0.01C - sprchy 1"        2,365*(3,28*2+2,05*2)-0,7*1,97

"0.01D - šatna 2"          2,365*(3,31*2+5,41*2+0,51*2+0,51*2)

                                             -0,8*1,97-0,7*1,97

"0.01E - sprchy 2"        2,365*(3,31*2+2,05*2)-0,7*1,97

"0.03 - stroj. VZT"       2,365*(2,85*2+6,52*2)

                                             -0,9*1,97+(2,05*2+1,35)*0,62-1,0*0,51+(1,65*2+
1,3*2)*0,73

"0.04A - sklad"             2,365*(2,85*2+6,51*2)

                                             -0,8*1,97+(2,05*2+1,1)*0,63-0,98*0,51+(1,65*2+
1,18*2)*0,725

"0.04B - sklad"             2,365*(2,86*2+6,51*2)

                                            -0,8*1,97+(2,05*2+1,1)*0,63-0,99*0,51+(1,65*2+
1,2*2)*0,725

"0.05 - dílna"                2,365*(2,88*2+6,5*2)+(2,05*2+1,17)*0,62

                                            -0,8*1,97+(2,03*2+1,39)*0,64-0,98*0,51+(1,65*2+
1,19*2)*0,73

"0.06 - údržba"            2,365*(6,64*2+10,02*2+0,46*2+0,47*2+0,78*2+0,78*2+
0,77*2)

                                          2,365*(0,87*2+0,59*2+0,87*2+0,58*2+0,88*2+0,58*2)

                                            -0,8*1,97+(2,115*2+2,3)*0,43+(2,05*2+1,19)*0,43

                                           -0,99*0,51+(1,65*2+1,19*2)*0,78-0,99*0,51*3+(1,65*2
+1,23*2)*0,8*3

"0.07A - chodba"        2,365*(9,08*2+2,31*2+3,86*2)

                                            -1,7*2,1+(2,1*2+1,7)*0,78-0,8*1,97-0,9*1,97*2+
(2,05*2+1,35)*0,61
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"0.07B - chodba"        2,365*(7,39*2+2,33*2+2,52*2+2,06*2+3,9*2)

                                            -1,5*2,1+(2,1*2+1,5)*0,78-0,8*1,97*3-1,1*1,97

                                            -1,45*2,05*2+(2,05*2+1,45)*0,78

"0.08 - výměník"        2,365*(6,49*2+4,9*2)

                                           -1,1*1,97+(2,05*2+1,3)*0,43-1,02*0,51+(1,65*2+
1,31*2)*0,76

                                           -0,83*0,51*2+(1,65*2+1,02*2)*0,58*2

"0.32 - sklad"              2,365*(6,28*2+2,95*2)-1,0*0,51+(1,65*2+1,3*2)*0,81

                                           -0,9*1,97+(2,04*2+1,42)*0,48-1,0*1,97+(2,04*2+1,4)
*0,4

"0.33 - chodba"          2,365*(2,36*2+4,92*2)

                                           -1,0*1,97+(2,04*2+1,4)*0,28-1,0*1,97+(2,05*2+1,2)
*0,4

Součet

94 K 622131102
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik
nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn

m2 775,313 CS ÚRS 2023 02

"fasáda - úprava v místě poškozených omítek"

822,168*0,6+(363,048+227,82)*0,4+228,326*0,2

Součet

95 K 622135011
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2
mm stěn

m2 300,679 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - vyrovnání zdiva"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

"dodatečná izolace - injektáž - utěsnění injektáže"

"vnitřní zdivo do tl. 600 mm"           12,78*0,3

"vnitřní zdivo do tl. 900 mm"           208,895*0,3

"vnitřní zdivo do tl. 1200 mm"        87,395*0,3

Součet

96 M 58581005 malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem kg 1 840,294 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - vyrovnání zdiva"       207,957*6,0*1,01

"dodatečná hydroizolace - vyrovnání zdiva"       95,722*6,0*1,01

Součet
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97 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky
do 15 mm hladká stěn

m2 33,265 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl - nová jádrová omítka"

"do zahrady"         0,85*(11,41+0,23+5,63)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*(4+2)

"do dvora"             0,85*(10,41+0,35+10,38+0,34)-0,8*0,51*2+(0,51*2+0,8)*0,15*
(2+3)

Součet

98 K 622325612R
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v
rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%

m2 228,326

"severovýchod"    17,04*14,48+11,45*1,4

                                       -1,2*2,415*6+(2,415*2+1,2)*0,15*6

                                       -1,2*2,28*6+(2,28*2+1,2)*0,15*6

                                       -1,2*2,3*6+(2,35*2+1,2)*0,15*6

Součet

99 K 622325613R
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v
rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%

m2 590,868

"jihovýchod"          11,385*14,48+12,585*4,47/2

                                     -1,01*2,25*3+(2,25*2+1,01)*0,15*3

                                     -1,0*2,66*3+(2,66*2+1,0)*0,15*3

                                     -1,0*2,05+(2,05*2+1,0)*0,15

                                     -1,05*1,75+(1,75*2+1,05)*0,15

                                   11,325*14,48+12,525*4,47/2

                                     -1,0*2,25*2+(2,25*2+1,0)*0,15*2

                                     -1,0*2,66*2+(2,66*2+1,0)*0,15*2

                                     -1,0*2,05*2+(2,05*2+1,0)*0,15*2

                                     -1,05*1,75+(1,75*2+1,05)*0,15

Mezisoučet

"jihozápad"            17,015*14,48+11,45*1,4

                                      -1,2*2,375*6+(2,375*2+1,2)*0,15*6

                                      -1,2*2,28*6+(2,28*2+1,2)*0,15*6

                                     -1,2*2,35*6+(2,35*2+1,2)*0,15*6

Mezisoučet
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Součet

100 K 622325617R
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v
rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%

m2 822,168

"severozápad"     46,995*15,05+8,3*1,4*2+10,3*5,35*2

                                     -1,2*2,345*5+(2,345*2+1,2)*0,15*5

                                         -1,81*2,345*2+(2,345*2+1,81)*0,15*2

                                         -1,95*4,45*3+(4,45*2+1,95)*0,5*3

                                     -1,2*2,28*9+(2,28*20+1,2)*0,15*9

                                         -1,35*2,37*3+(2,37*2+1,35)*0,15*3

                                     -1,2*2,35*9+(2,35*2+1,2)*0,15*9

                                         -1,35*2,38*3+(2,38*2+1,35)*0,15*3

Součet

101 K 622381022
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

m2 33,265 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl - finální omítka"

"do zahrady"         0,85*(11,41+0,23+5,63)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*(4+2)

"do dvora"             0,85*(10,41+0,35+10,38+0,34)-0,8*0,51*2+(0,51*2+0,8)*0,15*
(2+3)

Součet

102 K 622381032
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn

m2 1 641,362 CS ÚRS 2023 02

"fasáda - finální omítka"     822,168+363,048+227,82+228,326

Součet

103 K 622451252
Vnější omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s
ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením
popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm)

m2 56,808 CS ÚRS 2023 02

"hlavní římsa nad soklem"

"Školní a Masarykova"     0,6*(5,62+0,28+11,4+46,99+0,3*2*2+0,15*2*2-1,81*2-
1,95*3)

"zahrada a dvůr"                0,6*(10,41+11,41+0,23+5,63+10,38)

Součet

104 K 622820001R
Oprava pískovcového zdiva - restaurátorská malta s epoxidovou pryskyřicí,
hydrofobní konsolidant nátěr paropropustný, antigrafiti nátěr paropropustný

m2 47,462

"stávající pískovcový sokl - do ulice - oprava 20% plochy"
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"Školní"                   0,85*(5,62+0,3+11,4)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*4

"Masarykova"       0,85*(8,3+10,24+10,04+10,15+8,26+0,3*2*2+0,15*2*2)

                                       -1,0*0,51*8+(0,51*2+1,0)*0,15*8

                                       -0,85*(1,81+1,95*3-1,81+0,15*2*5)

Součet

105 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a
svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

m2 232,702 CS ÚRS 2023 02

"okenní otvory"

"1.PP"               1,0*0,51*(4+5+4)+0,8*0,51*2

"1.NP"              1,0*2,25*4+1,2*2,375*6+1,2*2,345*5+1,2*2,415*3+1,2*2,38*3

"2.NP"              1,0*2,66*4+1,2*2,88*(6+9+6)+1,35*2,37*3

"3.NP"              1,0*2,05*3+1,2*2,35*(6+9+6)+1,35*2,38*3

Součet

106 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 641,362 CS ÚRS 2023 02

"fasáda - očištění , umrtvení řas"     822,168+363,048+227,82+228,326

Součet

107 K 629995211
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou
torbo tryskání), povrchu omítnutého

m2 56,808 CS ÚRS 2023 02

"hlavní římsa nad soklem"

"Školní a Masarykova"     0,6*(5,62+0,28+11,4+46,99+0,3*2*2+0,15*2*2-1,81*2-
1,95*3)

"zahrada a dvůr"                0,6*(10,41+11,41+0,23+5,63+10,38)

Součet

108 K 629995215
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou
torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního měkkého

m2 47,462 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl"

"Školní"                   0,85*(5,62+0,3+11,4)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*4

"Masarykova"       0,85*(8,3+10,24+10,04+10,15+8,26+0,3*2*2+0,15*2*2)

                                       -1,0*0,51*8+(0,51*2+1,0)*0,15*8

                                       -0,85*(1,81+1,95*3-1,81+0,15*2*5)

Součet

109 K 629999001R Bysta na fasádě - doplnění - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu kus 2,000
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110 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 16/20

m3 25,525 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - keramické podlahy"

"0.01A - chodba"          (6,68*2,32+0,3*(2,32+2,26))*0,065

"0.01B - šatna 1"           (3,28*(2,03+2,11)+2,32*(0,19+0,6+0,48)+0,8*0,15)*0,065

"0.01C - sprcha 1"        (3,27*2,05+0,7*0,15)*0,063

"0.01D - šatna 2"          (3,31*(2,03+2,11)+2,27*(0,19+0,6+0,48))*0,065

"0.01E - sprcha 2"         (3,31*2,05+0,7*0,15)*0,63

"0.03 - stroj. VZT"        (2,85*6,52+1,35*0,62+0,9*0,15)*0,065

"0.04A - sklad"             (2,85*6,51+1,1*0,62+0,8*0,15)*0,065

"0.04B - sklad"             (2,86*6,51+1,1*0,62+0,8*0,15)*0,065

"0.05 - dílna"                (2,88*6,5+1,39*0,64+1,17*0,62)*0,065

"0.06 - údržba"            (6,64*(2,08+2,09+2,03)+0,59*(2,3+2,23)+0,58*(2,29+2,23)
)*0,065

                                          (3,97*2,06+1,19*0,43+0,58*2,24+2,3*0,43+0,8*0,15)
*0,065

"0.07A - chodba"        (9,08*2,31+1,4*1,35+1,35*0,61+1,7*0,48)*0,065

"0.07B - chodba"        (8,89*2,33+1,45*0,78+2,52*2,06+1,42*1,0+1,5*0,78)*0,065

"0.08 - výměník"        (6,49*4,9+1,3*0,43+1,1*0,15)*0,065

"0.32 - sklad"               (6,28*2,95+1,42*0,48+1,4*0,55)*0,065

"0.33 - chodba"           (2,36*4,92+1,4*0,2+1,2*0,4)*0,065

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

(2,1*6,65)*0,065

Součet

111 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 16/20

m3 8,379 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha nad zásypem - pod vstupem"      6,515*(2,83+2,86+2,97)*0,1

                                                                               2,31*11,85*0,1

Součet

112 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 20/25

m3 31,877 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podkladní beton"
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0,1*(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+
32,0)

0,1*(19,0+10,0)

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

0,1*(2,1*6,65)

Součet

113 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 80 do 120 mm

m3 31,877 CS ÚRS 2023 02

114 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 31,877 CS ÚRS 2023 02

115 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,059 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podkladní beton"

4,44*(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+
32,0)/1000*1,08

4,44*(19,0+10,0)/1000*1,08

"1.PP - mazanina podlahy"

4,44*(16,872+16,646+6,809+16,586+6,891)/1000*1,08

4,44*(19,554+19,356+19,421+20,335+48,871+8,69)/1000*1,08

4,44*(24,504+29,626+32,525+19,978+12,371)/1000*1,08

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

4,44*(2,1*6,65)/1000*1,08

Součet

116 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,342 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - litý potěr podlahy"

"1.05 - hlavní vstup"        4,44*46,61/1000*1,08

"1.10A - chodba"              4,44*24,694/1000*1,08

Součet

117 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 71,304 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - litý potěr podlahy"

"1.05 - hlavní vstup"        9,4*(2,05+2,2)+1,95*0,4*3+3,6*0,6*2

"1.10A - chodba"               9,4*2,51+1,1*0,25*4

Součet
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118 K 632441292
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

m2 213,912 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - litý potěr podlahy"

"1.05 - hlavní vstup"        46,61*3

"1.10A - chodba"              24,694*3

Součet

119 K 632450134
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 40 do 50 mm

m2 4,615 CS ÚRS 2023 02

"roznášecí vrstva pod ocelové nosníky"

"P.1 - ocel.rám vstupu"               0,15*3,15*3*2

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"     0,2*0,775*2+0,2*0,625*2+0,2*0,62*2+
0,2*0,625*2

"P.5 a P.6 - otvor schod.zdi"      0,2*0,18*2*2+0,45*0,2*2+0,395*0,2*2

"S1 - podchycení schodiště"     0,2*0,15*2*2*2

Součet

120 K 635111142
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32

m3 36,442 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - štěrkový násyp"

0,1*(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+
32,0)

0,1*(19,0+10,0)

"1.PP - nesedavý násyp pod vstupní deskou"

0,295*9,4*2,15

Součet

121 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z
kameniva hrubého 16-32

m3 116,304 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - zásyp sklepa - pod vstupem"      6,515*(2,83+2,86+2,97)*1,45

                                                                               2,31*11,85*0,75

"1.NP - nepodsklepená část 1.11"           2,1*6,65

Součet

122 K 635611112 Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhutněním SC C 3/4 m3 25,044 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - prostor mezi stávající a novou podlahou"

2,955*6,515*0,5+(10,095*2,395-0,575*0,73-0,59*0,73)*0,295+3,11*3,05*0,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

123 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"D04 - 1000/1970"        1+0+0+0

"D05 - 800/1970"          2+5+5+11

"D07 - 700/1970"          2+0+0+0

"D09 - 900/1970"          1+0+0+0

Součet

124 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 21,000 CS ÚRS 2023 02

"D01 - 800/1970"          4+0+0+0

"D02 - 1100/1970"        1+0+0+0

"D03 - 900/1970"          2+0+0+0

"D06 - 900/1970"          0+2+0+0

"D08 - 800/1970"          0+3+4+1

"D11 - 900/1970"          0+0+0+3

"D13- 1000/1970"        0+0+0+0+1

Součet

125 M 55330001R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 700/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

"D07 - 700/1970"          2+0+0+0

Součet

126 M 55331001R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 800/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 15,000

"D01 - 800/1970"          1+0+0+0

"D05 - 800/1970"          2+3+2+5

"D08 - 800/1970"          0+0+1+1

Součet

127 M 55331002R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 800/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 20,000

"D01 - 800/1970"          3+0+0+0

"D05 - 800/1970"          0+2+3+6

"D08 - 800/1970"          0+3+3+0
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

128 M 55331003R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 900/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 3,000

"D03 - 900/1970"          1+0+0+0

"D06 - 900/1970"          0+1+0+0

"D11 - 900/1970"          0+0+0+1

Součet

129 M 55331004R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 900/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 5,000

"D03 - 900/1970"          1+0+0+0

"D06 - 900/1970"          0+1+0+0

"D09 - 900/1970"          1+0+0+0

"D11 - 900/1970"          0+0+0+2

Součet

130 M 55331008R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 1000/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

"D04 - 1000/1970"        1+0+0+0

"D13- 1000/1970"        0+0+0+0+1

Součet

131 M 55331009R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 1100/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"D02 - 1100/1970"        1+0+0+0

Součet

132 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"D10 - 1400/1970"        0+0+1+0

"D12 - 1600/1970"        0+0+0+1

Součet

133 M 55331012R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 1400/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"D10 - 1400/1970"        0+0+1+0

Součet

134 M 55331013R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 1600/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

41 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"D12 - 1600/1970"        0+0+0+1

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

135 K 941111112
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 2 010,900 CS ÚRS 2023 02

"lešení pro opravu fasády"

"jihovýchod"          (1,0+11,385)*(0,75+18,79-1,6)+(11,325+1,0)*(0,385+18,79-
1,6)

"jihozápad"             (1,0+17,015+1,0)*(1,35+14,33+1,3-1,6)

"severozápad"       (1,0+46,995+1,0)*(1,4+20,38-1,6)

"severovýchod"     (1,0+17,04+1,0)*(1,25+14,33+1,3-1,6)

Součet

136 K 941111212
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 180 981,000 CS ÚRS 2023 02

"nájem lešení - 90 dní"     2010,9*90

Součet

137 K 941111812
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 2 010,900 CS ÚRS 2023 02

138 K 944611111
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
montáž

m2 2 010,900 CS ÚRS 2023 02

139 K 944611211
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
příplatek k ceně za každý den použití

m2 180 981,000 CS ÚRS 2023 02

"nájem lešení - 90 dní"     2010,9*90

Součet

140 K 945411111
Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím s
jedním podvozkem a s jedním stožárem výšky do 80 m

den 90,000 CS ÚRS 2023 02

141 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 1 187,260 CS ÚRS 2023 02

"lešení pro obklad ocelových konstrukcí"

"1.NP"      (33,53+13,5+5,51+49,77+20,55+110,67+20,33+49,33+11,32+7,48+
32,56)

"2.NP"      (35,09+9,15+5,73+54,11+67,7+67,29+67,72+52,46+9,42+6,79+32,93)

"3.NP"     (5,44+34,71+69,57+31,5+34,73+66,93+32,33+33,86+53,72+9,0+6,06+
32,66+13,81)
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Cena celkem

[CZK]
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Součet

142 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

m2 1 955,210 CS ÚRS 2023 02

"vyčištění po stavebních úpravách"

"1.PP"     14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+18,54+18,55+18,56

                  18,69+57,07+22,32+28,08+31,78+16,14+16,24

"1.NP"    49,08+20,55+19,96+21,55+63,5+21,57+20,78+20,33+49,33+68,82+
26,86+26,89

                  33,53+13,65+19,49+19,76+5,72+7,39+15,64+16,16

"2.NP"    50,76+33,11+33,59+102,34+15,94+16,45+50,51+81,21+18,46+18,41

                 18,02+16,61+13,51+20,58+20,38+6,21+7,49+32,93

"3.NP"   21,91+34,85+11,04+31,53+33,11+66,99+33,39+33,86+50,55+81,59+
18,45

                 17,55+16,96+7,33+5,44+20,52+20,28+6,0+7,55+15,05+16,85

Součet

143 K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např.
kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží

m2 2 506,607 CS ÚRS 2023 02

"půda - zajištějí stavby proti vodě"

"vyčištění prostoru a podlahy"     7,04*16,09+10,21*31,675+7,15*16,045

"vyklizení objektu před stavebními úpravami - demontáž stávajícího zařízení"

"1.PP"     307,34

"1.NP"    540,56

"2.NP"    556,51

"3.NP"   550,80

Součet

144 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 40,000 CS ÚRS 2023 02

"hasící přístroje"     40,0

145 M 449321111R přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 39,000

146 M 449321121R přístroj hasicí ruční práškový 27A kus 1,000

147 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených
do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím
maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 17,640 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"P.1 - ocel.rám vstupu"               0,98*6*3

Součet

148 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 19,404 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.1 - ocel.rám vstupu"               0,98*6*3*1,1

Součet

149 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 kus 36,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.1 - ocel.rám vstupu"               6*2*3

Součet

150 K 953962112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm,
velikost M 10

kus 168,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.2 - ocel.rám střed. zdi"           12*2*3

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"     12*4*2

Součet

151 K 953962113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm,
velikost M 12

kus 28,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.2 - ocel.rámstřed. zdi"            2*2*3

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"      2*4*2

Součet

152 K 953965116
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
10, délka 170 mm

kus 168,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.2 - ocel.rám střed. zdi"           12*2*3

"P.3 a P.4 - zajištění chodby"     12*4*2

Součet

153 K 953965122
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
12, délka 220 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.2 - ocel.rámstřed. zdi"            2*2*3
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"P.3 a P.4 - zajištění chodby"      2*4*2

Součet

154 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 181,383 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     2,365*(2,85+2,53+2,875+0,905+2,245)

"1.NP"    3,62*(1,52+2,81+2,8+1,6)

                 3,62*6,82-0,8*1,97-1,45*1,97

"2.NP"    3,74*(6,895+2,175+6,865+2,4)

"3.NP"    3,74*(6,855+2,23)

Součet

155 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1
m3

m3 140,124 CS ÚRS 2023 02

"1.NP"

"- vstupní dveře"     (1,95*4,5-1,2*2,1)*0,965*3

"- průchody do chodby"     3,6*3,1*0,61*2

                                                     1,965*2,25*0,61

                                                     1,79*2,25*0,3

"stávající dělící stěny"

"2.NP"    3,74*0,265*6,685

"3.NP"    3,74*0,265*6,77

"půda"

"- nadezdívka a štíty"     0,3*0,35*(5,89*2+24,5+6,15*2+9,8*2+8,2*2+10,0*2)

                                               0,3*(11,1*4,43)/2*2

"otvory ve schodišťové zdi"

"1.NP"                          0,59*2,1*4,28+0,595*2,1*4,28

"2.NP"                          0,43*2,1*4,28+0,385*2,1*4,28

"3.NP"                          0,45*2,1*3,05+0,395*2,1*3,05

"ocelové rámy střední zdi - P.2"

"1.NP"                         1,965*3,45*0,61+3,6*3,45*0,61*2

"ocelové rámy - vstup do dvorany"

"1.NP"                         (3,285*3,1-1,0*2,2*2)*0,6
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                                       (3,215*3,1-1,0*2,25*2)*0,6

"půda - dělící stěna"      (10,45*1,5+10,45*3,7/2)*0,3

"půda - půdní nadezdívka"         0,6*0,75*12,22

Součet

156 K 963023712
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné
oboustranně

m 18,480 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - chodba - stávající stupně"     2,31*4*2

Součet

157 K 963031432
Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do
150 mm

m2 88,837 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - klenby pod tělocvičnou"    (1,95+1,93+1,96+2,07+1,96)*6,615

          "- klenby pod chodbou"           9,4*2,505

Součet

158 K 963031434
Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do
300 mm

m2 19,845 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - klenby pod tělocvičnou - zesílení u podpor"    (0,3*6,615)*2*5

Součet

159 K 965043441
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy
přes 4 m2

m3 77,281 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlahy"

     "levé křídlo"     0,15*(6,285*2,95+0,63*1,415+2,85*6,52+0,77*1,345)

                                   0,15*(6,7*(2,015+2,025+2,115+2,045)+0,605*(2,315+2,26)
+0,6*(2,325+2,27)+0,59*(2,315+2,27)+0,765*1,35)

     "chodba"           0,15*(2,31*(9,085+8,9))

     "pravé křídlo"  0,15*(2,875*6,495+6,485*4,9+0,57*(1,305+1,19)+6,635*2,06)

                                   0,15*(6,645*(2,03+2,09+2,09)+0,425*(2,3+2,245)+0,58*
(2,285+2,235)+0,59*(2,295+2,235)+0,765*1,17)

"1.NP - podlahy nad bouranou klenbou"      16,39*6,755*0,17

                                                                                        9,4*2,505*0,17

            "-podlahy chodby"                                     (30,415-9,4)*2,505*0,17

            "- podlaha kabinetů"                                (6,915*2,81+6,82*2,8)*0,17

Součet

160 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv
výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 235,161 CS ÚRS 2023 02
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"stávající dlažby"

"1.NP - chodba"        30,415*2,505

"2.NP - chodba"        30,505*2,57

"3.NP - chodba"        30,52*2,64

Součet

161 K 965082933
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do
200 mm, plochy přes 2 m2

m3 20,109 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha tělocvičny"          (3,16+3,95+2,9+3,31+3,04)*6,755*(0,05+0,25)
/2

          "- klenby pod chodbou"         9,4*2,505*(0,05+0,25)/2

Součet

162 K 966023131 Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl. do 300 mm m 12,200 CS ÚRS 2023 02

"kamenná římsa v místě střešního světlíku dostavby"

"demontáž, snesení, ponechání na stavbě"           12,2

Součet

163 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 10,812 CS ÚRS 2023 02

"stávající výplně otvorů"

"vel. 1000/ 510"            1,0*0,51*(15+3)

"vel.   800/ 510"            0,8*0,51*(2+2)

Součet

164 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 3,675 CS ÚRS 2023 02

"stávající výplně otvorů"

"vel. 1050/1750 - půda"            1,05*1,75*2

Součet

165 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 4,620 CS ÚRS 2023 02

"stávající výplně otvorů"

"vel. 1100/2100 - půda"            1,1*2,1*2

Součet

166 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 247,628 CS ÚRS 2023 02
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"stávající výplně otvorů"

"vel. 1300/2450"            1,3*2,45*(16+21+21)

"vel. 1100/2150"            1,1*2,15*(5+5+3)

"vel. 1450/2450"            1,45*2,45*(3+3)

"vel. 1300/2250"            1,3*2,25*1

"vel. 1815/2180"            1,815*2,18*2

Součet

167 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 152,478 CS ÚRS 2023 02

"stávající dveřní zárubně"

"1.PP"      0,8*1,97*9

"1.NP"     0,9*1,97*26

"2.NP"     0,9*1,97*26

"3.NP"     0,9*1,97*26

Součet

168 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 4,959 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - ubourání okenních parapetů"

"3.NP"     1,0*0,92*4

"1.PP - nové dveře"

                  0,4*2,05*0,78*2

Součet

169 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 45,724 CS ÚRS 2023 02

"propojení objektů - ubourání okenních parapetů"

"1.NP"     (1,0*1,17*2+1,0*3,17*2)*0,625

"2.NP"     (1,0*1,08*4)*0,625

"propojení objektů - nové vstupy do dvorany"

"1.PP"      (1,7*2,67)*0,775*2

"1.NP"     (1,5*3,05)*0,625*2

48 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.NP"     (1,5*3,08)*0,625*2

"3.NP"     (1,5*2,93)*0,625*2

"1.PP - dvorní vstup - nové otvory"

                   (1,2*2,1)*0,7

                  (1,4*2,1)*0,835

"nové dveře"

"1.NP"    1,05*2,075*0,42+1,8*2,075*0,42

                  (1,8-0,8)*2,075*0,42

"nové otvory - fasáda Masarykova"

"1.NP"      (1,25*2,345)*0,79

"2.NP"      (1,14*2,28)*0,68

"3.NP"      (1,2*2,35)*0,68

Součet

170 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy
do 4 m2, tl. přes 900 mm

m3 18,937 CS ÚRS 2023 02

"rozšíření vstupů z ulice"    (1,95*4,78-1,2*2,4)*0,98*3

Součet

171 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - strop nad dvorním vstupem"                5*2

Součet

172 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 150 mm

m 427,100 CS ÚRS 2023 02

" propojení objektů - ocelové rámy"

"1.PP"       (1,9*4+2,6*2+2,7*2)*2

"1.NP"      (1,7*4+3,55*2+3,65*2)*2

"2.NP"      (1,7*4+3,45*2+3,55*2)*2

"3.NP"      (1,7*4+3,3*2+3,4*2)*2

"1.PP - dvorní vstup - nové otvory"

                     1,6*4+1,8*4
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"1.NP - ocel.rám vstupu"

                     3,15*2*3

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi - sloupky"   3,45*4*2*3

                    3,45*4*2*3

"dodatečné překlady - nové otvory"

"1.PP"       1,4*4+2

"1.NP"      1,4*2+1,4*4*2+1,4*2*2

"2.NP"      1,4*2*2+1,4*4*2

"3.NP"      1,4*4*2+1,3*4+1,3*2*2+1,3*2

Součet

173 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 250 mm

m 42,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi - příčle"

               2,0*4

"zajištění otvoru schodišťové zdi -P5, P6, S1"

"HEA180-2600"                                  2,6*2*2

"UPN220-2600"                                 2,6*2*2

"IPN160-3300"                                  3,3*2*2

Součet

174 K 974031668
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku
do 350 mm

m 28,800 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi - příčle"   3,6*4*2

Součet

175 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v.
podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

m 28,200 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - ocel.rám vstupu"         9,4

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi"    9,4*2

Součet

176 K 975048121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou
Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností
přes 750 do 1000 kg/m

m 28,200 CS ÚRS 2023 02
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"1.NP - ocel.rám vstupu"           9,4

"1.NP - ocel.rámy střed.zdi"    9,4*2

Součet

177 K 975063131
Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou oboustranně
podporovaných, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností do 800
kg/m2

m2 29,160 CS ÚRS 2023 02

"zajištění schodiště"     1,35*2,7*4*2

178 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

m 17,640 CS ÚRS 2023 02

"kotvení ocelových nosníků"

"P.1 - ocel.rám vstupu"               0,98*6*3

179 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v
rozsahu přes 10 do 30 %

m2 180,405 CS ÚRS 2023 02

"poškozené omítky stávajících kleneb"

"1.NP"     30,42*2,51*1,15

"2.NP"     30,5*2,64*1,15

Součet

180 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 3 942,124 CS ÚRS 2023 02

"poškozené omítky stěn"

"1.NP"     1405,846

"2.NP"     1289,232

"3.NP"     1247,046

Součet

181 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 892,360 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - stávající omítky stěn"

"chodby"               2,34*19,51*2

                                  2,56*(5,225*2+2,31+5,34*2+2,325)

"střední trakt"     2,4*(6,52*2+2,85*2)

                                  2,34*(6,615*2-2,325+2,85*2)

                                  2,34*(6,505*2*3-2,325*6+2,83*2+2,86*2+2,97*2)

                                  2,34*(6,495*2+2,325+2,86*2)
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                                  2,665*(6,495*2+2,875*2)

"levé křídlo"        2,41*(6,285*2+2,95*2)

                                 2,4*(6,7*2*4+2,015*2+2,025*2+2,115*2+2,045*2)

"pravé křídlo"     2,6*(6,485*2+4,9*2)

                                 2,6*(6,635*2+2,06*2)

                                 2,6*(6,645*2*3+2,03*2+2,09*2+2,09*2)

Součet

182 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80
do 100 %

m2 80,710 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl"

"Školní"                   0,85*(5,62+0,28+11,4)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*4

"Masarykova"       0,85*(8,3+10,24+10,04+10,15+8,26+0,3*2*2+0,15*2*2)

                                       -1,0*0,51*8+(0,51*2+1,0)*0,15*8

                                       -0,85*(1,81+1,95*3-1,81+0,15*2*5)

"do zahrady"         0,85*(11,41+0,23+5,63)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15 *(4+2)

"do dvora"             0,85*(10,41+0,35+10,38+0,34)-0,8*0,51*2+(0,51*2+0,8)*0,15*
(2+3)

Součet

183 K 978019341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20
do 30 %

m2 228,326 CS ÚRS 2023 02

"stávající poškozené omítky - SV"      228,326

Součet

184 K 978019361
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40
do 50 %

m2 590,868 CS ÚRS 2023 02

"stávající poškozené omítky - JV a JZ"      363,048+227,82

Součet

185 K 978019371
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 50
do 65 %

m2 822,168 CS ÚRS 2023 02

"stávající poškozené omítky - SZ"      822,168

Součet
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186 K 978035117
Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky do 2 mm obroušením,
rozsahu přes 50 do 100%

m2 1 698,170 CS ÚRS 2023 02

"hlavní římsa nad soklem"

"Školní a Masarykova"     0,6*(5,62+0,28+11,4+46,99+0,3*2*2+0,15*2*2-1,81*2-
1,95*3)

"zahrada a dvůr"                0,6*(10,41+11,41+0,23+5,63+10,38)

"fasáda - oškrabání barvy a štukové vrstvy"     1641,362

Součet

187 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem
těženým

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - rozebrání dlažby Masarykova ul."

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

188 K 979071111

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním
vyplněním spár kamenivem těženým

m2 74,859 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná izolace - rozebrání dlažby Masarykova ul."

1,5*(1,5+46,906+1,5)

Součet

189 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 92,722 CS ÚRS 2023 02

"infuzní clona v úrovni stropu vyčištění vyvrtaných otvorů"

"vnitřní zdivo do tl. 600 mm"           12,78*0,3

"vnitřní zdivo do tl. 900 mm"           208,895*0,3

"vnitřní zdivo do tl. 1200 mm"        87,395*0,3

Součet

D 997 Přesun sutě

190 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 972,776 CS ÚRS 2023 02

191 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 30,000 CS ÚRS 2023 02

15,0*2

Součet
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192 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý
další den použití shozu k ceně -3311

m 1 800,000 CS ÚRS 2023 02

30,0*60

Součet

193 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 972,776 CS ÚRS 2023 02

194 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 18 482,744 CS ÚRS 2023 02

972,776 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

195 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních
materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06
05

t 30,042 CS ÚRS 2023 02

196 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 859,267 CS ÚRS 2023 02

889,309-30,042

D 998 Přesun hmot

197 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1 039,385 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

198 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 550,102 CS ÚRS 2023 02

"půda - zajištějí stavby proti vodě"

"penetrace stávajícího betonového podkladu"     7,04*16,09+10,21*31,675+
7,15*16,045-0,7*1,85

Součet

199 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,167 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

550,102*0,0003*1,01

Součet

200 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 529,426 CS ÚRS 2023 02
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"dodatečná venkovní hydroizolace - minerální penetrace -1.PP"

63,13+18,69+11,05+7,17+11,16+7,24+48,55+13,67+31,78+69,27

"dodatečná vnitřní hydroizolace - minerální penetrace"

2,06*(6,515+(0,87+6,515+0,705+0,775+5,56)+(0,96+6,505+0,685+0,79+5,935))

2,06*((6,285+2,0+2,36+4,92)+(4,34*2+2,84+6,675+5,45))

2,06*((0,775+12,155+0,76)+(4,9+3,115+4,23*2+2,86+6,66+5,54))

Součet

201 M 24551000 nátěr penetrační mineralizační hloubkový kg 111,184 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - minerální penetrace -1.PP"
281,71*0,2*1,05

"dodatečná vnitřní hydroizolace - minerální penetrace"
247,736*0,2*1,05

Součet

202 K 711112012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nátěrem tekutou lepenkou

m2 455,673 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - kotvící můstek"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

"dodatečná vnitřní hydroizolace - kotvící můstek"

2,06*(6,515+(0,87+6,515+0,705+0,775+5,56)+(0,96+6,505+0,685+0,79+5,935))

2,06*((6,285+2,0+2,36+4,92)+(4,34*2+2,84+6,675+5,45))

2,06*((0,775+12,155+0,76)+(4,9+3,115+4,23*2+2,86+6,66+5,54))

Součet

203 M 58581001
stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa a
zasolených podkladů

kg 820,248 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - kotvící můstek"     207,957*1,8

"dodatečná vnitřní hydroizolace - kotvící můstek"          247,736*1,8

Součet

204 K 711112131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše
svislé S nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 2 mm

m2 455,673 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní  hydroizolace - mineralizační nástřik"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)
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"dodatečná vnitřní hydroizolace - mineralizační nástřik"

2,06*(6,515+(0,87+6,515+0,705+0,775+5,56)+(0,96+6,505+0,685+0,79+5,935))

2,06*((6,285+2,0+2,36+4,92)+(4,34*2+2,84+6,675+5,45))

2,06*((0,775+12,155+0,76)+(4,9+3,115+4,23*2+2,86+6,66+5,54))

Součet

205 M 24551000 nátěr penetrační mineralizační hloubkový kg 71,771 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - mineralizační nástřik"     207,957*0,15*1,05

"dodatečná vnitřní hydroizolace - mineralizační nástřik"          247,736*0,15*1,05

Součet

206 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné
V

m2 550,102 CS ÚRS 2023 02

"půda - zajištějí stavby proti vodě"

"hydroizolační vrstva"     7,04*16,09+10,21*31,675+7,15*16,045-0,7*1,85

Součet

207 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl
4,0mm

m2 641,144 CS ÚRS 2023 02

550,102*1,1655

Součet

208 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné
V dvouvrstvá na betonu

m2 295,675 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - minerální stěrka -1.PP"

63,13+18,69+11,05+7,17+11,16+7,24+48,55+13,67+31,78+69,27

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

 2,1*6,65

Součet

209 M 58581000 nátěr hydroizolační polymerní dvousložkový pro opravu plochých střech kg 1 397,065 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - minerální stěrka"     281,71*4,5*1,05

                                                                                               13,965*4,5*1,05

Součet

210 K 711191202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné
V dvouvrstvá na zdivu

m2 207,957 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - svislá hydroizolace"
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"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

211 M 58581000 nátěr hydroizolační polymerní dvousložkový pro opravu plochých střech kg 982,597 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná hydroizolace - svislá hydroizolace"     207,957*4,5*1,05

Součet

212 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 207,957 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranné vrstvy"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

213 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 207,957 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranné vrstvy"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

214 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 436,710 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranná vrstva"    207,957*1,05*2

Součet

215 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové
fólie

m2 207,957 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranné vrstvy"

"ulice"          1,67*(17,155+0,3+46,905+0,3*2*2+0,15*2*2)

"zahrada"    1,67*(17,145+0,3+15,54+0,45+0,45+8,125+0,45+15,455+0,45)

Součet

216 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 253,915 CS ÚRS 2023 02

"dodatečná venkovní hydroizolace - ochranné vrstvy"        207,957*1,221

Součet

217 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V
dvousložkovou na bázi cementu

m2 13,489 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace pod dlažbu"      3,27*2,05+3,31*2,05
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Součet

218 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S
dvousložkovou na bázi cementu

m2 43,166 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace pod obklad"

              2,15*(3,27*2+2,05*2)-0,7*1,97

              2,15*(3,31*2+2,05*2)-0,7*1,97

Součet

219 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m

t 7,639 CS ÚRS 2023 02

D 712 Povlakové krytiny

220 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 17,800 CS ÚRS 2023 02

"K13 - oplechování potrubí VZT"     1,6*4

"K14"       4,8+2*3,3

Součet

221 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním
povrchu tl 3,0mm

m2 20,746 CS ÚRS 2023 02

"K13 - oplechování potrubí VZT"     6,4*1,1655

"K14"       11,4*1,1655

Součet

222 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,083 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné

223 K 713111127
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

m2 304,730 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - požární izolace podhledů"

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,07+22,32+28,08+
31,78)

(19,0+10,0)

Součet
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224 M 631481500R
polyfunkční požárně bezpečnostní deska pro ochranu stavebních konstrukcí tl
40mm

m2 319,967

"1.PP - požární izolace podhledů"      (275,73+29,0)*1,05

Součet

225 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 71,304 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - kročejová izolace"

"1.05 - hlavní vstup"        9,4*(2,05+2,2)+1,95*0,4*3+3,6*0,6*2

"1.10A - chodba"               9,4*2,51+1,1*0,25*4

Součet

226 M 63150947 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 50mm m2 74,870 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - kročejová izolace"

"1.05 - hlavní vstup"        46,61*1,05

"1.10A - chodba"              24,694*1,05

Součet

227 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 728,765 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+32,0)

(19,0+10,0)

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"

2,1*6,65

"půda - zateplení podlahy plocha z PD"

410,0

Součet

228 M 63153708 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm m2 861,000 CS ÚRS 2023 02

"půda - zateplení podlahy plocha z PD"       410,0*1,05*2

Součet

229 M 28376650 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 40mm m2 334,703 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"      (275,8+29,0)*1,05

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"         13,965*1,05

Součet
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230 M 28376379 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 50mm m2 334,703 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"      (275,8+29,0)*1,05

"1.NP - nepodsklepená část 1.11 - Po1"         13,965*1,05

Součet

231 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

m2 26,123 CS ÚRS 2023 02

"půda - izolace žb. nadezdívky u světlíku"          2,15*12,15

Součet

232 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl
100mm

m2 27,429 CS ÚRS 2023 02

"půda - izolace žb. nadezdívky u světlíku"          26,123*1,05

Součet

233 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 111,225 CS ÚRS 2023 02

"půda - úprava podkroví pro VZT - svislý obklad nadezdívky - doplnění tl. izolace"

1,5*(9,99*2+15,43*2)+9,99*3,5/2*2

Součet

234 M 63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 116,786 CS ÚRS 2023 02

"půda - úprava podkroví pro VZT - svislý obklad nadezdívky - doplnění tl. izolace"

111,225*1,05

Součet

235 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 820,000 CS ÚRS 2023 02

"půda - zateplení podlahy plocha z PD"

"-podkladní vrstva"     410,0

"- překrytí izolace"      410,0

Součet

236 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 955,710 CS ÚRS 2023 02

"půda - zateplení podlahy plocha z PD"

"-podkladní vrstva"     410,0*1,1655

"- překrytí izolace"      410,0*1,1655

Součet
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237 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením
spojů

m2 390,069 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"

(14,87+16,51+6,7+16,51+6,78+19,0+18,55+18,56+19,0+57,0+22,32+28,0+32,0)

(19,0+10,0)

"1.NP - kročejová izolace"

"1.05 - hlavní vstup"        9,4*(2,05+2,2)+1,95*0,4*3+3,6*0,6*2

"1.10A - chodba"               9,4*2,51+1,1*0,25*4

"1.NP - nepodsklepená část 1.11"

2,1*6,65

Součet

238 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 355,244 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - izolace podlahy"      (275,8+29,0)*1,1655

Součet

239 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 8,207 CS ÚRS 2023 02

D 762 Konstrukce tesařské

240 K 762083121
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída
ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 38,217 CS ÚRS 2023 02

"řezivo krovu"             6,895+13,866+0,359+0,911+3,164+2,359+1,615

"latě a kontralatě"     7,144+1,904

Součet

241 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen,
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 1 411,600 CS ÚRS 2023 02

"stávající krov"

"- kleštiny"       2*6,5*12

                              2*3,3*(4+14+2+4)

"- pásky"           1,2*(10+34+10+2)

"- krokve"        7,6*(12*2+6*2+55)

                            (6,35+5,1+3,9+2,6+1,45)*2*2
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                            (6,25+5,0+3,7+2,4)*2*2

                            (5,85+4,55+3,15+2,2+1,2)*2

                            (6,1+5,1+4,2+3,1+2,1+1,05)*2

"- pozednice spodní"     15,9*2+5,8*2+25,3+7,9*2+10,0*2+9,7

Součet

242 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen,
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 168,000 CS ÚRS 2023 02

"stávající krov"

"- sloupky"               2,8*28

"- vzpěry"                 3,2*28

Součet

243 K 762331814
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen,
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 105,080 CS ÚRS 2023 02

"stávající krov"

"- pozednice horní"     5,89*2+25,1+16,1*2+18,0*2

Součet

244 K 762331815
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen,
průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

m 733,040 CS ÚRS 2023 02

"stávající krov"

"- vazní trám"          14,4*2+10,1*8+9,8*2+5,2*2*28,8*2+4,8

Součet

245 K 762333132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových,
stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes
120 do 224 cm2

m 1 114,600 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"kleštiny horní - 80/160-6500"                  6,5*26

"kleštiny dolní - 80/160-3100"                  3,1*38

"pásek - 120/120-1000"                               1,0*55

"sloupek vikýře VZT - 120/120-1900"     1,9*2

"příčle vikýře VZT - 120/140-1900"          1,9*1

"krokve vikýře VZT - 120/140-3300"       3,3*3

"krokev běžná typ 1,4 - 120/160"            7,4*45
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"krokev běžná typ 2 - 120/160"                1,6*2+2,9*2+4,1*2+5,2*2+6,5*2+7,7*2+
8,9*2+1,7+3,0+4,2+5,5+6,7*5

"krokev běžná ukončení úžl. - 120/160"  1,2*3+2,4*3+3,6*3+4,9*3+6,0*3

"krokev běžná ukončení úžl.-vikýř - 120/160"   0,7*2+1,9*2+3,0*2+4,2*2+5,4*2+
6,6*2

"krokev běžná vikýř - 120/160"                1,1*2+2,2*2+3,4*2+4,5*2+5,7*2

"vaznice štítu - 140/160-3000"                  3,0*2

"krokev zesílená typ 1,3 - 140/160"        7,4*13+3,1

"krokev zesílená typ 2 - 140/160"           6,6*5+1,6+2,9+4,1+5,4

"krokev zesílená úžlabnice - 140/160"  1,4+2,5+3,7+4,9+6,0

Součet

246 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 6,895 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky - prořez 5%"

"kleštiny dolní - 80/160-3100"                  0,08*0,16*117,8*1,05

"pásek - 120/120-1000"                               0,12*0,12*55,0*1,05

"sloupek vikýře VZT - 120/120-1900"     0,12*0,12*3,8*1,05

"příčle vikýře VZT - 120/140-1900"          0,12*0,14*1,9*1,05

"krokve vikýře VZT - 120/140-3300"       0,12*0,14*9,9*1,05

"krokev běžná typ 2 - 120/160"                0,12*0,16*42,0*1,05

"krokev běžná ukončení úžl. - 120/160"  0,12*0,16*54,3*1,05

"krokev běžná ukončení úžl.-vikýř - 120/160"   0,12*0,16*30,4*1,05

"krokev běžná vikýř - 120/160"                0,12*0,16*33,8*1,05

"vaznice štítu - 140/160-3000"                 0,14*0,16*6,0*1,05

"krokev zesílená typ 1,3 - 140/160"        0,14*0,16*3,1*1,05

"krokev zesílená typ 2 - 140/160"           0,14*0,16*14,0*1,05

"krokev zesílená úžlabnice - 140/160"  0,14*0,16*18,5*1,05

Součet

247 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 13,866 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky - prořez 5%"

"kleštiny horní - 80/160-6500"                  0,08*0,16*169,0*1,05

"krokev běžná typ 1,4 - 120/160"            0,12*0,16*333,0*1,05
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"krokev běžná typ 2 - 120/160"                0,12*0,16*61,9*1,05

"krokev běžná ukončení úžl.-vikýř - 120/160"   0,12*0,16*13,2*1,05

"krokev zesílená typ 1,3 - 140/160"        0,14*0,16*96,2*1,05

"krokev zesílená typ 2 - 140/160"           0,14*0,16*47,0*1,05

Součet

248 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 0,359 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"krokev běžná typ 2 - 120/160"           0,12*0,16*17,8*1,05

Součet

249 K 762333133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových,
stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes
224 do 288 cm2

m 34,400 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"úžlabnice - 140/180-8800"                  8,8*2

"nárož.krokev - 140/180-8400"           8,4*2

Součet

250 M 60512137 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m m3 0,911 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"úžlabnice - 140/180-8800"                  0,14*0,18*17,6*1,05

"nárož.krokev - 140/180-8400"           0,14*0,18*16,8*1,05

Součet

251 K 762333134
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových,
stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes
288 do 450 cm2

m 180,600 CS ÚRS 2023 02

"součástí položky jsou i náklady na zhotovení potřebné výrobní dokumentace"

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"sloupek krovu - 180/180"          2,6*32+2,0*2

"vaznice - 180/240"                       7,7*5+9,5+8,7+7,3+6,2+8,7*2+5,8

Součet

252 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 3,164 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"sloupek krovu - 180/180"          0,18*0,18*87,2*1,05

"vaznice - 180/240"                       0,18*0,18*5,8*1,05

Součet

253 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 2,359 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"vaznice - 180/240"                    0,18*0,24*52,0*1,05

Součet

254 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 1,615 CS ÚRS 2023 02

"konstrukce krovu - výpis prvků  statiky"

"vaznice - 180/240"                      0,18*0,24*35,6*1,05

Součet

255 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z
prken hoblovaných

m2 17,800 CS ÚRS 2023 02

"bednění pod plechovou krytinu"

"K13"      1,6*4

"K14"      4,8+2*3,3

Součet

256 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,481 CS ÚRS 2023 02

"bednění pod plechovou krytinu"

"K13"      0,025*6,4*1,08

"K14"      0,025*11,4*1,08

Součet

257 K 762342314
Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150
do 360 mm

m2 851,296 CS ÚRS 2023 02

"latě pod střešní krytinu"     (47,02+35,72)/2*7,4+(35,72+24,42)/2*7,4

                                                        ((16,55+10,9)/2*7,4+(10,9+5,25)/2*7,4)*2

Součet

258 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 7,144 CS ÚRS 2023 02

"latě pod střešní krytinu"     0,04*0,06*3,33*851,296*1,05

Součet

259 K 762342441 Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových m 755,700 CS ÚRS 2023 02
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[CZK]
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"kontralatě přes folii - výkaz prvků krovu"     591,5+164,2

Součet

260 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 1,995 CS ÚRS 2023 02

"kontralatě přes folii - výkaz prvků krovu"     0,04*0,06*(591,5+164,2)*1,1

Součet

261 K 762342812
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi
nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 859,806 CS ÚRS 2023 02

"stávající bednění střechy"     (47,02+35,29)/2*7,4+(35,29+24,78)/2*7,4

                                                          ((17,1+11,05)/2*7,4+(11,05+5,8)/2*7,4)*2

Součet

262 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory,
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 38,698 CS ÚRS 2023 02

"řezivo krovu"             6,895+13,866+0,359+0,911+3,164+2,359+1,615

"latě a kontralatě"     7,144+1,904

"bednění"                      0,481

Součet

263 K 762420812
Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek
šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm

m2 1 268,120 CS ÚRS 2023 02

"stávající azbestocementové podhledy"

"1.NP"        354,58

"2.NP"        408,39

"3.NP"        505,15

Součet

264 K 762999902R Provizorní zakrytí střechy při demontáži krovu kus 1,000

265 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 22,277 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby

266 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm,
příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

m2 32,658 CS ÚRS 2023 02

"příčka posuvných dveří"         (2,53*3,85-0,8*1,97)*4
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Součet

267 K 763122415R
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s
izolací z čedičové vlny tl. 100 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 13,650

"instalační šachta- izolace z čedičové vaty"

"3.NP - 3.05 - jednací m."     3,75*(2,94+0,7)

Součet

268 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech
ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

m2 1 187,260 CS ÚRS 2023 02

"obklad ocelových konstrukcí"     1187,26

Součet

269 M 28329338
fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do
200g/m2

m2 1 467,276 CS ÚRS 2023 02

"obklad ocelových konstrukcí"     1187,26*1,1235

Součet

1333,887 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

270 K 763132261
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá
nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností zdola bez
izolace dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 45

m2 1 187,260 CS ÚRS 2023 01

"obklad ocelových konstrukcí"

"1.NP"      (33,53+13,5+5,51+49,77+20,55+110,67+20,33+49,33+11,32+7,48+
32,56)

"2.NP"      (35,09+9,15+5,73+54,11+67,7+67,29+67,72+52,46+9,42+6,79+32,93)

"3.NP"     (5,44+34,71+69,57+31,5+34,73+66,93+32,33+33,86+53,72+9,0+6,06+
32,66+13,81)

Součet

271 K 763164632
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15
mm

m 102,080 CS ÚRS 2023 02

"ocelové rámy - propojení SO-01 a SO-02"

(2,05*2+3,1*2+3,05*2+2,92*2)*2

(3,1*2+3,6)*2+(3,1*2+3,41)+(3,1*2+3,59)

"ocelové rámy - vstup 1.NP"

3,1*2*3

Součet
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272 K 763164636
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15
mm

m 360,930 CS ÚRS 2023 02

"obklad ocelových konstrukcí"

"1.NP"      6,895*3+6,745+6,665*4+6,915*4+6,685*4

"2.NP"      6,895*3+6,745+6,665*4+6,915*4+6,685*4

"3.NP"      6,8*11+6,915*10

Součet

273 K 763183111
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra
posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní
křídlo, průchozí šířky do 800 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D14 - 800/1970"          0+1+1+2

Součet

274 M 55331612 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D14 - 800/1970"          0+1+1+2

Součet

275 K 763211128
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových
profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 125 mm, profil
100, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB

m2 21,756 CS ÚRS 2023 02

"zazdívka schodišťových oken"

"1.NP"        1,15*2,5*4-0,8*1,97*2

"2.NP"        1,1*2,1*4-0,8*1,2*2

"3.NP"        1,1*2,1*4-0,8*1,97*2

Součet

276 K 763221123
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací , EI 30, Rw do
40 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 111,225 CS ÚRS 2023 02

"půda - úprava podkroví pro VZT - svislý obklad nadezdívky"

1,5*(9,99*2+15,43*2)+9,99*3,5/2*2

Součet

277 K 763261122
Podkroví ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací TI 200 mm 12
kg/m3

m2 189,467 CS ÚRS 2023 02

"půda - úprava podkroví pro VZT"

(15,43+10,52)/2*6,1+(10,52+5,5)/2*6,1
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[CZK]
Cenová

soustava

(9,99+5,08)/2*6,1+(5,08+0,0)/2*6,1

Součet

278 K 763431002
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely
vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 58,250 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - typ D"       12,94+16,7+3,33+5,94+3,33+4,86+3,5

"3.NP - typ D"      7,65

Součet

279 M 35590005R
D - panel akustický bílý, 600/1200x600x15 mm - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

m2 61,163

"1.PP - typ D"       50,6*1,05

"3.NP - typ D"      7,65*1,05

Součet

280 K 763431012
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s 
panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 1 208,320 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - typ B"      58,6

          "- typ C"      13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,54

"1.NP - typ B"     67,88

          "- typ C"      17,78+31,26+20,55+22,22+22,25+20,33+17,63+22,8+12,02+
9,22+8,93+19,43+33,53+32,56

"2.NP - typ C"     17,69+32,37+33,11+33,59+33,4+33,76+24,7+10,28+18,46+
18,02+16,29+32,95

"3.NP - typ B"     72,99

         " - typ C"     21,91+37,96+31,53+32,24+33,86+50,55+18,45+16,45+16,45+
6,63+5,17+7,49+15,05+16,85

Součet

281 M 35590002R
B - panel akustický bílý, 1200/600x600x20mm + 1200/600x300x20mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 219,417

"1.PP - typ B"      58,6*1,1

"1.NP - typ B"     67,88*1,1

"3.NP - typ B"     72,99*1,1

69 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

282 M 35590003R
C - panel akustický bílý, 1200/600x1200/600x15mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m2 1 042,714

"1.PP - typ C"      103,13*1,05

"1.NP - typ C"     290,51*1,05

"2.NP - typ C"     304,62*1,05

"3.NP - typ C"     310,59-1,05

Součet

283 K 763431031
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely
vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů

m2 202,170 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"2.NP - typ A"     101,79

"3.NP - typ A"     66,99+33,39

Součet

284 M 35590001R
A - panel akustický bílý, 1200x1200x20 mm + 1200/600x600x20 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 222,387

"systém se skrytým roštem

"2.NP - typ A"     101,79*1,1

"3.NP - typ A"     100,38*1,1

Součet

285 K 763431051R
Podhled typ E - akustické panely 1200x1200x25 mm vč. akustické omítky,
kontaktní systém - dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m2 54,750

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP - typ E"       4,77+5,06+15,01+3,47+1,38+2,16

"2.NP - typ E"       15,66+3,51+1,46+2,27

Součet

286 K 763431053R
Obklad typ G - akustický svislá panel nad prosklenými  příčkami vel.
1200x600x40 mm - dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m2 32,610

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP - typG"             19,38

"2.NP - typG"             13,23
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Součet

287 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 53,424 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské

288 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 898,244 CS ÚRS 2023 02

"stávající střešní krytina"     (47,545+23,685)/2*7,6*2

                                                       (17,59+5,89)/2*7,6*2*2

Součet

289 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 77,120 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF9 - štítové atiky "                        29,0

"KF10 - oblouk štít. atiky "             2,8

"KF11 - rohové atiky "                     16,5+11,6+11,6

"KF12 - atika čelního  štítu"          2*1,46+2*0,75+2*0,6

Součet

290 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 114,320 CS ÚRS 2023 02

"K01 pro O1, O4 - 1200"             1,2*(0+17+21+21)

"K02 pro O2, O6, O7 - 1000"     1,0*(0+5+5+3+4)

"K03 pro O3 - 1350"                     1,35*(0+0+3+3)

"K04 pro O8 - 1000"                     1,0*(13+0+0+0)

"K05 pro O8 - 900"                       0,9*(2+0+0+0)

"K06 pro O5 - 1810"                    1,81*(0+2+0+0)

Součet

291 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 445,790 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF1 - nadokenní římsa - dl. 1760"       1,76*(13+6+6+6)

"KF2 - nadokenní římsa - dl. 2x1070"   2*1,07*(8+6+6+6)

"KF3 - římsa nad oknem - dl. 1290"      1,29*(11+6+6+6)

"KF12 - římsy čelního štítu"                    1,6+2*1,1+9,1
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"KF15 - římsa JV štítů"                              45,8

"KF16- římsa +4,500 "                               (48,4+17,6+17,6+21,2)*1,1

"KF17 - spodní část trojúhelníků"        11,9

"KF14 - střeš. římsa"       20,4+5,4+5,4

"KF13 - hl. střeš. římsa"       31,7+12,6+12,6+24,2

Součet

292 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 65,400 CS ÚRS 2023 02

"K07"      2*10,2+5,4+5,4+24,2+10

Součet

293 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 98,000 CS ÚRS 2023 02

"K08"       4*15,0+15,0+15,0+4*2,0

Součet

294 K 764121401
Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy
rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 17,800 CS ÚRS 2023 02

"K13 - oplechování potrubí VZT"     1,6*4

"K14"       4,8+2*3,3

Součet

295 K 764221466 Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 500 mm m 38,300 CS ÚRS 2023 02

"K09"         20,8+17,5

Součet

296 K 764223451
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x
600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"K10"      9,0

Součet

297 K 764225406
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu
celoplošně lepené rš 500 mm

m 77,120 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF9 - štítové atiky "                        29,0

"KF10 - oblouk štít. atiky "             2,8

"KF11 - rohové atiky "                    2*8,25+11,6+11,6

"KF12 - atika čelního  štítu"          2*1,46+2*0,75+2*0,6

Součet
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298 K 764226443
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů
rš 250 mm

m 117,920 CS ÚRS 2023 02

"K01 pro O1, O4 - 1200"             1,2*(0+18+22+22)

"K02 pro O2, O6, O7 - 1000"     1,0*(0+5+5+3+4)

"K03 pro O3 - 1350"                     1,35*(0+0+3+3)

"K04 pro O8 - 1000"                     1,0*(13+0+0+0)

"K05 pro O8 - 900"                       0,9*(2+0+0+0)

"K06 pro O5 - 1810"                    1,81*(0+2+0+0)

Součet

299 K 764228424
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů
celoplošně lepené rš 330 mm

m 333,490 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF1 - nadokenní římsa - dl. 1760"       1,76*(13+6+6+6)

"KF2 - nadokenní římsa - dl. 2x1070"   2*1,07*(8+6+6+6)

"KF3 - římsa nad oknem - dl. 1290"      1,29*(11+6+6+6)

"KF12 - římsy čelního štítu"                    1,6+2*1,1+9,1

"KF15 - římsa JV štítů"                              45,8

"KF16- římsa +4,500 "                               (48,4+17,6+17,6+21,2)*1,1

"KF17 - spodní část trojúhelníků"        11,9

Součet

300 K 764228427
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů
celoplošně lepené rš 670 mm

m 81,100 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF13 - hl. střeš. římsa"       31,7+12,6+12,6+24,2

Součet

301 K 764228431
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů
celoplošně lepené přes rš 670 mm

m2 31,200 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"

"KF14 - střeš. římsa"       20,4+5,4+5,4

Součet

302 K 764228474
Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu oblých nebo ze
segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 330 mm

m 48,620 CS ÚRS 2023 02

"klempířské konstrukce na fasádě - SZ+JZ+SV+JV"
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"KF4 - oblouk římsy - dl. 2160"            2,16*(2+0+0+0)

"KF5 - nadokenní římsa - dl. 1500"     1,5*(5+0+0+0)

"KF6 - římsa pilíře - dl. 1000"                1,0*(12+5+5+0)

"KF7 - římsa pod sochou - dl. 1400"   1,4*(4+0+0+0)

"KF8 - oblouk římsy - dl. 2300"            2,3*(4+0+0+0)

Součet

303 K 764321415
Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou
skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

m 65,500 CS ÚRS 2023 02

"K11 - oplechování štítové atiky"     65,5

Součet

304 K 764523406
Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a
hrdel rš 500 mm

m 65,400 CS ÚRS 2023 02

"K07"      2*10,2+5,4+5,4+24,2+10

Součet

305 K 764525411
Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel uložený
v lůžku bez háků rš 1100 mm

m 39,700 CS ÚRS 2023 02

"K12 - vnitřní strana rohových atik"     2*8,25+11,6+11,6

Součet

306 K 764528423
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru
120 mm

m 98,000 CS ÚRS 2023 02

"K08"       4*15,0+15,0+15,0+4*2,0

Součet

307 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,866 CS ÚRS 2023 02

D 765 Krytina skládaná

308 K 765111101
Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2
na sucho korunové krytí

m2 701,744 CS ÚRS 2023 02

"střešní krytina"     (47,02+35,72)/2*6,1+(35,72+24,42)/2*6,1

                                      ((16,55+10,9)/2*6,1+(10,9+5,25)/2*6,1)*2

Součet

309 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 27 466,260 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2
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701,744*39,14

Součet

310 M 59660024 taška bobrovka režná okapová kus 286,840 CS ÚRS 2023 02

284,0*1,01

Součet

311 M 59660013 taška bobrovka režná poloviční kulatý řez kus 50,500 CS ÚRS 2023 02

50,0*1,01

Součet

312 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem m 51,000 CS ÚRS 2023 02

313 M 59660022 pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 51,490 CS ÚRS 2023 02

50,98*1,01

Součet

314 K 765111221
Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným lepícím
pásem

m 16,300 CS ÚRS 2023 02

"nároží"     8,15*2

Součet

315 K 765111251 Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem m 62,720 CS ÚRS 2023 02

"hřeben"         35,72+10,9*2+5,2

Součet

316 M 59660015 pás větrací kovový Al hřebene a nároží š 280mm m 82,971 CS ÚRS 2023 02

"hřeben"         62,72*1,05

"nároží"           16,3*1,05

Součet

317 M 59660131 hřebenáč větrací š 200mm k tašce bobrovce režný kus 244,172 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 2,7 kus/bm

"hřeben"         62,72*3,09

"nároží"           16,3*3,09

Součet

318 K 765111301 Montáž krytiny keramické úžlabí na plechové noky (bobrovka) m 33,700 CS ÚRS 2023 02

"úžlabí"      8,15*2+8,7*2
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Součet

319 M 59660023 pás Al profilovaný úžlabí š 600mm m 33,700 CS ÚRS 2023 02

320 M 59660012 pás těsnící úžlabí klínový samolepící š 50mm m 67,400 CS ÚRS 2023 02

33,7*2

Součet

321 K 765111351 Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami m 38,200 CS ÚRS 2023 02

19,1*2

Součet

322 M 59660018 taška bobrovka režná krajová levá kus 59,019 CS ÚRS 2023 02

19,1*3,09

Součet

323 M 59660019 taška bobrovka režná krajová pravá kus 59,019 CS ÚRS 2023 02

19,1*3,09

Součet

324 K 765111403
Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu
jednotlivě přes 0,5 do 1 m2

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"střešní výlez"     9,0

Součet

325 K 765111503
Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků
za sklon přes 30 do 40°

m2 701,744 CS ÚRS 2023 02

326 K 765115021
Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích,
protisněhových, prostupových, ukončovacích hladkých (bobrovky) na sucho

kus 287,000 CS ÚRS 2023 02

"odvětrání"     287

Součet

327 M 59660026 taška bobrovka režná větrací kus 295,610 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 42 kus/100 m2

287,0*1,03

Součet

328 K 765115111
Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího
hřebenáče

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

329 M 59660850 hřebenáč rozdělovací valbový k větracímu hřebenáči š 200mm režný kus 2,060 CS ÚRS 2023 02

2,0*1,03
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Součet

330 K 765115121
Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení
hřebenáče

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

331 M 59660849 ukončení hřebenáče spodní k větracímu hřebenáči š 200mm režná kus 5,150 CS ÚRS 2023 02

5,0*1,03

Součet

332 K 765115201 Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

333 M 59660251 taška prostupová kovová pro keramickou drážkovou krytinu kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

334 K 765115202 Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

335 M 59660212 nástavec pro odvětrání kanalizace kus 1,030 CS ÚRS 2023 02

1,0*1,03

Součet

336 K 765115251 Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na tašku kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

337 M 59660650 držák Pz hromosvodu na tašky keramické drážkové krytiny kus 1,030 CS ÚRS 2023 02

1,0*1,03

Součet

338 K 765115252 Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na hřeben kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

339 M 59660654 držák hromosvodu Pz na hřebenáč keramické krytiny kus 1,030 CS ÚRS 2023 02

1,0*1,03

Součet

340 K 765115302
Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě
přes 0,25 m2

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

341 M 59660223 vikýř univerzální 450x730mm kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

342 K 765115352
Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do
800 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

343 M 59660008
komplet stoupací profilovaný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm (2x
závěsný držák, spojovací materiál, plošina)

sada 1,000 CS ÚRS 2023 02

344 K 765115401 Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku kus 1 263,000 CS ÚRS 2023 02

345 M 59660241 hák protisněhový keramické hladké krytiny kus 1 263,000 CS ÚRS 2023 02

346 K 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20°
volně na krokve

m2 851,296 CS ÚRS 2023 02

"folie přes krokve"     (47,02+35,72)/2*7,4+(35,72+24,42)/2*7,4

                                           ((16,55+10,9)/2*7,4+(10,9+5,25)/2*7,4)*2
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Součet

347 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,
jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220μm

m2 936,426 CS ÚRS 2023 02

851,296*1,1

Součet

348 K HZS2112
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař
odborný

hod 16,000 CS ÚRS 2023 01

"doměření konstrukcí krovu"         16,0

Součet

349 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do
24 m

t 49,551 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské

350 K 766416241
Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných
desek, plochy do 0,60 m2

m2 1,950 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala - schodiště"          0,6*3,25

Součet

351 M 624320651R deska kompozitová tl 10 mm, povrch CPL laminát m2 2,467

1,95*1,15

Součet

2,243 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

352 K 766622112
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do
dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 4,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O6 - 1050/1750"     0+0+0+0+2

"O7 - 1100/2100"     0+0+0+0+2

Součet

353 M 61140006R
O6 - okno s pevným zasklením a půlkruh. nadsvětlíkem, 1050/1300+450, izolační
trojsklo - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"O6 - 1050/1750"     0+0+0+0+2

Součet

354 M 61140007R
O7 - okno s pevným zasklením a nadsvětlíkem, 1100/1650+450, izolační dvojsklo
- specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"O7 - 1100/2100"     0+0+0+0+2
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355 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 83,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O1 - 1300/2450"     0+18+21+21

"O2 - 1100/2150"     0+5+5+3

"O3 - 1450/2450"     0+0+3+3

"O4 - 1300/2250"     0+2+0+0

"O5 - 1815*2180"     0+2+0+0

Součet

356 M 61140001R
O1 - okno dvojdílné O+OS, 1300/1600+850, izolační trojsklo - specifikace dle PD
a požadavků na kvalitu

kus 60,000

"O1 - 1300/2450"     0+18+21+21

Součet

357 M 61140002R
O2 - okno dvojdílné O+OS, 1100/1400+750, izolační trojsklo - specifikace dle PD
a požadavků na kvalitu

kus 13,000

"O2 - 1100/2150"     0+5+5+3

Součet

358 M 61140003R
O3 - okno dvojdílné O+OS, 1450/1600+850, izolační trojsklo - specifikace dle PD
a požadavků na kvalitu

kus 6,000

"O3 - 1450/2450"     0+0+3+3

Součet

359 M 61140004R
O4 - okno dvojdílné O+OS s nadsvětlíkem P, 1300/1600+650, izolační trojsklo -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"O4 - 1300/2250"     0+2+0+0

Součet

360 M 61140005R
O5 - okno trojdílné O+OS s nadsvětlíkem P, 1815/1300+880, izolační trojsklo -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"O5 - 1815*2180"     0+2+0+0

Součet

361 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do
zdiva

kus 15,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O8 - 1000/ 510"     15+0+0+0

Součet

79 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

362 M 61140008R
O8 - okno jednodílné OS, 1000/510, izolační dvojsklo - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 15,000

"O8 - 1000/ 510"     15+0+0+0

Součet

363 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 25,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"D05 - 800/1970"          2+5+5+11

"D07 - 700/1970"          2+0+0+0

Součet

364 M 611628055R
D05 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

kus 23,000

365 M 611280057R
D07 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 700x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškozen, s větrací mřížkouí - specifikace dle
PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

366 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"D04 - 1000/1970"       1+0+0+0

"D09 - 900/1970"         1+0+0+0

Součet

367 M 6116561055R
D04 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 1000x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškozen - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

kus 1,000

368 M 6116560059R
D09 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškozen - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

kus 1,000

369 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"D08 - 800/1970"          0+3+4+1

Součet

371 M 6116561058
D08 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 8,000

528 K 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D01 - 800/1970"          4+0+0+0

Součet
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370 M 6116561052R

D01 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti  a mechan. poškození, požárně odolné EW 60 DP1-C,
ocelové, z ocel. pozink. plechů, s vloženým výztužným rámem a výplní, polomat
RAL 9007–metalická - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

530 M 61165610521R

D01* - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti  a mechan. poškození, požárně odolné EW 60 DP1-C,
ocelové, z ocel. pozink. plechů, s vloženým výztužným rámem a výplní, polomat
RAL 9007–metalická - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

372 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"D02 - 1100/1970"        1+0+0+0

"D03 - 900/1970"          2+0+0+0

"D06 - 900/1970"          0+2+0+0

"D11 - 900/1970"          0+0+0+3

"D13 - 1000/1970"       0+0+0+0+1

Součet

373 M 6116561053R
D02 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 1100x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti  a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

374 M 6116561054R
D03 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti  a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3-C -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

529 M 61165610541R
D03* - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti  a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

375 M 611628056R
D06 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

376 M 6116561011R
D11 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

377 M 6116561013R
D13 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 1000x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

378 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"D10 - 1400/1970"         0+0+1+0

"D12 - 1600/1970"         0+0+0+1

Součet

379 M 611656110R
D10 - dveře vnitřní hladké plné 2křídlové bezfalcové1400x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C+KZ - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000
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380 M 611656112R
D12 - dveře vnitřní hladké plné 2křídlové bezfalcové1600x1970 mm, požárně
odolné EW 30 DP3-C+KZ - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

381 K 766660311
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra
s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D14 - 800/1970"          0+1+1+2

Součet

382 M 61165600514R
D14 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm do SDK
pouzdra - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 4,000

383 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně
rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"O10 - 1000/1970"          1+0+0+0

Součet

384 M 611400010R
O10 - dveře vstupní jednokř. otevíravé plné, 1000/1970 - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"O10 - 1000/1970"          1+0+0+0

Součet

385 K 767640222
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s 
nadsvětlíkem

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"O11 - 1950/2600+1850"          0+3+0+0

Součet

386 M 611400011R
O11 - dveře vstupní dvojkř. otevíravé prosklené s pevným nadsvětlíkem,
1950/2600+1850 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

"O11 - 1950/4450"          0+3+0+0

Součet

387 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 50,000 CS ÚRS 2023 02

4+1+2+1+23+2+2+8+1+1+3+1+1

Součet

388 M 549141231R kování rozetové klika/klika, třída odolnosti 4 dle EN 1906, provedení nerez kus 50,000

525 K 766660799R Systém generálního klíče – podrobná specifikace dle PD kus 1,000

389 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře
jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"D14 - 800/1970"          0+1+1+2

Součet

390 M 55331462
zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru
800/1970, 2100mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02
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Poznámka k položce:
ZOPš

391 K 766694126
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky přes 300 mm

m 126,522 CS ÚRS 2023 02

"vnitřní okenní parapety"

"Tr1 - 320/1448"           1,448*(0+16+20+18)

"Tr2 - 465/1515"           1,515*(0+2+2+4)

"Tr3 - 505/1610"           1,61*(0+0+3+0)

"Tr4 - 350/1560"           1,56*(0+0+0+3)

"Tr5 - 335/1800"           1,8*(0+2+0+0)

"Tr6 - 340/1100"           1,1*(0+5+5+3)

"Tr7 - 425/1100"           1,1*(0+0+4+4)

Součet

392 M 60700011R
Tr1 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 320 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 77,540

"Tr1 - 320/1448"           (0+15+19+17)*1,448*1,05

Součet

393 M 60700012R
Tr2 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 465 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 12,726

"Tr2 - 465/1515"           (0+2+2+4)*1,515*1,05

Součet

394 M 60700013R
Tr3 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 505 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 5,072

"Tr3 - 505/1610"           (0+0+3+0)*1,61*1,05

Součet

395 M 60700014R
Tr4 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 350 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 4,914

"Tr4 - 350/1560"          (0+0+0+3)*1,56*1,05

Součet

396 M 60700015R
Tr5 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 335 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 3,780

"Tr5 - 335/1800"           (0+2+0+0)*1,8*1,05

Součet
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397 M 60700016R
Tr6 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 335 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 15,015

"Tr6 - 340/1100"           (0+5+5+3)*1,1*1,05

Součet

398 M 60700017R
Tr7 - parapet okenní do vněj. prostředí se zaoblenou hranou š. 425 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 9,240

"Tr7 - 425/1100"           (0+0+4+4)*1,1*1,05

Součet

399 K 766811115
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně
vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"       2

Součet

400 K 766811116
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně
vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     3

"2.NP - dl. 2950 mm"     3

"3.NP - dl. 2950 mm"     3

          "- dl. 2000mm"       1

Součet

521 K 766811142
Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných
spotřebičů myčky nádobí

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - dl. 2000mm"       1

Součet

522 K 766811143
Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných
spotřebičů lednice

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"      1

Součet
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401 K 766811151
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky
jednoho dílu do 600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"      2

Součet

520 K 766811152
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky
jednoho dílu přes 600 do 1200 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     3

"2.NP - dl. 2950 mm"     3

"3.NP - dl. 2950 mm"     3

          "- dl. 2000mm"       1

Součet

402 K 766811212
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes
1000 do 2000 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - dl. 2000mm"      1

403 K 766811213
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes
2000 do 4000 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

Součet

404 K 766811221
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru
(včetně zaměření)

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     2

"2.NP - dl. 2950 mm"     2

"3.NP - dl. 2950 mm"     2

          "- dl. 2000mm"      2

Součet

405 K 766811222
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné
desky (včetně silikonu)

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1
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"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"      1

Součet

406 K 766811223
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu
(včetně silikonu)

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     1

"2.NP - dl. 2950 mm"     1

"3.NP - dl. 2950 mm"     1

          "- dl. 2000mm"      1

Součet

407 K 766811311 Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných kus 19,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     2*2+1

"2.NP - dl. 2950 mm"     2*2+1

"3.NP - dl. 2950 mm"     2*2+1

          "- dl. 2000mm"      2*1+2

Součet

408 K 766811351 Montáž kuchyňských linek dvířek horních skříněk plných kus 22,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - dl. 2950 mm"     2*3

"2.NP - dl. 2950 mm"     2*3

"3.NP - dl. 2950 mm"     2*3

          "- dl. 2000mm"      2*2

Součet

409 M 61510000R kuchyňská linka - specifikace dle PD m 10,850

"nosné prvky lamino 18 mm, barva dle specifikace PD"

"čelní desky lamino 18 mm, barva dle specifikace PD

"dolní skříňky: v = 0,750 - 0,800 m"

"sokl v = 0,120 mm broušený nerez"

"horní skříňky: v = 0,600 m – 0,650 m, dolní hrana v = 1,500 – 1,600 m, horní
hrana v = 2,100 – 2,250 m"

"kování, panty, pojezdy v provedení „profi“, s tlumením a integrovanou brzdou,
úchytky broušený nerez"
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"pracovní deska tl. 38 mm, materiál postforming, osazena v = 0,900 – 0,950 m,
barva dle specifikace PD"

"1.NP - dl. 2950 mm"     2,95

"2.NP - dl. 2950 mm"     2,95

"3.NP - dl. 2950 mm"     2,95

          "- dl. 2000mm"      2,00

Součet

410 M 55231085R dřez granitový s odkapem vel. 620 x 500 mm - specifikace dle PD kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

411 M 541123001R deska elektrická indukční 2 varné zóny 300 x 510 mm - specifikace dle PD kus 4,000

412 M 54241402R myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm - specifikace dle PD kus 1,000

"3.NP"     1,0

Součet

523 M 541119701R lednice podstolová vestavěná - specifikace dle PD kus 4,000

524 M 541119702R mikrovlnná trouba - specifikace dle PD kus 4,000

413 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 11,251 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické

414 K 767113110
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
do 6 m2

m2 40,425 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS06 - 1830x3100"            1,83*3,1*2

"PS10 - 1620x2600"            1,62*2,6*6

"PS11 - 1800x2115"            1,80*2,115*1

Součet

415 M 00111006R
PS06 - interiérová prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel. 1800x3100
mm, EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

416 M 00111010R
PS10 - interiérová prosklená stěna systémová s 2křídl. dveřmi vel. 1620x2600
mm, EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 6,000

417 M 00111011R
PS11 - interiérová prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel. 1800x2115
mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

418 K 767113120
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 6 do 9 m2

m2 22,425 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"
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"PS07 - 2300x3250"            2,3*3,25*3

Součet

419 M 00111007R
PS07 - interiérová prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel. 2300x3250
mm, EW 30 DP3-C - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

420 K 767113130
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 9 do 12 m2

m2 20,708 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS08 - 3340x3100"            3,34*3,1*2

Součet

421 M 00111018R
PS08 - interiérová prosklená stěna systémová s 2křídl. dveřmi vel. 3340x3100
mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

422 K 767113140
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 12 do 16 m2

m2 15,810 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS05 - 4650x3400"             4,65*3,4

Součet

423 M 00111005R
PS05 - interiérová flexibilní prosklená stěna bez dveří vel. 4650x3400 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

424 K 767113150
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 16 m2

m2 149,896 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"PS01 - 6900x3400"         6,9*3,4*2

"PS02 - 6800x3400"         6,8*3,4*2

"PS03 - 4840x3400"         4,84*3,4*1

"PS04 - 6800x3400"         6,8*3,4*1

"PS09 - 5200x3300"         5,2*3,3*1

Součet

425 M 00111001R
PS01 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi  vel.
6900x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

426 M 00111002R
PS02 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi  vel.
6800x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

427 M 00111003R
PS03 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel.
4840x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

428 M 00111004R
PS04 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 2x 1křídl. dveřmi  vel.
6800x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000
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429 M 00111009R
PS09 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi vel.
5200x3300 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

430 K 767154130
Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných modul plný,
výšky přes 3 do 4 m, tlouštky 100 mm

m2 22,950 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"MS01 - 6750/3400 mm"      6,75*3,4

Součet

431 M 001110011R
MS01 - mobilní stěna s dveřmi, jednobodové zavěšení, LTD bílá, Rw=40dB, vel.
6750/3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

432 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

m 9,770 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z04a,b - zábradlí hlavního vstupu"        3,255*2+3,26

Součet

433 M 5530004R
Z04a,b - zábradlí do vstupního prostoru, ocel, v. 1000 mm, okopový plech r.š.
250 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 9,770

"Z04a,b - zábradlí hlavního vstupu"        3,255*2+3,26

Součet

434 K 767161117
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí přes 30 do 45 kg

m 25,200 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z03 - zábradlí ochozu do schodišť. prostoru"     2,1*2*6

Součet

435 M 5530003R
Z03 - zábradlí do schodišťového prostoru, ocel + tvrzené sklo, v. 1000 mm dl.
2100 mm  - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 27,059

"Z03 - zábradlí ochozu do schodišť. prostoru"     (2,1*1,0+2,1*(0,61+1,685)/2)*6

Součet

436 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů
šroubováním

m 6,600 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z04c - zábradlí hlavního vstupu"        3,30*2

Součet

437 M 55300041R
Z04c - madlo do vstupního prostoru, ocel, dl. 3300 mm  - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 6,600

"Z04c - zábradlí hlavního vstupu"        3,30*2
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Součet

438 K 767416411
Montáž lehkých obvodových plášťů doplňky skleněná markýza nad vstupy
bodově uchycená

m2 15,120 CS ÚRS 2023 02

"markýza nad hlavním vchodem"      1,6*3,15*3

Součet

439 M 549341201R markýza skleněná komplet sklo včetně nerez kování m2 15,120

"markýza nad hlavním vchodem"      1,6*3,15*3

Součet

440 K 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových m2 7,605 CS ÚRS 2023 02

"Z06 - čistící rohože - vstupní část"       1,95*1,3*3

Součet

441 M 697520701R rohož vstupní, výplň textil v. 17 mm m2 8,366

"Z06 - čistící rohože"

"pro hrubé čištění"           1,95*1,3*3*1,1

Součet

442 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 21,450 CS ÚRS 2023 02

"Z06 - čistící rohože - rám"     (1,95*2+1,3*2)*3*1,1

Součet

443 K 767640311 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"Z02 - revizní dvceře do instal. šachty"     2,0

Součet

444 M 5534354800R
Z02 - dveře revizní do instal. šachty vel. 800/1970 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

445 K 767646412
Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem
jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2

m2 4,000 CS ÚRS 2023 02

"revizní dvířka do instal. šachet"     4

Součet

446 M 5534354801R
Z01 - dvířka revizní do instal. šachty vel. 800/1200 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 4,000

447 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 597,780 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"půda - VZT - schody"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vel.   240/1000"      5,52*4

"vel.   240/  600"      3,30*3

"půda - VZT - lávka"

"vel.  600/1000"      13,8*41

Součet

448 M 55347120 stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 600x240mm kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"půda - VZT - schody"

"vel.   240/  600"      3

Součet

449 M 55347132 stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1000x240mm kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

"půda - VZT - schody"

"vel.   240/1000"      4

Součet

450 M 553470084R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 25/2, rozteč ok 33x33 mm,
vel. 600 x 1000 mm

kus 41,000

"půda - VZT - lávka"

"vel.  600/1000"      41

Součet

451 K HZS2132
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí
zámečník odborný

hod 12,000 CS ÚRS 2023 01

"doměření ocelových konstrukcí krovu"            12,0

Součet

452 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 5,452 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic

453 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 404,909 CS ÚRS 2023 02

"dlažba - podlaha Po03"

"1.NP"      136,526

"2.NP"      144,261

"3.NP"      124,122

Součet
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454 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 530,580 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - sokl keramické podlahy"

"0.01A - chodba"          6,68*2+2,32*2+0,3*2-0,8*2-0,9

"0.01B - šatna 1"           3,28*2+5,41*2+0,73*2+0,25*2+0,19*2+0,48*2-0,8-0,7

"0.01D - šatna 2"          3,31*2+5,41*2+0,51*2+0,51*2+0,19*2+0,48*2-0,8-0,7

"0.03 - stroj. VZT"        2,85*2+6,52*2+0,62*2-0,9

"0.04A - sklad"             2,85*2+6,51*2+0,62*2-0,8

"0.04B - sklad"             2,86*2+6,51*2+0,62*2-0,8

"0.05 - dílna"                2,88*2+6,5*2+0,62*2+0,64*2-0,8

"0.06 - údržba"            6,64*2+10,02*2+0,46*2+0,47*2+0,78*2+0,78*2+0,77*2

                                          0,87*2+0,59*2+0,87*2+0,58*2+0,88*2+0,58*2+0,43*2+
0,43*2-0,8

"0.07A - chodba"        9,08*2+2,31*2+1,35*2+0,78*2+0,61*2-0,9*2-0,8-1,7-1,4

"0.07B - chodba"        8,89*2+2,33*2+1,0*2+2,52*2+2,06*2+0,78*2-1,45*2-0,8-
1,1-0,8*2-1,5+0,78*2+1,42

"0.08 - výměník"        6,49*2+4,9*2+0,43*2-1,1

"0.32 - sklad"               6,28*2+2,95*2+0,48*2+0,4*2-0,9-1,0

"0.33 - chodba"           2,36*2+4,92*2+0,2*2+0,4*2-1,0-1,0

Mezisoučet

1.NP - sokl keramické podlahy"

"1.05 - hlavní vstup"   2,05*2+9,4-1,95*2+0,4*2*3

                                           2,2*2+9,4-3,6*2+0,3*2*2

"1.10A - chodba"        26,12*2+2,5*2+0,1*2*12-2,3+0,3*2-1,79+0,2*2-1,965+
0,2*2-3,6*2+0,2*2*2-1,05*2+0,45*2*2

                                          -1,61-1,46+1,75*2+0,15-1,51+0,625*2-1,1*4+
0,625*2*4-1,54+0,625*2-1,53+1,75*2+0,15-1,52

"1.13 - podesta"         2,3+3,69+2,0+0,5+0,64+0,79

"1.14 - podesta"        2,35+3,7+2,05+0,5+0,61+0,8

Mezisoučet

"2.NP - sokl keramické podlahy"

"2.07A - chodba"     30,5*2+2,64*2+0,1*2*14
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                                      -1,51+0,15*2-0,8+0,44*2-0,9+0,44*2-1,56+0,44*2-0,8+
0,44*2-0,9+0,44*2

                                       -1,57+0,15*2-2,33-1,66-1,6-1,54+0,62*2-1,18*4+
0,62*2*4-1,46+0,62*2-1,63-1,65-0,8

"2.13A - kopírka"     2,07*2+0,1*2

"2.11 - podesta"     3,85+1,75*2+0,2*2+0,6

"2.12 - podesta"     3,87+1,7*2+0,2*2+0,62

Mezisoučet

"3.NP - sokl keramické podlahy"

"3.10A - chodba"     30,52*2+2,64*2+0,1*2*8-1,55+0,2*2-0,9+0,44*2-1,6+0,44*2-
0,9+0,44*2-0,9+0,44*2

                                          -1,62+0,2*2-2,23-1,625+0,63*2-1,56-1,455+0,63*2-
1,1*4+0,63*2*4-1,39+0,63*2

                                          -1,61-1,625+0,63*2-0,8

"3.15 - podesta"     3,835+1,75*2+0,2*2+0,62

"3.16 - podesta"     3,865+1,7*2+0,2*2+0,67

Mezisoučet

Součet

455 M 597614161R
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80 mm -
Cobalto

kus 308,053

"1.NP - sokl keramické podlahy"

(12,0+7,8+48,285+9,92+10,01)/0,3*1,05

Součet

456 M 597614162R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80 mm - Oliva kus 300,020

"2.NP - sokl keramické podlahy"

(69,08+8,35+8,29)/0,3*1,05

Součet

457 M 597614163R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80 mm - Tabaco kus 289,450

"3.NP - sokl keramické podlahy"

(65,99+8,355+8,355)/0,3*1,05

Součet

458 M 597612711R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x70 mm kus 506,485

"1.PP - sokl keramické podlahy"       289,42/0,6*1,05
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Součet

459 K 771574433
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 293,150 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1. PP - dlažba 3"        15,17+16,62+6,13+16,62+6,21+19,53+19,38+19,4

                                          20,43+57,07+23,18+27,29+32,53

"3.NP - dlažba 3"        5,4+8,19

Součet

460 M 59761106
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch
hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2

m2 337,123 CS ÚRS 2023 02

"1. PP"       279,56*1,15

"3.NP"        13,59*1,15

Součet

461 K 771574442
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 45 do 50 ks/m2

m2 349,050 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP - dlažba 1"      17,64+22,48+89,67+10,99+11,08

"2.NP - dlažba 1"      84,92+6,51+6,34

"3.NP - dlažba 1"      84,37+7,6+7,45

Součet

462 M 597611641R
Octagon Perla 15x15+Cobalto tozzetto 6,2x6,2 - dlažba keramická slinutá do
interiéru - specifikace dle PD

m2 107,158

"1.PP"       8,98*1,1

"1.NP"     79,58*1,1

Součet

97,416 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

463 M 597611644R Perla 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru-specifikace dle PD m2 35,651

"1.PP"       1,85*1,1

"1.NP"      30,56*1,1

Součet

464 M 597611654R Cobalto 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 27,346

"1.NP"      24,86*1,1
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Součet

465 M 597611647R Cobalto 6x30 - dlažba keramická slinutá do interiéru- specifikace dle PD m2 8,679

"1.PP"       0,61*1,1

"1.NP"     7,28*1,1

Součet

466 M 597611642R
Octagon Salvia 15x15+Oliva tozzetto 6,2x6,2 - dlažba keramická slinutá do
interiéru - specifikace dle PD

m2 64,900

"2.NP"      59,0*1,1

Součet

467 M 597611645R Oliva 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 17,457

"2.NP"      15,87*1,1

Součet

468 M 597611655R Salvia 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 19,195

"2.NP"      17,45*1,1

Součet

469 M 597611648R Oliva 6x30 - dlažba keramická slinutá do interiéru- specifikace dle PD m2 5,643

"2.NP"      5,13*1,1

Součet

470 M 597611643R
Octagon Ivory 15x15+Tabaco tozzetto 6,2x6,2 - dlažba keramická slinutá do
interiéru - specifikace dle PD

m2 64,900

"3.NP"      59,0*1,1

Součet

471 M 597611646R Tabaco 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 19,514

"3.NP"      17,74*1,1

Součet

472 M 597611656R Ivory 15x15 - dlažba keramická slinutá do interiéru - specifikace dle PD m2 19,811

"3.NP"      18,01*1,1

Součet

473 M 597611649R Tabaco 6x30 - dlažba keramická slinutá do interiéru- specifikace dle PD m2 5,643

"3.NP"      5,13*1,1

Součet
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474 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 21,980 CS ÚRS 2023 02

D 772 Podlahy z kamene

475 K 772231312
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do
lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými
pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm

m 65,100 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         3,15*9+3,25*3+3,0*9

Součet

476 M 583876211R
nástupnice tryskaná žula š 355 mm tl 30mm - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m 67,704

"vstupní hala"         (3,15*9+3,25*3+3,0*9)*1,04

Součet

477 K 772231316
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do
lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými
pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 90 do 120 mm

m 5,850 CS ÚRS 2023 02

"M01 - práh vstupních dveří"     1,95*3

Součet

478 M 58381170R
M01 - vnější kamenný práh s fazetou, vel. 550x1950 mm, tl 100 mm - specifikace
dle PD a ppožadavků na kvalitu

kus 3,000

"M01 - práh vstupních dveří"     3,0

Součet

479 K 772231413
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do
malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do
200 mm, tl. do 30 mm

m 65,100 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         3,15*9+3,25*3+3,0*9

Součet

480 M 583866301R podstupnice tryskaná žula tl 15 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu m 67,704

65,1*1,04

Součet

481 K 772423133
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla šikmých na
schodišti svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. do 30 mm

m 11,304 CS ÚRS 2023 02

"vstupní hala"         (0,156+0,315)*(9*2+3*2)

Součet
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482 M 583861401R
sokl rovný tryskaná žula v 80 mm tl 15 mm - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m 11,756

11,304 * 1,04 ' Přepočtené koeficientem množství

483 K 998772103
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 4,327 CS ÚRS 2023 02

D 775 Podlahy skládané

484 K 775111311 Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah m2 100,380 CS ÚRS 2023 02

485 K 775121111
Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad
(válečkováním) podlah

m2 100,380 CS ÚRS 2023 02

486 K 775141121
Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 100,380 CS ÚRS 2023 02

487 K 775413315
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez
základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě
lepeného

m 56,410 CS ÚRS 2023 02

"3.NP"       9,645*2+6,91*2+4,99*2+6,91*2-1,6-0,9+0,2*2*5

Součet

488 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 60,923 CS ÚRS 2023 02

"3.NP"             56,41*1,08

Součet

489 K 775526260R Montáž podlahy  lepené z 3vrstvých velkoplošných lamel m2 100,380

"3.NP"         66,99+33,39

Součet

490 M 61151255 parkety třívrstvé 3-lamela tl 15mm dub m2 108,410 CS ÚRS 2023 02

"nášlapná vrstva masiv tl. 3,5 mm, dub přírodní"

"3.NP"        100,38*1,08

Součet

491 K 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených m2 110,512 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha tělocvičny"    (3,16+3,95+2,9+3,31+3,04)*6,755

526 K 775591316
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi
vrstvami laku

m2 100,380 CS ÚRS 2023 02

492 K 775591314
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi
vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)

m2 100,380 CS ÚRS 2023 02
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493 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 2,491 CS ÚRS 2023 02

D 776 Podlahy povlakové

494 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 1 123,580 CS ÚRS 2023 02

160,99+962,59

Součet

495 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 1 123,580 CS ÚRS 2023 02

496 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20
MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 1 123,580 CS ÚRS 2023 02

497 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 1 139,320 CS ÚRS 2023 02

"stávající krytina podlahy - plocha dle PD"

"1.NP"     13,59+33,53+13,5+5,51+49,77+20,55+20,9

                  20,33+49,33+11,32+32,56+13,7

"2.NP"    13,51+35,09+9,15+5,73+54,11+67,7+67,29

                 67,72+52,46+9,42+6,79+32,93+13,95

"3.NP"   34,71+69,57+31,5+34,73+66,93+32,33+33,86

                 53,72+9,0+6,06+32,66+13,81

Součet

498 K 776241111 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) m2 156,750 CS ÚRS 2023 02

"3.NP"      21,91+35,69+31,53+33,11+17,55+16,96

Součet

499 M 28411080
vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota
vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 172,425 CS ÚRS 2023 02

"3.NP"      156,75*1,1

Součet

500 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním
lepidlem z pásů standardních

m2 966,130 CS ÚRS 2023 02

"1.NP"        17,83+31,91+20,55+20,9+22,22+22,25+20,78+20,33+17,63+22,8

                     12,02+9,22+8,93+20,07+33,83+13,54+5,67+7,38+32,83

"2.NP"       17,68+33,06+33,11+33,59+102,34+33,0+33,75+25,14+11,74+19,51

                    18,02+16,29+13,51+5,59+7,49+32,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3.NP"      11,04+33,86+50,55+19,60+8,19+6,00+7,55+15,05+16,85

Součet

501 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost
Cfl S1

m2 1 062,743 CS ÚRS 2023 02

"1.NP"        (247,37+113,32)

"2.NP"        (390,74+46,01)

"3.NP"        168,69

Součet

966,13 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

502 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 866,275 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha Po04"

"1.01 - kancelář"        6,91*2+7,2*2-0,8*2

"1.02 - ohlašovna"    3,07*2+6,69*2-0,9

"1.02 - podatelna"    2,99*2+7,02*2-1,79-0,8

"1.04 - informace"    3,48*2+6,76*2-0,8+0,35*2+0,3*2-1,965

"1.06 - kancelář"        3,52*2+6,77*2-0,8

"1.07 - kancelář"       3,14*2+6,66*2+0,1*2*2-0,8

"1.08 - kancelář"       3,05*2+6,66*2-0,8

"1.09 - kancelář"       6,82*2+7,23*2-0,8*2

"1.10B - chodba"        2,15*2+2,5*2+6,92*2,81*2-2,31-0,9+0,46*2-1,505*2+
0,57*2-0,8*4+0,2*2

"1.10C - chodba"        2,1*2+2,51*2+6,82*2+2,8*2-2,31-0,8*2+0,45*2-1,465*2+
0,61*2-0,8*4+0,28*2*2

"1.11 - pokladna"      6,61*2+5,07*2-0,8*2+0,2*2

"1.12 - kancelář"       2,47*2+5,64*2-0,9

"1.15 - kopírka"         2,46+5,39*2+0,1*2+0,15*2

"1.16 - kancelář"       3,31*2+5,12*2 -0,8

                                        3,15*2+5,12*2-0,8

Mezisoučet

"2.NP - podlaha Po04"

"2.01 - kancelář"        6,89*2+7,33+0,15*2*3-0,8

"2.02 - kancelář"        4,97*2+6,67*2+0,15*2*2-0,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.03 - kancelář"        5,04*2+6,67*2+0,15*2*2-0,9

"2.04 -zasedačka"     14,98*2+6,91*2+0,15*2*2-1,4

"2.05A - kancelář"    2,39*2+6,69*2+0,15*2-0,8

"2.05B - kancelář"     2,47*2+6,76*2+0,15*2-0,9

"2.06 - kancelář"       6,86*2+7,36*2+0,15*2*4-0,8

"2.08 - kancelář"       3,45*2+5,21*2-0,8*2

"2.09 - kancelář"       3,15*2+5,21*2-0,8

"2.10 - archiv"            2,46*2+5,52*2-0,8+0,48*2

"2.07B - chodba"     6,92*2+2,66*2+0,15*2-0,8*3+0,29*2*2-1,51+0,3*2

"2.07C - chodba"     6,85*2+2,69*2+0,15*-0,8*2-1,57+0,4*2

"2.13 - den.míst."     2,53+5,1*2

"2.14 - kancelář"      6,71*2+5,1*2+0,15*2*2-0,8+0,3*2

Mezisoučet

"3.NP -  podlaha Po04"

"3.01 - kancelář"       4,49*2+4,875*2+0,15*2*2-0,8

"3.02 - sklad"             2,3*2+4,875*2-0,8

"3.02 - sekretar"      6,92*2+5,035*2+0,15*2*2-0,8*5+0,43*2+0,38*2*2-1,55+0,3*2

"3.04 - kancelář"      4,64*2+6,79*2+0,15*2*2-0,8*2+0,2*2

"3.05 - kancelář"      5,12*2+6,79*2+0,15*2*2-0,8*2+0,2*2-0,9

"3.08 - kancelář"      5,025*2+6,76*2+0,15*2*2-0,9

"3.09 - kancelář"      6,855*2+7,36*2+0,15*2*4-0,8

"3.10B- chodba"      6,855*2+2,71*2-0,8*3+0,3*2*2-1,62+0,4*2

"3.11 - kancelář"      3,365*2+5,2*2-0,8

"3.12 - kancelář"      3,185*2+5,17*2-0,8

"3.13 - zázemí"         2,47*2+2,99*2+0,63*2-0,8

"3.17 - kop.+kuch." 2,53*2+5,48*2+0,35*2

"3.18 - kancelář"      3,235*2+5,08*2-0,8

"3.19 - kancelář"      3,3*2+5,08*2-0,8

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

503 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 883,601 CS ÚRS 2023 02

866,275*1,02

Součet

504 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 13,181 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

505 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 43,166 CS ÚRS 2023 02

506 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 43,166 CS ÚRS 2023 02

507 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 43,166 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - sprchy"      2,15*(3,27*2+2,05*2)-0,7*1,97

                                    2,15*(3,31*2+2,05*2)-0,7*1,97

Součet

508 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 49,641 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - sprchy"      (21,497+21,669)*1,15

Součet

509 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,459 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

527 K 783306813R
Odstranění a likvidace protipožárního nástřiku s přítomností azbestů z ocelových
nosníků a ztraceného bednění stropů

m2 890,000

"odstranění včetně odvozu a likvidace"          890,0

Součet

510 K 783826675
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých
betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo
škrábaných (břízolitových)

m2 47,445 CS ÚRS 2023 02

"stávající pískovcový sokl - finální impregnace"

"Školní"                   0,85*(5,62+0,28+11,4)-1,0*0,51*4+(0,51*2+1,0)*0,15*4

"Masarykova"       0,85*(8,3+10,24+10,04+10,15+8,26+0,3*2*2+0,15*2*2)

                                       -1,0*0,51*8+(0,51*2+1,0)*0,15*8

101 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

                                       -0,85*(1,81+1,95*3-1,81+0,15*2*5)

Součet

511 K 783827126R
Nátěr renovační paropropustný minerální s fotokatalickým efektem - specifikace
dle PD

m2 1 674,638

"stávající pískovcový sokl"

"do zahrady"         0,85*(11,41+0,23+5,63)-0,99*0,51*4+(0,51*2+0,99)*0,15*(4+2)

"do dvora"             0,85*(10,41+0,35+10,38+0,34)-0,8*0,51*2+(0,51*2+0,8)*0,15*
(2+3)

"opravená fasáda"        822,168+363,048+227,82+228,326

Součet

512 K 783846523
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu
do 100 cyklů

m2 453,233 CS ÚRS 2023 02

4,45*(10,39+17,0+47,02+17,0+10,44)

Součet

513 K HZS2312
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač,
lakýrník specialista

hod 224,000 CS ÚRS 2023 02

"Z05 - zábradlí stávajícího schodiště - repasování"

"očištění, nový nátěr"       (6+1)*16,0*2

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

514 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 763,230 CS ÚRS 2023 02

"stropy - opravované"        180,405

              "- nové"                      30,501

"stěny - opravované"          1405,846+1289,232+1247,046

            "- nové"                        139,979+277,832+192,389

Součet

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

515 K 786624121
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých,
sklápěcích nebo vyklápěcích kovových

m2 256,923 CS ÚRS 2023 02

"interierové žaluzie"

"okna O1 - 1300/1600+850"       60*(1,3*2,45)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"okna O2 - 1100/1400+750"       13*(1,1*2,15)

"okna O3 - 1450/1600+850"       6*(1,45*2,45)

"okna O4 - 1300/1600+650"       2*(1,3*2,25)

"okna O5 - 1815/1300+880"       2*(1,815*2,18)

Součet

516 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 256,923 CS ÚRS 2023 02

"interierové žaluzie"

"okna O1 - 1300/1600+850"       60*(1,3*2,45)

"okna O2 - 1100/1400+750"       13*(1,1*2,15)

"okna O3 - 1450/1600+850"       6*(1,45*2,45)

"okna O4 - 1300/1600+650"       2*(1,3*2,25)

"okna O5 - 1815/1300+880"       2*(1,815*2,18)

Součet

517 K 998786103
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,334 CS ÚRS 2023 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

518 K HZS1331 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí hod 36,000 CS ÚRS 2023 02

" výstražné a bezpečnostní tabulky"     (58+3+3+8+4)*0,25

                                                                              (1+2+16+5+4+40)*0,25

Součet

519 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící kus 144,000 CS ÚRS 2023 02

" výstražné a bezpečnostní tabulky"     (58+3+3+8+4)

                                                                              (1+2+16+5+4+40)

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/01/2 - Statické zajištění krovu

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 8,527 CS ÚRS 2023 02

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 8,527 CS ÚRS 2023 02

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 162,013 CS ÚRS 2023 02

8,527 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

4 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 8,930 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

5 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 8 527,420 CS ÚRS 2023 02

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - U180"                   22,0*(2,2*1+2,1*1+1,1*1)

"rám 1 - HEA 160"             30,4*(1,0*1+1,1*2+2,5*1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rám 1 - L80/80/6"            7,333*1,1*2

"rám 1 - TRKR 64/3,6"     5,318*(1,9*1+4,0*1)

"rám 1 - L100/100/10"    15,079*2,2*1

"rám 2 - U180"                   22,0*(3,6*1+3,5*1+1,1*1)

"rám 2 - HEA 160"            30,4*(1,0*1+1,1*2+3,5*1)

"rám 2 - L80/80/6"           7,333*1,1*2

"rám 2 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*1

"rám 2 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*1

"rám 2 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*1

"rám 2 - L100/100/10"    15,079*2,2*1

"rám 3 - U180"                   22,0*(3,6*1+3,5*1+1,1*1)

"rám 3 - HEA 180"            35,5*(1,0*1+1,1*2+3,5*1)

"rám 3 - L80/80/6"           7,333*1,1*2

"rám 3 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*1

"rám 3 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*1

"rám 3 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*1

"rám 3 - L100/100/10"    15,079*2,2*1

"rám 4 - U180"                   22,0*2,0*1

"rám 4 - HEA 160"             30,4*(2,0*1+3,0*1)

"vodor.prvky - U120"      13,4*(2,5*1+5,7*1)

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(2,5*4+2,0*2)

"spoj.materiál +30%"     1782,447*0,3

Mezisoučet

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - U180"                   22,0*(2,2*2+2,1*2+1,1*2)

"rám 1 - HEA 160"            30,4*(1,0*2+1,1*4+2,5*2)

"rám 1 - L80/80/6"          7,333*1,1*4

"rám 1 - TRKR 64/3,6"     5,318*(1,9*2+4,0*2)

"rám 1 - L100/100/10"    15,079*2,2*2

"rám 2 - U180"                   22,0*(3,6*2+3,5*2+1,1*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rám 2 - HEA 160"            30,4*(1,0*2+1,1*4+3,5*2)

"rám 2 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*2

"rám 2 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*2

"rám 2 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*2

"rám 2 - L100/100/10"    15,079*2,2*2

"vodor.prvky - U120"      13,4*(2,5*1+7,0*1)

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(2,5*4+2,0*3)

"spoj.materiál +30%"     1924,859*0,3

Mezisoučet

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"nosníky - U160"               18,8*(1,0*2+1,0*2+2,0*2+1,5*2)

"nosníky - U200"               25,3*(3,0*2+3,0*2)

"rám 5 - HEA 160"            30,4*(1,5*2+1,0*2+1,0*4+4,0*2)

"rám 5 - L80/80/6"           7,333*1,1*4

"rám 5 - TRKR 64/3,6"     5,318*(2,0*2+5,5*2)

"rám 5 - L100/100/10"    15,079*1,2*2

"rám 6 - HEA 160"            30,4*(1,5*1+1,0*1+1,0*2+4,0*1)

"rám 6 - L80/80/6"           7,333*1,1*2

"rám 6 - TRKR 64/3,6"     5,318*(2,0*1+6,0*1)

"rám 6 - TRKR 65/3,6"     5,407*3,0*1

"rám 6 - L100/100/10"    15,079*1,2*1

"vodor.prvky - U120"      13,4*(1,5*1+3,0*1+4,0*2)

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(1,6*2+2,0*4)

"spoj.materiál +30%"     1776,448*0,3

Mezisoučet

"ŘÍMSA"

"nosníky - U180"               22,0*(5,4*1+10,2*1+10,2*1+5,6*1+5,3*1+12,2*1)

"spoj.materiál +30%"     1075,8*0,3

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 M 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm t 0,453 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,64 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - L80/80/6"            7,333*1,1*2/1000*1,05

"rám 2 - L80/80/6"           7,333*1,1*2/1000*1,05

"rám 3 - L80/80/6"           7,333*1,1*2/1000*1,05

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(2,5*4+2,0*2)/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - L80/80/6"          7,333*1,1*4/1000*1,05

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(2,5*4+2,0*3)/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 5 - L80/80/6"           7,333*1,1*4/1000*1,05

"rám 6 - L80/80/6"           7,333*1,1*2/1000*1,05

"vodor.prvky - L80/6"     7,333*(1,6*2+2,0*4)/1000*1,05

Součet

7 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm t 0,302 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 15,04 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - L100/100/10"    15,079*2,2*1/1000*1,05

"rám 2 - L100/100/10"    15,079*2,2*1/1000*1,05

"rám 3 - L100/100/10"    15,079*2,2*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - L100/100/10"    15,079*2,2*2/1000*1,05

"rám 2 - L100/100/10"    15,079*2,2*2/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 5 - L100/100/10"    15,079*1,2*2/1000*1,05

"rám 6 - L100/100/10"    15,079*1,2*1/1000*1,05

Součet

8 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,425 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Hmotnost: 12,40 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"vodor.prvky - U120"      13,4*(2,5*1+5,7*1)/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"vodor.prvky - U120"      13,4*(2,5*1+7,0*1)/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"vodor.prvky - U120"      13,4*(1,5*1+3,0*1+4,0*2)/1000*1,05

Součet

9 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0,217 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,40 kg/m

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"nosníky - U160"               18,8*(1,0*2+1,0*2+2,0*2+1,5*2)/1000*1,05

Součet

10 M 13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 2,307 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 20,20 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - U180"                   22,0*(2,2*1+2,1*1+1,1*1)/1000*1,05

"rám 2 - U180"                   22,0*(3,6*1+3,5*1+1,1*1)/1000*1,05

"rám 3 - U180"                   22,0*(3,6*1+3,5*1+1,1*1)/1000*1,05

"rám 4 - U180"                   22,0*2,0*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - U180"                   22,0*(2,2*2+2,1*2+1,1*2)/1000*1,05

"rám 2 - U180"                   22,0*(3,6*2+3,5*2+1,1*2)/1000*1,05

"ŘÍMSA"

"nosníky - U180"               22,0*(5,4*1+10,2*1+10,2*1+5,6*1+5,3*1+12,2*1)
/1000*1,05

Součet

11 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,319 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 22,80 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"nosníky - U200"               25,3*(3,0*2+3,0*2)/1000*1,05

Součet

12 M 13010956 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 t 2,162 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 31,20 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - HEA 160"             30,4*(1,0*1+1,1*2+2,5*1)/1000*1,05

"rám 2 - HEA 160"            30,4*(1,0*1+1,1*2+3,5*1)/1000*1,05

"rám 4 - HEA 160"             30,4*(2,0*1+3,0*1)/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - HEA 160"            30,4*(1,0*2+1,1*4+2,5*2)/1000*1,05

"rám 2 - HEA 160"            30,4*(1,0*2+1,1*4+3,5*2)/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 5 - HEA 160"            30,4*(1,5*2+1,0*2+1,0*4+4,0*2)/1000*1,05

"rám 6 - HEA 160"            30,4*(1,5*1+1,0*1+1,0*2+4,0*1)/1000*1,05

Součet

13 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 0,250 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 36,40 kg/m

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 3 - HEA 180"            35,5*(1,0*1+1,1*2+3,5*1)/1000*1,05

Součet

14 M 140110391R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 64 x 1,9 mm t 0,048

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 2 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*1/1000*1,05

"rám 3 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 2 - TRKR 64/1,9"     2,886*4,0*2/1000*1,05

Součet

15 M 140110392R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 64 x 3,1 mm t 0,036

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"rám 2 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*1/1000*1,05

"rám 3 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 2 - TRKR 64/3,1"     4,618*1,9*2/1000*1,05

Součet

16 M 140110393R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 64 x 3,6 mm t 0,353

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - TRKR 64/3,6"     5,318*(1,9*1+4,0*1)/1000*1,05

"rám 2 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*1/1000*1,05

"rám 3 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*1/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"rám 1 - TRKR 64/3,6"     5,318*(1,9*2+4,0*2)/1000*1,05

"rám 2 - TRKR 64/3,6"     5,318*5,6*2/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 5 - TRKR 64/3,6"     5,318*(2,0*2+5,5*2)/1000*1,05

"rám 6 - TRKR 64/3,6"     5,318*(2,0*1+6,0*1)/1000*1,05

Součet

17 M 140110394R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 65 x 3,6 mm t 0,017

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"rám 6 - TRKR 65/3,6"     5,407*3,0*1/1000*1,05

Součet

18 M 140110395R spojovací materiál t 2,066

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"spoj.materiál +30%"     1782,447*0,3/1000*1,05

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"

"spoj.materiál +30%"     1924,859*0,3/1000*1,05

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"

"spoj.materiál +30%"     1776,448*0,3/1000*1,05

"ŘÍMSA"

"spoj.materiál +30%"     1075,8*0,3/1000*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 767996703
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých
dílů přes 100 do 250 kg

kg 8 527,420 CS ÚRS 2023 02

"JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT"               2317,181

"SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT"        2502,317

"ZÁPADNÍ ŠTÍT"                           2309,382

"ŘÍMSA"                                         1398,540

Součet

20 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 8,930 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/02 - SO 02 - Dostavba JV křídla a dvorany

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 160,000 CS ÚRS 2023 02

8,0*20

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 20,000 CS ÚRS 2023 02

3 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 058,051 CS ÚRS 2023 02

"výkop jámy pro suterén"

1,03*(5,6*15,39+(8,34+9,54)/2*(27,3+29,7)/2+(1,5+2,7)/2*(2,2+4,6)/2)

1,75*(5,6*15,39+(10,54+11,99)/2*(31,7+34,6)/2+(3,7+5,15)/2*(6,6+9,5)/2)

"odečet  ručního výkopu podél stávajících základů"

-2,0*1,03*(27,3+5,6*2)

"odečet bourání stávajících stávajících základů šaten"    -87,866

Součet

4 K 131213711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 79,310 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"výkopy podél stávajících základů"

2,0*1,03*(27,3+5,6*2)

Součet

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 42,019 CS ÚRS 2023 02

"pro základové pasy"

0,6*0,62*(5,8*3+10,48+5,9+3,88*2+5,57*2+5,8+1,5-2,0*2-5,8)

0,8*0,62*(6,74+25,70+6,74+17,7-2,0*2-5,8)

Součet

6 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 3,646 CS ÚRS 2023 02

"pro základové pasy - podél stávajících základů"

0,6*0,62*(2,0*2+5,8)

Součet

7 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
soudržných

m3 4,861 CS ÚRS 2023 02

"pro základové pasy - podél stávajících základů"

0,8*0,62*(2,0*2+5,8)

Součet

8 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
20 m3

m3 15,881 CS ÚRS 2023 02

"pro výtahové šachty"    2,32*3,14*1,09*2

Součet

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 864,810 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů - objem 1.PP"

(7,54*25,7+15,39*6,07)*2,78+18,667+3,646+23,352+4,861+15,881

Součet

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 4 324,050 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů - dalších 5 km"      864,81*5

Součet

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 864,810 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů"       864,81

Součet

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 556,658 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů"     864,81*1,8

Součet

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 193,241 CS ÚRS 2023 02

"obsyp suterénu"     1058,051-864,81

Součet

14 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z
vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým
ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez
prohození sypaniny

m3 0,735 CS ÚRS 2023 02

"obsyp přizdívky výtahové šachty"     (2,32*3,14-2,22*2,94)*(1,09-0,12)

Součet

15 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1,470 CS ÚRS 2023 02

"obsyp přizdívky výtahové šachty"    0,735*2,0

Součet

D 2 Zakládání

16 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 25,532 CS ÚRS 2023 02

"podsyp podkladního betonu"

5,8*(5,8+3,4+3,3+3,4+1,5+3,7)*0,14

(3,88*(1,02+3,4+3,4+0,82)+1,72*0,8+2,22*(1,28+1,28)+1,72*0,6+3,3*5,57)*0,14

Součet

17 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 60,336 CS ÚRS 2023 02

"podkladní betonová deska - C20/25 XC4"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(25,7*7,54+15,375*6,07-2,5*1,97)*0,1+2,32*3,14*0,12

"žb.deska - rozepření betonových stěn - 1.PP"

(6,3*(6,2+3,7+3,6+3,7+1,8+4,1)+15,375*5,96-0,3*4,73*4-2,08*2,0*2)*0,14

Součet

18 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,142 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - dojezdová deska - C20/25XC4"      (2,55*2,1*0,2)*2

Součet

19 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 25/30

m3 9,066 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky - deska - C25/30 XC4"

"A1"     (5,8+0,2+1,48)*1,86*0,2+(0,35+6,3+1,5)*1,68*0,2

"A2"     6,55*1,9*0,2

"A3"     3,3*1,6*0,2

Součet

20 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,702 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"výtahová šachta - dojezdová deska"       110,0*2,142/1000*1,08

"anglické dvorky - deska - C25/30 XC4"    250,0*9,066/1000*1,08

Součet

21 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,528 CS ÚRS 2023 02

"podkladní betonová deska - C20/25 XC4"                289,464*4,44/1000*1,08

"žb.deska - rozepření betonových stěn - 1.PP"       223,169*4,44/1000*1,08*2

Součet

22 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 63,389 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy - C20/25 XC4"

0,8*0,76*(6,74+25,7+6,74+17,7)

0,6*0,76*(5,8*3+3,88*2+5,57*2+10,48+5,8+5,9+1,5)

0,5*0,15*(5,57+1,3+1,28+3,3+1,28+1,1+5,57)

Součet

23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 37,305 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"základové pasy - vnější obvod"    0,24*(7,54+25,7+7,54+1,5*2)

                               "- vnitřní"                  0,14*(5,8*2*4+5,9*2*2+5,8*2+3,4*2*2+
3,3*2+1,5*2+3,7*2)

                                                                     0,14*(5,8+3,88*2+3,4+5,57*2+3,3+
5,57*2+3,4+3,88*2+5,8)

                                                                     0,15*(5,57+0,8+1,28+3,3+1,28+0,6+
5,57)

Součet

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 37,305 CS ÚRS 2023 02

25 K 279113141
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

m2 17,712 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - izolační přizdívka"     1,2*(2,22*2+2,94)*2

26 K 279321346
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na
prostředí tř. C 20/25

m3 4,088 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - základy - C20/25XC4"      (0,55*0,8*2,1+0,25*0,8*(1,75*2+2,1)
)*2

Součet

27 K 279322511
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

m3 17,794 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky - stěny - C25/30 XC4"

"A1"     0,2*2,73*6,94-0,2*(1,8*1,4)*2

              0,2*1,86*2,73+0,2*5,8*2,73

              0,2*6,05*(2,73+0,2)/2

"A2"     0,2*2,1*6,55*2-0,2*(1,8*1,4)*2+0,2*2,1*1,5*2

"A3"     0,2*2,1*3,3*2-0,2*(2,0*1,4)+0,2*2,1*1,3*2

Součet

28 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 205,177 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky"

"A1"     2,93*(0,2+7,14+1,86+5,8)-1,8*1,4*2+(2,93+0,4)*6,4

              2,73*(6,94+1,46+5,8)-1,8*1,4*2+0,2*(1,8*2+1,4*2)*2+(2,73+0,2)/2*6,6

"A2"    2,3*(1,9*2+6,55*2)-1,8*1,4*2

             2,1*(1,5*2+6,15*2)-1,8*1,4*2+(1,4*2+1,8*2)*0,2*2

"A3"    2,3*(1,6*2+3,3*2)-2,0*1,4

             2,1*(1,2*2+2,9*2)-2,0*1,4+(1,4*2+2,0*2)*0,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

29 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 205,177 CS ÚRS 2023 02

30 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 13,400 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - základy - C20/25XC4"      (1,0*(1,75*2+1,6*2))*2

Součet

31 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 13,400 CS ÚRS 2023 02

32 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 5,291 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"anglické dvorky - deska + stěny"

"A1"     250,0*8,736/1000*1,08

"A2"     250,0*5,754/1000*1,08

"A3"     250,0*3,304/1000*1,08

"výtahová šachta - základy - C20/25XC4"     110,0*4,088/1000*1,08

Součet

33 K 282604122 Injektování aktivovanými směsmi sestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa hod 37,360 CS ÚRS 2023 02

"injektáž zeminy v podzákladí"     25,7+5,83*2

34 M 58937910 suspenze cementopopílková stavební CPS I (Kaps I) m3 84,060 CS ÚRS 2023 02

"injektáž zeminy v podzákladí"     1,5*1,5*(25,7+5,83*2)

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 K 311113154
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně
výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 168,754 CS ÚRS 2023 02

"zdivo suterénu"

"WS1-01"           3,2*7,29-1,8*1,5*2

"WS1-02"           3,2*25,20-1,8*1,5

"WS1-03"           3,2*7,29-1,8*1,5*2

"WS1-04, 07"    (3,2*4,73-1,14*2,45)*2

"WS1-05, 06"    (3,2*4,73)*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 1 132,426 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"       3,19*(4,25+12,2+4,4+6,3*5)

                    -0,9*0,75*2-1,02*2,075*5-1,15*2,075*2

"1.NP"      4,28*(7,61+25,2+7,71+1,7+24,6-3,6+6,3*5)

                    -3,0*3,0*3-1,0*3,0*3-3,06*3,5

                    -1,6*2,825*2-1,15*2,9-1,02*2,075*6

"2.NP"      4,28*(7,53+25,2+7,49+24,6+6,3*5)

                    -3,0*3,0*4-1,0*3,0*3

                    -1,6*2,825*2-1,15*2,9*2-1,02*2,075*6

"3.NP"      3,98*(7,53+25,20+7,49+24,6+6,3*5)

                    -3,0*3,0*4-1,0*3,0*3

                    -1,6*2,825*2-1,15*2,9*2-1,02*2,075*5-1,15*2,075

Součet

37 K 311321817
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v
přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 20/25

m3 7,296 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta - zdivo 1.PP - C20/25XC4"      0,2*3,2*(1,85*2+2,0)*2

Součet

38 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
zřízení

m2 72,960 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta"          3,2*(2,05*2+2,0+1,85*2+1,6)*2

Součet

39 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
odstranění

m2 72,960 CS ÚRS 2023 02

300 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový
beton

m2 72,960 CS ÚRS 2023 01

40 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 8,792 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"výtahová šachta"         75,0*7,296/1000*1,08

"1.PP - zdivo ztraceného bednění"   150,0*(168,754*0,3)/1000*1,08

Součet

41 K 317168013
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 115 mm, délky 1500 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"niky pro pisoáry"

"1.PP"     1

"1.NP"     2

"2.NP"     2

"3.NP"     2

Součet

42 K 317168021
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1000 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

"prostupy VZT"      2*2*3

Součet

43 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1250 mm

kus 47,000 CS ÚRS 2023 02

"překlady nad otvory - vnitřní zdivo"

"1.PP - nosné"       1*(2+5)

         "- příčky"        1*6

"1.NP - nosné"      1*(1+6)

          "- příčky"        1*(1+2)

"2.NP - nosné"      1*(2+3+3)

          "- příčky"       1*4

"3.NP - nosné"      1*(2+5+1)

          "- příčky"       1*4

Součet

44 K 317168023
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1500 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"překlady nad otvory - vnitřní zdivo"

"1.PP - příčky"        2

Součet

45 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1000 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - revizní otvor"       8

Součet

46 K 317168052
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1250 mm

kus 116,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nosné zdivo"

"1.PP"       4*(1+3+2+1+1)

"1.NP"      4*5+3*3

"2.NP"      4*5+3*3

"3.NP"      4*5+3*2

Součet

47 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1500 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2023 02

"vnitřní nosné zdivo"

"1.PP"       4*1

"1.NP"      4*2

"2.NP"      4*3

"3.NP"      4*3

Součet

48 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2000 mm

kus 24,000 CS ÚRS 2023 02

"nosné zdivo"

"1.NP"      4*2

"2.NP"      4*2

"3.NP"      4*2

Součet

49 K 317168061
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 3500 mm

kus 21,000 CS ÚRS 2023 02

"vnitřní nosné zdivo"

"1.NP"      3*3

"2.NP"      3*4

Součet

50 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 15,762 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - střešní atika"       0,2*0,7*(7,53+24,8+7,47)

          "- střešní vikýř"       0,25*1,0*11,65*2+0,25*(1,2+2,43)/2*4,81*2

Součet

51 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 1,632 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.PP - překlady nad otvory - C25/30 XC1"

0,3*0,25*(7,29+2,8+7,29+2,19*2)

Součet

52 K 317351101
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových
včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 171,204 CS ÚRS 2023 02

"3.NP - střešní atika"      0,7*(7,33+24,8+7,27)+ 1,12*(7,53+25,2+7,47)

          "- střešní vikýř"      1,0*(11,65*2+12,15*2)+(1,2+2,43)/2*(4,81*2+5,31*2)

"1.PP - překlady nad otvory - C25/30 XC1"

0,25*(7,29+2,8+7,29+2,19*2)*2+0,3*(1,8*(2+1+2)+1,14*2)

Součet

53 K 317351102
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových
včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 171,204 CS ÚRS 2023 02

54 K 317361821
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,517 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"3.NP - střešní atika"    100,0*5,572/1000*1,08

                                              150,0*10,19/1000*1,08

"1.PP - překlady nad otvory - C25/30 XC1"

150,0*1,632/1000*1,08

Součet

55 K 317998112
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes
50 do 70 mm

m 34,500 CS ÚRS 2023 02

"vnější zdivo - překlady"

"1.NP"      3,5*3+1,25*3

"2.NP"      3,5*4+1,25*3

"3.NP"      1,25*2

Součet

56 K 330321512
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže)
odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30

m3 5,315 CS ÚRS 2023 02

"monolitické sloupy"

"1.NP - S101"     (3,14*0,15*0,15)*4,28*6

"2.NP - S201"     (3,14*0,15*0,15)*4,28*6

"3.NP - S301"     (3,14*0,15*0,15)*3,98*6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

57 K 332351115
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového
nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m zřízení

m2 70,877 CS ÚRS 2023 02

"monolitické sloupy"

"1.NP - S101"     (3,14*0,3)*4,28*6

"2.NP - S201"     (3,14*0,3)*4,28*6

"3.NP - S301"     (3,14*0,3)*3,98*6

Součet

58 K 332351116
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového
nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m odstranění

m2 70,877 CS ÚRS 2023 02

59 K 332361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo
šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,292 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"monolitické sloupy"

"1.NP - S101"     225,0*1,814/1000*1,08

"2.NP - S201"     225,0*1,814/1000*1,08

"3.NP - S301"     225,0*1,687/1000*1,08

Součet

60 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 345,464 CS ÚRS 2023 02

"vnitřní nosné zdivo"

"1.PP"       3,2*(3,45+6,2+6,2+1,7*2+4,1+0,4*2+3,7*2+3,6+2,58)

                    -0,8*1,97*7-0,9*1,97

"1.NP"      4,28*(6,3*2+1,7*2+2,15*2+0,44)

                   -0,8*1,97*4

"2.NP"      4,28*(6,3*2+1,7*2+2,15*2)

                   -0,8*1,97*4

"3.NP"     3,98*(6,3*2+1,7*2+2,15*2)

                   -0,8*1,97*4

Součet

61 K 342250001R
Konstrukce kabin WC z kompaktních desek včetně dveří a nosných rámů,
dodávka a montáž

m2 81,226

"dělící příčky WC - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Tr24"     1,9*(1,8+1,225)*(0+1+1+1)

"Tr25"    1,9*(1,8+1,225)*(0+1+1+1)

"Tr26"     1,9*(1,85+1,225)*(1+1+1+1)

"Tr27"     1,9*(1,85+1,225)*(1+1+1+1)

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

62 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
25/30

m3 222,697 CS ÚRS 2023 02

"monolitická konstrukce - C25/30 XC1"

"nad 1.PP"       0,22*(25,2*7,65+15,394*5,605)

                             -0,22*(0,395*4,4+0,4*4,4+1,75*1,6*2)

"nad 1.NP"      0,22*(25,2*7,3+15,64*5,956)+0,17*(3,25*1,625)

                            0,3*0,72*3,25

                            -0,22*(0,389*4,4+0,396*4,4+0,6*2,2+11,4*4,344)

"nad 2.NP"      0,22*(25,2*7,525+15,73*5,74)

                            -0,22*(0,613*4,4+0,586*4,4+0,6*2,2+11,4*4,352)

"nad 3.NP"      0,22*(25,2*7,53+16,105*5,74)

                            -0,22*(11,4*4,37)

                             0,3*0,2*(25,2+7,23*2+24,6+6,3*5)

"nad schodišťovým prostorem"   0,15*(4,0*5,5)*2

Součet

63 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 936,913 CS ÚRS 2023 02

"monolitická konstrukce"

"nad 1.PP"       (24,6*7,35)

                             -0,395*4,4+0,22*(0,395*2+4,4)

                             -0,4*4,4+0,22*(0,4*2+4,4)

                             -0,3*(12,2+6,3*5+4,4*2)

                            0,22*(0,2*4*10+(0,4*2+0,2*2)+(0,44*2+0,35*2)*2)

                            (15,394*5,95)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

                             -1,75*1,6*2+0,22*(1,75*2+1,6*2)*2

                             -0,3*(4,725*4)-0,25*(1,75*2+2,0)*2

                            0,22*(7,35+25,2+7,305)

"nad 1.NP"     (24,6*7,0+2,9*1,625)+(0,5*3,25+0,55*3,25)

                           -0,389*4,4+0,22*(0,389*2+4,4)

                           -0,396*4,4+0,22*(0,396*2+4,4)

                           -0,6*2,2+0,22*(0,6*2+2,2*2)

                           -0,3*(4,6+4,3+4,3+4,6+6,3*5)

                           0,22*(0,2*4*10+(0,4*2+0,2*2)+(0,44*2+0,35*2)*2)

                           (15,64*5,956)

                           -11,4*4,34+0,22*(11,4+4,34*2)

"nad 2.NP"    (24,6*7,21)

                           -0,613*4,4+0,22*(0,613*2+4,4)

                           -0,586*4,4+0,22*(0,586*2+4,4)

                           -0,6*2,2+0,22*(0,6*2+2,2*2)

                           -0,3*(24,6+6,3*5)

                           0,22*(0,2*4*10+(0,2*2+0,4*2)+(0,35*2+0,44*2)*2)

                           (15,73*5,74)

                           -11,4*4,35+0,22*(11,4+4,35*2)

"nad 3.NP"    (24,6*7,23+15,705*5,74)

                            -0,6*2,2+0,22*(0,6*2+2,2*2)

                           -11,4*4,37+0,22*(4,37*2+11,4)

                            0,2*(7,23*2+24,6+6,2*2+3,7*2+3,6+6,3*12)+0,3*(3,5+3,0*3+
1,0*11+1,7*2)

                            0,22*(0,*4*5+0,25*4*3+(0,25*2+0,5*2)*2+(0,35*2+0,44*2)*2+
0,3*4)

Součet

64 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 936,913 CS ÚRS 2023 02

65 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 889,012 CS ÚRS 2023 02

"monolitická konstrukce stropu"

124 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nad 1.PP"       (24,6*7,35+15,394*5,95)

                             -0,395*4,4-0,4*4,4

                             -0,3*(12,2+6,3*5+4,4*2+4,725*4)-0,25*(1,75*2+2,0)*2

                             -1,75*1,6*2

"nad 1.NP"     (24,6*7,0+15,64*5,956+2,9*1,625)

                           -0,389*4,4-0,396*4,4-0,6*2,2-11,4*4,34

                           -0,3*(4,6+4,3+4,3+4,6+6,3*5)

"nad 2.NP"    (24,6*7,21+15,73*5,74)

                           -0,613*4,4-0,586*4,4-0,6*2,2-11,4*4,35

                           -0,3*(24,6+6,3*5)

"nad 3.NP"    (24,6*7,23+15,705*5,74)

                            -0,6*2,2-11,4*4,37

                           3,85*4,85*2

Součet

66 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 889,012 CS ÚRS 2023 02

67 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových p

t 67,652 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou výkresy výztuže"

"monolitická konstrukce - C25/30 XC1"

"nad 1.PP"     290,0*(61,394-2,002)/1000*1,08

                          200,0*2,989/1000*1,08

"nad 1.NP"    290,0*(61,862+0,702-11,945)/1000*1,08

"nad 2.NP"    290,0*(61,582-12,366)/1000*1,08

"nad 3.NP"    250,0*(62,084-10,96+6,6)/1000*1,08

                          250,0*5,746/1000*1,08

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 2 766,548 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.PP"

"0.11 - chodba"          2,88*(9,81+1,8+3,45+12,2+6,6+1,8+7,0+0,3+5,95+4,73+
12,2+4,73)

                                          -0,8*1,97*10-0,9*1,97*3-1,14*2,3*2+(2,3*2+1,14)
*0,3*2

"0.13 - sklad"              2,88*(3,7*2+4,58*2)-0,8*1,97

"0.14 - servery"         2,88*(3,6*2+4,58*2)-0,9*1,97

"0.15 - sklad"              2,88*(1,65*2+4,58*2)-0,8*1,97

"0.16 - rozvaděč"      2,88*(1,9*2+2,58*2)-0,8*1,97

"0.17 - den. míst."    2,88*(4,25*2+3,15*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,8*1,97-
0,9*0,75

"0.18 - den.míst."     2,88*(6,2*2+3,0*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,8*1,97

"0.19 - den.míst."     2,88*(3,7*2+6,3*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,9*1,97

"0.20 - sklad"             2,88*(3,6*2+6,3*2)-0,9*1,97

"0.21, 0.22 - WC M"  2,88*(1,7*2+1,9*2+1,85+3,38*2)-0,8*1,97*3

"0.23, 0.24 - WC Ž"    2,88*(1,7*2+1,9*2+1,85+2,78*2)-0,8*1,97*3

"0.25 - úklid"             2,88*(1,75*2+2,2*2-1,15)-0,8*1,97

"0.26 - den.míst."    2,88*(4,1*2+3,08*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,8*1,97

"0.27 - den.míst."    2,88*(4,1*2+3,08*2)-1,8*1,5+(1,5*2+1,8)*0,25-0,8*1,97

Mezisoučet

"1.NP"

"1.17 - dvorana"      4,18*(6,35*2+15,375*2)+0,95*4,18*6

                                          -1,54*3,2-1,5*3,2-1,0*3,2*4-2,3*3,2*2

                                          -1,5*2,825*2-0,9*2,825-3,6*3,55

"1.19 - kancelář"     4,18*(6,2*2+6,3*2)-1,6*2,825+(2,825*2+1,6)*0,2-3,0*3,25*2+
(3,25*2+3,0)*0,25*2

"1.20 - kancelář"     4,18*(3,7*2+6,3*2--2,3-0,7)-1,15*2,9+(2,9*2+1,15)*0,2-
3,0*3,25+(3,25*2+3,0)*0,25

"1.21 - chodba"       4,18*(3,6*2+4,95*2)-3,6*3,55+(3,55*25+3,6)*0,15-3,05*3,55+
(3,55*2+3,05)*0,15

"1.23 - chodba"       4,18*(1,8*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-0,8*1,97*5+
(2,075*2+1,02)*0,2*5

                                          -0,9*1,97+(2,075*2+1,15)*0,2-1,0*3,25+(3,25*2+1,0)
*0,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.24, 1.25 - WC M"   4,18*(1,7*2+1,9*2+1,85+3,38*2)-0,8*1,97*3

"1.26 - úklid"               4,18*(1,7*2+2,2)-0,8*1,97

"1.27, 1.28 - WC Ž"    4,18*(1,7*2+1,9*2+1,85+2,78)-0,8*1,97*3

"1.29, 1.30 - WC M"  4,18*(2,15*2+1,9*2+1,8+3,28*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+
(1,75*2+1,0)*0,25

"1.31 - WC inv."         4,18*(2,15*2+2,2*2)-0,9*1,97

"1.32, 1.33 - WC Ž"   4,18*(2,15*2+1,9*2+1,8+2,88*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+
(1,75*2+1,0)*0,25

Mezisoučet

"2.NP"

"2.15 - ochoz"            4,18*(15,70*2+6,35*2)

                                            -1,5*3,0*2-1,0*3,0*4-2,4*3,0*2-1,5*2,825*2-
0,9*2,825*2

"2.17 - zasedačka"   4,18*(6,2*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-3,0*3,25*2+
(3,25*2+3,0)*0,25*2

"2.18 - kancelář"      4,18*(3,7*2+6,3*2-2,3-0,7)-0,9*2,825+(2,9*2+1,15)*0,2-
3,0*3,25+(3,25*2+3,0)*0,25

"2.19 - kancelář"      4,18*(3,6*2+6,3*2)-0,9*2,825+(2,9*2+1,15)*0,2-3,0*3,25+
(3,25*2+3,0)*0,25

"2.20 - chodba"        4,18*(1,8*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-0,8*1,97*5+
(2,075*2+1,02)*0,2*5

                                           -0,9*1,97+(2,075*2+1,15)*0,2-1,0*3,25+(3,25*2+1,0)
*0,25

"2.21, 2.22 - WC M"   4,18*(1,7*2+1,9*2+1,85+3,38*2)-0,8*1,97*3

"2.23 - úklid"               4,18*(1,7*2+2,2)-0,8*1,97

"2.24, 2.25 - WC Ž"    4,18*(1,7*2+1,9*2+1,85+2,78*2)-0,8*1,97*3

"2.26, 2.27 - WC M"  4,18*(2,15*2+1,9*2+1,8+3,28*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+
(1,75*2+1,0)*0,25

"2.28 - WC inv."         4,18*(2,15*2+2,2*2)-0,9*1,97

"2.29, 2.30 - WC Ž"    4,18*(2,15*2+1,9*2+1,8+2,88)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+(1,75*2
+1,0)*0,25

Mezisoučet

"3.NP"

"3.20 - ochoz"             3,85*(15,7*2+6,38*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

                                            -1,5*3,0*2-1,0*3,2*4-2,4*3,2*2-1,5*2,825*2-
0,9*2,825*2

"3.22 - kancelář"       3,85*(6,2*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-3,0*3,25*2+
(3,25*2+3,0)*0,25*2

"3.23 - kancelář"       3,85*(3,7*2+6,3*2)-0,9*2,825+(2,9*2+1,15)*0,2-3,0*3,25+
(3,25*2+3,0)*0,25

"3.24 - kancelář"       3,85*(3,6*2+6,3*2)-9*2,825+(2,9*2+1,15)*0,2-3,0*3,25+
(3,25*2+3,0)*0,25

"3.25 - chodba"         3,85*(1,8*2+6,3*2)-1,5*2,825+(2,9*2+1,6)*0,2-0,8*1,97*5+
(2,075*2+1,02)*0,2*5

                                            -0,9*1,97+(2,075*2+1,15)*0,2-1,0*3,25+(3,25*2+1,0)
*0,25

"3.26, 3.37 - WC M"   3,85*(1,7*2+1,9*2+1,85+3,38*2)-0,8*1,97*3

"3.28 - úklid"               3,85*(1,7*2+2,2)-0,8*1,97

"3.29, 3.30 - WC Ž"    3,85*(1,7*2+1,9*2+1,85+2,78*2)-0,8*1,97*3

"3.31, 3.32 - WC M"  3,85*(2,15*2+1,9*2+1,8+3,3*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+(1,75*2
+1,0)*0,25

"3.33 - WC inv."         3,85*(2,15*2+2,2*2)-0,9*1,97

"3.34, 3.35 - WC Ž"    3,85*(2,15*2+1,9*2+1,8+2,9*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+
(1,75*2+1,0)*0,25

Mezisoučet

Součet

69 K 621273101
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým
spojem podhledů bez tepelné izolace

m2 11,394 CS ÚRS 2023 01

"1.NP - vstup a závětří"    1,98*3,05+1,53*3,5

Součet

70 K 622273101
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým
spojem stěn bez tepelné izolace

m2 27,464 CS ÚRS 2023 01

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP - vstup a závětří"    4,0*1,53+0,4*(3,85+1,56)+3,5*(3,5+1,98)

Součet

71 K 622273161
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým
spojem stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 160 mm

m2 456,170 CS ÚRS 2023 01

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"izolace fasády"

"severovýchodní"    7,71*13,9-1,0*1,75*2*3

"jihovýchodní"         25,62*13,9-(3,0*3,25*3+1,0*3,25)*2-(3,0*3,25*2+1,0*3,25-
3,35*3,82)

"jihozápadní"            7,74*13,9-3,0*3,25*3

Součet

72 K 622273191
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních
desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým
spojem stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

m 154,000 CS ÚRS 2023 01

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"izolace fasády"

"severovýchodní"   (1,75*2+1,0)*2*3

"jihovýchodní"         (3,25*2+3,0)*(2+3+3)+(3,25*2+1,0)*3

"jihozápadní"            (3,25*2+3,0)*3

Součet

73 M 597610021R
velkoformátové fasádní desky vel. 3000/1000/3,5 mm, tenkostěnný materiál,
slinutý střep tl. 3,0 mm podlepený fixační sítí ze skelného vlákna tl. 0,5 mm -
specifikace dle PD

m2 659,210

"fasádní desky"

"severovýchodní"       96,669*1,25

"jihovýchodní"             281,165*1,25

"jihozápadní"               78,336*1,25

"ostění a nadpraží"    154,0*0,21*1,25

"vstup a závětří"         (27,464+11,394)*1,25

Součet

74 K 622451252
Vnější omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s
ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením
popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl.10 + 10 mm)

m2 51,854 CS ÚRS 2023 02

"úprava injektáží pod hydroizolaci"       2,2*(5,09+6,71+6,75+5,02)

Součet

75 K 622451255 Vnější omítka torkretová stěn Příplatek k cenám za každou další vrstvu tl. 10 mm m2 155,562 CS ÚRS 2023 02

"úprava injektáží pod hydroizolaci"     51,854*3

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

76 K 622451256 Vnější omítka torkretová stěn Příplatek k cenám za vyhlazení poslední vrstvy m2 51,854 CS ÚRS 2023 02

"úprava injektáží pod hydroizolaci"       51,854

Součet

77 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,015 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)*4,44/1000*1,08

                                     (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)
*4,44/1000*1,08

"1.NP - podlaha"    93,04*4,44/1000*1,08

                                     (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+
4,73+4,08+5,0)*4,44/1000*1,08

                                     (17,33+15,75+5,03+21,99)*4,44/1000*1,08

"2.NP - podlaha"    49,05*4,44/1000*1,08

                                     (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+
5,04)*4,44/1000*1,08

                                     (39,06+21,99+22,68)*4,44/1000*1,08

"3.NP - podlaha"    49,11*4,44/1000*1,08

                                     (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)*4,44/1000*1,08

                                     (17,33+21,11+21,99+22,68)*4,44/1000*1,08

Součet

78 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 837,470 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)

                                     (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)

"1.NP - podlaha"    93,04

                                     (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+
4,73+4,08+5,0)

                                     (17,33+15,75+5,03+21,99)

"2.NP - podlaha"    49,05

                                     (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+
5,04)

                                     (39,06+21,99+22,68)

"3.NP - podlaha"    49,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

                                     (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)

                                     (17,33+21,11+21,99+22,68)

Součet

79 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

m2 2 781,050 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)

                                     (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)*3

"1.NP - podlaha"    93,04*3

                                     (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+
4,73+4,08+5,0)*3

                                     (17,33+15,75+5,03+21,99)*5

"2.NP - podlaha"    49,05*3

                                     (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+
5,04)*3

                                     (39,06+21,99+22,68)*5

"3.NP - podlaha"    49,11*3

                                     (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)*3

                                     (17,33+21,11+21,99+22,68)*5

Součet

80 K 632459176
Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 50
do 60 mm

m2 15,200 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"     3,23+3,23+5,0+3,74

Součet

81 K 632459177
Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 60
do 70 mm

m2 89,610 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha"    3,06+3,23+4,95+4,09+4,73+4,08+5,0

"2.NP - podlaha"    3,23+3,74+3,23+5,0+4,09+4,73+4,08

"3.NP - podlaha"    3,23+3,06+3,23+4,95+4,09+4,73+4,08+5,0

Součet

82 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 45,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - 800/1970"    14
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Cena celkem

[CZK]
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         "- 900/1970"       1

"1.NP - 800/1970"     9

         "- 900/1970"      1

"2.NP - 800/1970"     9

         "- 900/1970"      1

"3.NP - 800/1970"     9

         "- 900/1970"      1

Součet

83 M 55331001R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 800/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 27,000

"1.PP"    12

"1.NP"     5

"2.NP"     5

"3.NP"     5

Součet

84 M 55331002R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 800/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 14,000

"1.PP"     2

"1.NP"    4

"2.NP"    4

"3.NP"    4

Součet

85 M 55331003R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 900/1970 L - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"1.PP"     1

Součet

86 M 55331004R
zárubeň ocelová pro běžné zdění vel. 900/1970 P - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 3,000

"1.NP"     1

"2.NP"     1

"3.NP"     1

Součet
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87 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - 900/2050+775"    1

"2.NP - 900/2050+775"    2

"3.NP - 900/2050+775"    2

Součet

88 M 55331005R
zárubeň ocelová s nadsvětlíkem pro běžné zdění vel. 900/2050+775 L -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

"1.NP"     1

"2.NP"     1

"3.NP"    1

Součet

89 M 55331006R
zárubeň ocelová s nadsvětlíkem pro běžné zdění vel. 900/2050+775 P -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

"2.NP"     1

"3.NP"    1

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 K 941111112
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 581,728 CS ÚRS 2023 02

"pro fasádu"     (7,77+1,0)*(0,75+13,9-1,6)

                               (1,0+25,44+1,0)*(0,75+13,9-1,6)

                               (1,0+7,77)*(0,15+13,9-1,6)

Součet

91 K 941111212
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k
ceně za každý den použití

m2 34 903,680 CS ÚRS 2023 02

"pronájem lešení - 60 dní"          581,728*60

Součet

92 K 941111812
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 581,728 CS ÚRS 2023 02

93 K 944611111
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
montáž

m2 581,728 CS ÚRS 2023 02
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94 K 944611211
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
příplatek k ceně za každý den použití

m2 34 903,680 CS ÚRS 2023 02

"60 dní"     581,728*60

Součet

95 K 945411111
Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím s
jedním podvozkem a s jedním stožárem výšky do 80 m

den 60,000 CS ÚRS 2023 02

"60 dní"     60

96 K 949121111 Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž sada 490,690 CS ÚRS 2023 02

"montáž podhledů"

"1.PP"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)

                 (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)*3

Součet

97 K 949121112 Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž sada 733,130 CS ÚRS 2023 02

"montáž podhledů"

"3.NP"    49,11*3

                 (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+5,0)*3

                 (17,33+21,11+21,99+22,68)*5

Součet

98 K 949121113 Lešení lehké kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m montáž sada 423,190 CS ÚRS 2023 02

"montáž podhledů"

"1.NP"    93,04

                 (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)

                 (17,33+15,75+5,03+21,99)

"2.NP"    49,05

                 (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+5,04)

                 (39,06+21,99+22,68)

Součet

99 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

m2 837,470 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"       92,62+132,69

"1.NP"      93,04+80,92+60,1
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"2.NP"      49,05+56,35+83,73

"3.NP"      49,11+56,75+83,11

Součet

100 K 953321111
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v
jakémkoliv zdivu do 30 mm

m2 10,530 CS ÚRS 2023 02

"naspojení stěn SO-02 na stávající kce SO-01"      0,3*(14,0+3,55)*2

Součet

101 K 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených
do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním
hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"těsnění prostupu"      1

102 M 5980001R pažnice nerezová vč. těsnění - specifikace dle PD kus 1,000

D 998 Přesun hmot

103 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 1 985,699 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

104 K 711461201
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše
vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

m2 286,892 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     25,7*7,54+15,34*6,07

Součet

105 K 711462201
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše
svislé S zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

m2 143,708 CS ÚRS 2023 02

"svislé obvodové konstrukce"     (7,3+25,2+7,3)*3,4

                                                                    -1,8*1,5*5

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2

Součet

106 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 670,848 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     286,892*1,221

"svislé obvodové konstrukce"        (132,32-13,5)*1,221

"napojení vodorovné a svislé izolace"     (7,3+25,2+7,3)*0,3*1,221
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"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2*1,221

Součet

536,678 * 1,25 ' Přepočtené koeficientem množství

107 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
podkladní

m2 286,892 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     25,7*7,54+15,34*6,07

Součet

108 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
ochranná

m2 286,892 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     25,7*7,54+15,34*6,07

Součet

109 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 143,708 CS ÚRS 2023 02

"svislé obvodové konstrukce"     (7,3+25,2+7,3)*3,4

                                                                    -1,8*1,5*5

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2

Součet

110 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 143,708 CS ÚRS 2023 02

"svislé obvodové konstrukce"     (7,3+25,2+7,3)*3,4

                                                                    -1,8*1,5*5

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2

Součet

111 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 881,277 CS ÚRS 2023 02

"ochranná vrstva hydroizolace"

"vodorovná"     (25,7*7,54+15,34*6,07)*1,05*2

"svislá"                ((7,3+25,2+7,3)*3,4-1,8*1,5*5)*1,05*2

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2*1,05

Součet

112 K 711762711
Provedení detailů fóliemi zesílení koutů nebo hran fólií rš 250 nebo 300 mm
přilepenou nebo přivařenou

m 39,800 CS ÚRS 2023 02

"napojení vodorovné a svislé izolace"     (7,3+25,2+7,3)

Součet

136 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

113 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 60 m

t 2,048 CS ÚRS 2023 02

D 712 Povlakové krytiny

114 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 328,794 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - penetrace na střešní desce"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

0,7*(5,87+5,55+0,32+7,5+24,8+7,5+0,2+5,55+5,99)

1,0*(12,15+4,78*2)

Součet

115 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 67,863 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     328,794/5,0*1,032

Součet

116 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní
samolepící asfaltový pás

m2 6,764 CS ÚRS 2023 02

"K29 - střecha závětří"     3,8*(1,53+0,25)

Součet

117 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním
povrchu tl 3,0mm

m2 7,883 CS ÚRS 2023 02

"K29 - střecha závětří"     6,764*1,1655

Součet

118 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 328,794 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - parotěsná zábrana"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

0,7*(5,87+5,55+0,32+7,5+24,8+7,5+0,2+5,55+5,99)

1,0*(12,15+4,78*2)

Součet

119 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm

m2 379,136 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - parotěsná zábrana"     262,788*1,15+(44,296+21,71)
*1,1655
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Součet

120 K 712363547

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva
vnitřní pole

m2 175,594 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - střešní krytina - 55% plochy"

(25,62*7,91+24,3*5,55-11,65*4,53)*0,55

0,3*(5,87+5,55+0,32+7,5+24,8+7,5+0,2+5,55+5,99)

Součet

121 K 712363548

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva
krajní pole

m2 85,423 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - střešní krytina - 30% plochy"

(25,62*7,91+24,3*5,55-11,65*4,53)*0,30

Součet

122 K 712363549

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva
rohové pole

m2 42,712 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - střešní krytina - 15% plochy"

(25,62*7,91+24,3*5,55-11,65*4,53)*0,15

Součet

123 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm m2 353,996 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - střešní krytina - 55% plochy"     (284,745+18,984)*1,1655

Součet

124 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 3,299 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné

125 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 11,394 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    1,98*3,05+1,53*3,5

Součet

298 M 63148164 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 160mm m2 11,964 CS ÚRS 2019 01
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"1.NP - vstup a závětří"        11,394*1,05

Součet

126 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 837,470 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (58,69+7,66+4,96+3,23+6,11+3,23+5,0+3,74)

                                     (12,94+16,7+13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,46)

"1.NP - podlaha"    93,04

                                     (17,28+10,15+12,57+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+
4,73+4,08+5,0)

                                     (17,33+15,75+5,03+21,99)

"2.NP - podlaha"    49,05

                                     (11,34+3,23+6,11+3,74+3,23+5,0+4,09+5,76+4,73+4,08+
5,04)

                                     (39,06+21,99+22,68)

"3.NP - podlaha"    49,11

                                     (12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+
5,0)

                                     (17,33+21,11+21,99+22,68)

Součet

127 M 28376456 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 80mm m2 236,576 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - podlaha"    (92,62+132,69)*1,05

Součet

128 M 63151437 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 50mm m2 642,769 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - podlaha"    (93,04+80,92+60,1)*1,05

"2.NP - podlaha"    (49,05+56,35+83,73)*1,05

"3.NP - podlaha"    (49,11+56,75+83,11)*1,05

Součet

129 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami

m2 27,464 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    4,0*1,53+0,4*(3,85+1,56)+3,5*(3,5+1,98)

Součet

130 M 63148158 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 50mm m2 40,801 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    (27,464+11,394)*1,05
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Součet

131 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

m2 456,170 CS ÚRS 2023 02

"izolace fasády"

"severovýchodní"    7,71*13,9-1,0*1,75*2*3

"jihovýchodní"         25,62*13,9-(3,0*3,25*3+1,0*3,25)*2-(3,0*3,25*2+1,0*3,25-
3,35*3,82)

"jihozápadní"            7,74*13,9-3,0*3,25*3

Součet

132 M 63148176
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textílií λ=0,033
-0,035 tl 160mm

m2 478,979 CS ÚRS 2023 02

"izolace fasády"      (96,669+281,165+78,336)*1,05

Součet

133 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 143,708 CS ÚRS 2023 02

"ochranná vrstva svislé hydroizolace"     (7,3+25,2+7,3)*3,4-1,8*1,5*5

"výtahová šachta"        1,2*(1,92*2+2,64*2)*2

Součet

134 M 28376423 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm m2 127,911 CS ÚRS 2023 02

"ochranná vrstva svislé hydroizolace"     121,82*1,05

Součet

135 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm m2 22,974 CS ÚRS 2023 02

"výtahová šachta"        21,88*1,05

136 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 5,355 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    1,53*3,5

Součet

137 M 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 5,623 CS ÚRS 2023 02

"1.NP - vstup a závětří"    5,355*1,05

Součet

138 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 262,788 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - izolace tepelná"
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24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

Součet

139 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm m2 551,855 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - izolace tepelná"     262,788*1,05*2

Součet

140 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 262,788 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - spádová vrstva"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

Součet

141 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 25,030 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - spádová vrstva"     262,788*(0,02+0,16)/2*1,05

"1.NP - vstup a závětří"        5,355*(0,07+0,0)/2*1,05

Součet

142 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 262,788 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - separační sklovláknitý vlies"

24,8*7,5+24,3*5,55-12,15*4,78

Součet

143 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 306,279 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - separační sklovláknitý vlies"      262,788*1,1655

Součet

144 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením
spojů

m2 837,470 CS ÚRS 2023 02

"ochranná  vrstva tepelné a kročejové izolace podlah"     837,47

Součet

145 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 976,071 CS ÚRS 2023 02

"ochranná  vrstva tepelné a kročejové izolace podlah"     837,47*1,1655

Součet

146 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 13,549 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

147 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů
d=300 mm

soubor 34,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"          6

".1NP"         9

"2.NP"         9

"3.NP"       10

Součet

148 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 24,000 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"          5

".1NP"         6

"2.NP"         6

"3.NP"        7

Součet

149 K 725291643R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo WC invalidní soubor 3,000

"1.PP"          0

".1NP"         1

"2.NP"         1

"3.NP"         1

Součet

150 K 725291661R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo kus 30,000

"1.PP"          6

".1NP"         8

"2.NP"         8

"3.NP"         8

Součet

296 K 7252916611R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo pro tělesně postižené 3,000

".1NP"         1

"2.NP"         1

"3.NP"         1
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Součet

151 K 725291662R Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerez dávkovač tekutého mýdla kus 40,000

"1.PP"          9

".1NP"        10

"2.NP"        10

"3.NP"        11

Součet

152 K 725291663R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez odpadkový koš s víkem malý kus 31,000

"1.PP"          7

".1NP"         8

"2.NP"         8

"3.NP"         8

Součet

153 K 725291664R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - třídílný nerez odpadkový koš výklopný
(výsuvný)

kus 4,000

"1.PP"          0

".1NP"         1

"2.NP"         1

"3.NP"         2

Součet

154 K 725291665R Doplňky zařízení - nádoba na tříděný odpad sestava 8,000

"1.PP"          2

".1NP"         2

"2.NP"         2

"3.NP"         2

Součet

155 K 725291666R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez štětka na WC kus 33,000

"1.PP"          6

".1NP"         9

"2.NP"         9

"3.NP"        9
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Cena celkem

[CZK]
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Součet

156 K 725291667R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez věšáček na dveře kus 33,000

"1.PP"          6

".1NP"         9

"2.NP"         9

"3.NP"         9

Součet

157 K 725291668R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez věšáková lišta kus 2,000

"1.PP"          2

".1NP"         0

"2.NP"         0

"3.NP"         0

Součet

158 K 725291669R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - vozík pro úklid kus 4,000

"1.PP"          1

".1NP"         1

"2.NP"         1

"3.NP"         1

Součet

297 K 725291670R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zásobník hygienických sáčků kus 17,000

"1.PP"          2

".1NP"         5

"2.NP"         5

"3.NP"         5

Součet

159 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,507 CS ÚRS 2023 02

D 762 Konstrukce tesařské

160 K 762341016
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z 
dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22
mm

m2 5,814 CS ÚRS 2023 02
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Cena celkem

[CZK]
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"střecha závětří - záklop na dř.rošt"     3,8*1,53

Součet

161 K 762342216
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí
přes 360 do 600 mm

m2 11,628 CS ÚRS 2023 02

"střecha závětří - dř.rošt"     3,8*1,53*2

Součet

162 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,046 CS ÚRS 2023 02

"střecha závětří - dř.rošt"     0,04*0,06*(3,8*2+1,53*7)*1,05

163 K 762361312
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a
nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky
desky 22 mm

m2 8,640 CS ÚRS 2023 02

"okenní otvory pod oplechování parapetů"

"K21"      0,16*3,0*12

" K22"       0,16*1,8*5

" K23"       0,16*1,0*6

" K24"       0,16*1,0*3

Součet

164 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a
nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky
desky 25 mm

m2 20,700 CS ÚRS 2023 02

"atiková deska - pod oplechování - K25"     (0,4+0,1)*41,40

Součet

165 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory,
prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,160 CS ÚRS 2023 02

"střecha závětří - dř.rošt"     0,04*0,06*(3,8*2+1,53*7)

                              "- záklop"     0,020*5,814

Součet

166 K 762999901R Provizorní zakrytí světlíku nad galerií kus 1,000

167 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,559 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby
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[CZK]
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168 K 763122415R
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s
izolací z čedičové vlny tl. 100 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 37,680

"rozvody VZT - izolace z čedičové vaty"

"1.NP"      4,33*(2,3+0,7)

"2.NP"      4,28*(2,3+0,7)

"3.NP"      3,95*(2,3+0,7)

Součet

169 K 763121451
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez
izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 4,619 CS ÚRS 2023 02

"1.PP - opláštění instalací"     2,98*(0,3+1,25)

Součet

170 K 763122426R
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5
mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100

m2 134,369

"instalační šachty "

"1.PP"      2,98*(1,85*2+0,4*2+0,3+0,25)

"1.NP"     4,33*(1,85*2+2,2+1,8*2)

"2.NP"     4,28*(1,85*2+2,2+1,8*2)

"3.NP"     3,95*(1,85*2+2,2+1,8*2)

Součet

171 K 763431002
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely
vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 183,680 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - typ D"     12,94+16,7+3,33+5,94+3,33+4,86+3,5

"1.NP - typ D"     3,33+5,94+3,19+3,33+4,86+4,09+5,76+4,73+4,09+5,04

"2.NP - typ D"    3,33+5,94+3,19+3,33+4,86+4,09+5,76+4,73+4,09+5,04

"3.NP - typ D"    3,33+5,94+3,19+3,33+4,86+4,09+5,76+4,73+4,09+5,04

Součet

172 M 35590005R
D - panel akustický bílý, 1200/600x600x15 mm - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

m2 192,864

"1.PP"       50,60*1,05

"1.NP"      44,36*1,05
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"2.NP"      44,36*1,05

"3.NP"     44,36*1,05

Součet

173 K 763431012
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s 
panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

m2 594,460 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP - typ B"     58,60

          "- typ C"     13,39+18,6+23,31+22,68+12,61+12,54

"1.NP - typ B"     49,19+17,28+11,55

          "- typ C"      34,56+4,79+22,59

"2.NP - typ B"     50,06+11,55

          "- typ C"      40,34+22,63+23,32

"3.NP - typ B"     50,19+11,57

          "- typ C"     17,33+21,11+21,99+22,68

Součet

174 M 35590002R
B - panel akustický bílý, 1200/600x600x20mm + 1200/600x300x20mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 285,989

"1.PP"      58,6*1,1

"1.NP"     78,02*1,1

"2.NP"     61,61*1,1

"3.NP"     61,76*1,1

Součet

175 M 35590003R
C - panel akustický bílý, 1200/600x1200/600x15mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m2 351,195

"1.PP"        103,13*1,05

"1.NP"       61,94*1,05

"2.NP"       86,29*1,05

"3.NP"       83,11*1,05

Součet

176 K 763431052R
Podhled typ F - soliterní akustický prvek tl. 40 mm zavěšený pomocí lanek -
dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 8,000

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"
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"3.NP - typ F"         8,0

Součet

177 K 763431053R
Obklad typ G - akustický svislá panel nad prosklenými  příčkami vel.
1200x600x40 mm - dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

m2 2,100

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"3.NP - typ G"            2,1

Součet

178 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 7,876 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské

179 K 764111641
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

m2 6,764 CS ÚRS 2023 02

"K29 - střecha závětří"     3,8*(1,53+0,25)

180 K 764210001R
Oplechování dolní hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K26 - rš. 210
mm, tl. 1,0 mm, legovaný Al

m 11,700

"oplechování dolní hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K26 - rš. 210
mm"    11,7

Součet

181 K 764210002R
Oplechování horní hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K27 - rš. 640
mm, tl. 1,0 mm, legovaný Al

m 11,700

"oplechování horní hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K27 - rš. 640
mm"    11,7

Součet

182 K 764210003R
Oplechování boční hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K28 - rš. 150
mm, tl. 1,0 mm, legovaný Al

m 9,400

"oplechování boční hrany světlíku, napojení na betonovou atiku - K28 - rš. 150
mm"    2*4,7

Součet

183 K 764210004R Oplechování štítu závětrnou lištou, legovaný Al,  rš 415 mm, tl. 0,7 mm m 41,400

"závětrná lišta - vnější ukončení atiky - K25"     41,40

Součet
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184 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

m 51,000 CS ÚRS 2023 02

"oplechování parapetů oken - K21, K22, K23, K24"

3,0*(3+4+4)+1,8*5+1,0*(2+2+2)+1,0*(1+1+1)

Součet

185 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,522 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské

186 K 766416241
Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných
desek, plochy do 0,60 m2

m2 19,656 CS ÚRS 2023 02

"čela ochozu"          0,6*(2,45+11,48+2,45)*2

Součet

187 K 766422341
Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z aglomerovaných
desek, plochy do 0,60 m2

m2 15,552 CS ÚRS 2023 02

"čela ochozu"          0,45*(2,45+12,38+2,45)*2

Součet

188 M 624320651R deska kompozitová tl 10 mm, povrch CPL laminát m2 44,538

(19,656+15,552)*1,15

Součet

40,489 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

189 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 32,000 CS ÚRS 2023 02

"D25L"     5+5+5+5

"D25P"    0+4+4+4

Součet

190 M 611628021R
D25 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, mřížka VZT - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 32,000

"D25L"     5+5+5+5

"D25P"    0+4+4+4

Součet

191 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02
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"D27P"    0+1+1+1

Součet

192 M 611628031R
D27 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 900x1970 mm, mřížka VZT -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

"D27P"    0+1+1+1

Součet

301 K 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"D21L"     2+0+0+0

Součet

197 M 611656101R

D21 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, požárně odolné EW 60 DP1,
ocelové, z ocel. pozink. plechů, s vloženým výztužným rámem a výplní, polomat
RAL 9007–metalická - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

193 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

"D23L"    2+0+0+0

"D24P"    2+0+0+0

"D24L"    3+0+0+0

Součet

194 M 611656103R
D23 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 2,000

195 M 611656104R
D24 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 800x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, požárně odolné EW 45 DP1 C -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 5,000

196 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

"D22L"     1+0+0+0

"D26P"    0+0+1+1

"D26L"     0+1+1+1

Součet

198 M 611656111R
D22 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové 900x1970 mm se zvýšenou
odolností proti vlhkosti a mechan. poškození, požárně odolné EW 30 DP3 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000
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199 M 611656116R
D26 - dveře vnitřní hladké plné 1křídlové bezfalcové s proskleným nadsvětlíkem
900x2050+775 mm, mléčné sklo, požárně odolné EW 30 DP3 C- specifikace dle
PD a požadavků na kvalitu

kus 5,000

200 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 50,000 CS ÚRS 2023 02

201 M 549141231R kování rozetové klika/klika, třída odolnosti 4 dle EN 1906, provedení nerez kus 50,000

202 K 766694116
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm

m 45,000 CS ÚRS 2023 02

"Tr21"     3,0*(0+3+4+4)

"Tr22"     3

"Tr23"     1,8*5

Součet

203 M 60700001R
Tr21 - parapet okenní se zaoblenou hranou š. 305 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 33,000

3,0*11

Součet

204 M 60700002R
Tr22 - parapet okenní se zaoblenou hranou š. 250 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 3,000

1,0*3

Součet

205 M 60700003R
Tr23 - parapet okenní se zaoblenou hranou š. 250 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 9,000

1,8*5

Součet

206 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 2,334 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické

207 K 767111000R
Záchytný a zádržný systém střech - dodávka a montáž - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

208 K 767111120
Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn
přes 50 do 100 kg

m2 27,120 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"prosklené stěny"

"PS21 - 1600/2825"       1,6*2,825*3
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"PS22 - 1600/2825"       1,6*2,825*1

"PS23 - 1600/2825"       1,6*2,825*2

Součet

209 M 001110023R
PS21 - interiérová prosklená stěna systémová s dveřmi a pevným a otevíravým
zasklením vel. 1600x2825 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 3,000

210 M 001110024R
PS22 - interiérová prosklená stěna systémová s dveřmi a pevným a otevíravým
zasklením vel. 1600x2825 mm, EW30 DP3-C+KZ - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

211 M 001110025R
PS23 - interiérová prosklená stěna systémová s dveřmi a pevným zasklením a
plnými otevír. dveřmi vel. 1600x2825 mm, EW 30 DP3-C+KZ - specifikace dle PD
a požadavků na kvalitu

kus 2,000

212 K 767111170
Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn
přes 300 do 350 kg

m2 36,942 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"prosklené stěny"

"PS24 - 6300/3500"       6,3*3,5*1

"PS25 - 4380/3400"       4,38*3,4*1

Součet

213 M 001110021R
PS24 - interiérová prosklená stěna systémová s dveřmi a pevným zasklením vel.
6300x3500 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

214 M 001110026R
PS25 - interiérová flexibilní prosklená stěna systémová s 1křídl. dveřmi a
výsuvným oknem vel. 4380x3400 mm - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

kus 1,000

215 K 767112000R
Z30 - závěsný systém - dodávka a montáž - specifikace dle PD a požadavků na
kvalitu

kus 1,000

216 K 767113130
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 9 do 12 m2

m2 10,500 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O25 - exteriérové dveře"      3,0*3,5

Součet

217 M 553291022R O25 - stěna pro automatické dveře EXT - specifikace dle PD kus 1,000

218 K 767113140
Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn
přes 12 do 16 m2

m2 12,600 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O26 - interiérové dveře"       3,6*3,5

Součet
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219 M 553291032R O26 - stěna pro automatické dveře INT - specifikace dle PD kus 1,000

220 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

m 8,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z26 - zábradlí oken galerie"                                     1,0*8

Součet

221 M 5530026R
Z26 - zábradlí do oken galerie, ocel + tvrzené sklo, v. 1000 mm dl. 1000 mm  -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 8,000

"Z26 - zábradlí oken galerie"          1,0*8

Součet

222 K 767161119
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti
1 m zábradlí přes 45 kg

m 40,410 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z25 - zábradlí galerie"        (4,345*2+11,515)*2

Součet

223 M 5530025R
Z25 - zábradlí galerie, ocel + tvrzené sklo, v. 1000 mm. nerez okopový plech r.š.
250 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m 40,410

"Z25 - zábradlí galerie"                      (4,345*2+11,515)*2

Součet

224 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů
šroubováním

m 6,850 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z23 - zadní vstup - madlo"                  6,85

Součet

225 M 5530023R
Z23 - madlo plošiny zadního vstupu, ocel, dl. 6850 mm  - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

m 6,850

"Z23 - zadní vstup - madlo"                  6,85

Součet

226 K 767220420
Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí
přes 20 do 40 kg

m 8,180 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z22 - zábradlí nad šikmou rampou"       2,19+5,99

Součet
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227 M 5534210022R
Z22 - zábradlí 8,18 x 0,90 m, výplň ocel. tyčová - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

kus 8,180

"Z22 - zábradlí šikmé rampy"       2,19+5,99

Součet

228 K 767315151 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 99,082 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"světlík nad plochou střechou"    12,550*7,895

Součet

229 M 562450001R Světlík pultový vel. 12430x5310 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu m2 99,082

230 K 767531111 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových m2 8,044 CS ÚRS 2023 02

"Z27 - hrubé čištění"       0,5*2,5

        "- jemné čištění"      0,5*2,5

"Z29 - čistící rohož vnější"    2,8*1,98

Součet

231 M 69752110 rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění m2 1,375 CS ÚRS 2023 02

"Z27 - čistící rohože"

"pro jemnější čištění"      0,5*2,5*1,1

Součet

232 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky m2 1,375 CS ÚRS 2023 02

"Z27 - čistící rohože"

"pro hrubé čištění"           0,5*2,5*1,1

Součet

299 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 5,544 CS ÚRS 2023 01

"Z29 - čistící rohož vnější"    2,8*1,98

Součet

233 K 767620223
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 10,500 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O23 - 1000/1750"      1,0*1,75*6

Součet

234 M 55340003R O23 - okno  hliníkové vel. 1000/1750 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu kus 6,000
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235 K 767620224
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 2,5 do 6 m2

m2 23,250 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O22 - 1800/1500"      1,8*1,5*5

"O24 - 1000/3250"      1,0*3,25*3

Součet

236 M 55340002R O22 - okno  hliníkové vel. 1800/1500 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu kus 5,000

237 M 55340004R O24 - okno  hliníkové vel. 1000/3250 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu kus 3,000

238 K 767620225
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na
polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2

m2 107,250 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O21 - 3000/3250"      3,0*3,25*11

Součet

239 M 55340001R
O21 - okno  hliníkové vč. vnější žaluzie vel. 3000/3250 - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 11,000

240 K 767641112
Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes
1000 do 1800 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"O25 - exteriérové dveře"      1,0

"O26 - interiérové dveře"       1,0

Součet

241 M 553291021R
dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al profily 25mm, zasklení
jednoduché bezpečnostní, 2 křídlé 1800x2200mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

242 M 553291031R
dveře automatické vnější posuvné lineárně, rám Al profily 38mm, zasklení
ditherm izolační, 2 křídlé 1800x2200mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

243 K 767646412
Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem
jednokřídlových, plochy přes 0,5 do 1 m2

m2 4,000 CS ÚRS 2023 02

"revizní dvířka do instal. šachet"

"Z21 - 900/750"      2

"Z28 - 600/750"      2

Součet

244 M 5534354802R
Z21 - dvířka revizní do instal. šachty vel.900/750 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

245 M 5534354803R
Z28 - dvířka revizní do instal. šachty vel. 600/750 mm - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000
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246 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 4,095 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"Z24 - mřížová stěna s dveřmi anglického dvorku"      1,5*2,73

Součet

247 M 5530024R
Z24 - stěna anglického dvorku - mříž s dveřmi - specifikace dle PD a požadavků
na kvalitu

kus 1,000

248 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 160,844 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky - lemování pororoštů"

"A1 - L65/50/4"       3,524*(5,85*2+1,56*2)+1,884*0,1*42

"A2 - L65/50/4"       3,524*(6,25*2+1,6*2)+1,884*0,1*52

"A3 - L65/50/4"       3,524*(3,0*2+1,3*2)+1,884*0,1*28

Součet

249 M 13011043 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x4mm t 0,026 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,88 kg/m

"anglické dvorky - lemování pororoštů"

"A1"       1,884*0,1*42/1000*1,08

"A2"       1,884*0,1*52/1000*1,08

"A3"       1,884*0,1*28/1000*1,08

Součet

250 M 13010509R úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 65x50x4mm t 0,149

"anglické dvorky - lemování pororoštů"

"A1 - L65/50/4"       3,524*(5,85*2+1,56*2)/1000*1,08

"A2 - L65/50/4"       3,524*(6,25*2+1,6*2)/1000*1,08

"A3 - L65/50/4"       3,524*(3,0*2+1,3*2)/1000*1,08

Součet

251 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 761,600 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky - pororošty"

"vel. 1000/1300"       29,9*3

"vel.   622/1600"       23,0*2
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"vel.   850/1600"       31,3*1

"vel. 1000/1600"      36,8*10

"plošina VZT"

"vel.   850/1000"       19,6*1

"vel. 1000/1000"      23,0*9

Součet

252 M 553470080R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel.  622 x 1600 mm

kus 2,000

"anglické dvorky - pororošty"

"vel.   622/1600"       2

Součet

253 M 553470081R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel.  850 x 1600 mm

kus 1,000

"anglické dvorky - pororošty"

"vel.   850/1600"       1

Součet

254 M 553470082R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel.  1000 x 1600 mm

kus 10,000

"anglické dvorky - pororošty"

"vel. 1000/1600"      10

Součet

255 M 553470083R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel. 1000 x 1300 mm

kus 3,000

"anglické dvorky - pororošty"

"vel. 1000/1300"       3

Součet

256 M 553470078R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel. 850 x 1000 mm

kus 1,000

"plošina VZT"

"vel.   850/1000"       1

Součet

257 M 553470079R
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/4, rozteč ok 34x38 mm,
vel. 1000 x 1000 mm

kus 9,000
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"plošina VZT"

"vel. 1000/1000"      9

Součet

258 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 1 889,902 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení výrobní dokumentace"

"plošina VZT"

"sloupky - TRKR 108/4- 370"                   10,259*0,37*8

"sloupek boční - TRKR 108/4- 570"       10,259*0,57*1

"rám - podélníky - UPE200-6800"         22,8*6,8*3

"rám - příčník kraj. - UPE200-3400"      22,8*3,4*1

"rám - příčník střed. - UPE200-1570"   22,8*1,57*2

"podélné nosníky - UPE140-5160"       14,5*5,16*2

"podélné nosníky - UPE140-4540"       14,5*4,54*4

"podélné nosníky - UPE140-3380"       14,5*3,38*2

"lemování konzol - UPE140-5060"        14,5*5,06*1

"příčle - UPE140-1000"                              14,5*1,0*12

"příčle - UPE140- 750"                               14,5*0,75*4

"rám - svislice - UPE120- 650"                12,1*0,65*12

"rám - příčle - UPE120-1200"                  12,1*1,2*6

"rám boční - dolní - UPE140-2050"       14,5*2,05*1

"rám boční - svislice - UPE120- 520"    12,1*0,52*2

"rám boční - příčle - UPE120-1870"      12,1*1,87*1

"rám boční - zavětr. - UPE120- 800"     12,1*0,8*2

"spojovací materiál - 10%"                     1718,093*0,1

Součet

259 M 14011076 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x4,0mm m 21,544 CS ÚRS 2023 02

"plošina VZT"

"sloupky - TRKR 108/4- 370"                   10,259*1,05

"sloupek boční - TRKR 108/4- 570"       10,259*1,05

Součet

158 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

260 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 0,644 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 22,80 kg/m

"plošina VZT"

"rám - podélníky - UPE200-6800"         22,8*6,8*3/1000*1,05

"rám - příčník kraj. - UPE200-3400"      22,8*3,4*1/1000*1,05

"rám - příčník střed. - UPE200-1570"   22,8*1,57*2/1000*1,05

Součet

261 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,873 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 14,80 kg/m

"plošina VZT"

"podélné nosníky - UPE140-5160"       14,5*5,16*2/1000*1,05

"podélné nosníky - UPE140-4540"       14,5*4,54*4/1000*1,05

"podélné nosníky - UPE140-3380"       14,5*3,38*2/1000*1,05

"lemování konzol - UPE140-5060"        14,5*5,06*1/1000*1,05

"příčle - UPE140-1000"                              14,5*1,0*12/1000*1,05

"příčle - UPE140- 750"                               14,5*0,75*4/1000*1,05

"rám boční - dolní - UPE140-2050"       14,5*2,05*1/1000*1,05

Součet

262 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,419 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 12,40 kg/m

"plošina VZT"

"rám - svislice - UPE120- 650"                12,1*0,65*12/1000*1,05

"rám - příčle - UPE120-1200"                  12,1*1,2*6/1000*1,05

"rám boční - svislice - UPE120- 520"    12,1*0,52*2/1000*1,05

"rám boční - příčle - UPE120-1870"      12,1*1,87*1/1000*1,05

"rám boční - zavětr. - UPE120- 800"     12,1*0,8*2/1000*1,05

"spojovací materiál - 10%"                     1718,093*0,1/1000

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

265 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 8,475 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic

266 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 499,250 CS ÚRS 2023 02

"penetrace podkladu pod dlažbu"     206,51+292,74

Součet

267 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 203,825 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     (9,81+1,8+3,45+12,2+6,6+1,8+7,0+0,3+5,955)-0,8*7-0,9*2

                  (4,73+12,2+4,73)-1,14*2+0,3*2*2-0,8*3-0,9

                  (1,65*2+4,58*2-0,8)+(1,9*2+2,58*2-0,8)

"1.NP"    (6,35*2+15,78*2)-1,54-1,0*4-1,5-1,6*2-0,9-3,6

                  (4,95*2+3,6-3,05)+(1,98+3,5)+(1,8*2+6,3*2-1,6+0,2*2-0,8*5-0,9)

"2.NP"    (2,07+6,35+15,78+6,35+2,13)-1,5*2-1,6*2-0,9*2

                  (1,8*2+6,3*2-1,6+0,2*2-0,8*5-0,9)

"3.NP"    (2,13+6,36+15,77+6,36+2,16)-1,5*2-1,6*2-0,9*2

                  (1,8*2+6,3*2-1,6+0,2*2-0,8*5-0,9)

Součet

268 M 597612711R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x70 mm kus 228,884

"1.PP"     (41,515+17,28+19,82)/0,6*1,1

"1.NP"    26,03/0,6*1,1

"2.NP"    10,1/0,6*1,1

"3.NP"    10,1/0,6*1,1

Součet

269 M 597612771R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 1000x65 mm kus 86,878

"1.NP"    29,52/1,0*1,1

"2.NP"    24,68/1,0*1,1

"3.NP"    24,78/1,0*1,1

Součet

270 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2

m2 206,510 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.NP"      91,59+15,5

"2.NP"      50,17

"3.NP"      49,25

Součet

271 M 597611411R
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru tl. 8 mm, vel. 1000x1000 a
1000x600 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 185,898

"1.NP - odstín popel"            42,42*1,15

"1.PP - odstín láva"                 19,68*1,15

"2.NP - odstín akvamarín"    35,30*1,15

"2.NP - odstín oceán"             14,86*1,15

"3.NP - odstín terra"               34,57*1,15

"3.NP - odstín země"             14,82*1,15

Součet

272 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 292,740 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"       59,45+7,68+5,03+3,46+6,03+3,46+4,95+3,59+19,78+10,96

"1.NP"      12,76+3,46+1,25+3,23+3,46+4,95+4,22+5,85+4,88+4,22+5,13

"2.NP"      12,76+3,46+6,03+3,23+3,46+4,95+4,22+5,85+4,88+4,22+5,13

"3.NP"      12,6+3,23+6,06+3,06+3,23+4,95+4,09+5,72+4,73+4,08+5,0

Součet

273 M 597611412R
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru tl. 8 mm, vel. 600x600 mm -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 343,701

"1.PP - odstín popel"             70,92*1,15

"1.PP - odstín láva"                53,47*1,15

"1.NP - odstín popel"            42,42*1,15

"1.PP - odstín láva"                 15,74*1,15

"2.NP - odstín akvamarín"    42,42*1,15

"2.NP - odstín oceán"             15,74*1,15

"3.NP - odstín terra"               42,42*1,15

"3.NP - odstín země"             15,74*1,15

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

274 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 116,800 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"       5,03+3,46+3,46+4,95+3,59

"1.NP"      3,46+1,25+3,23+3,46+4,95+4,22+4,88+4,22

"2.NP"      3,46+3,23+3,46+4,95+4,22+5,85+4,88+4,22

"3.NP"      3,23+3,06+3,23+4,95+4,09+4,73+4,08+5,0

Součet

275 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 203,825 CS ÚRS 2023 02

"spára sokl-dlažba"     203,825

Součet

276 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 16,788 CS ÚRS 2023 02

D 776 Podlahy povlakové

277 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 411,390 CS ÚRS 2023 02

"očištění podkladu"      133,97+109,03+84,62+83,77

Součet

278 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 411,390 CS ÚRS 2023 02

"penetrace podkladu"      133,97+109,03+84,62+83,77

Součet

279 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30
MPa, tloušťky do 3 mm

m2 411,390 CS ÚRS 2023 02

"vyrovnání podkladu"      133,97+109,03+84,62+83,77

Součet

280 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním
lepidlem z pásů standardních

m2 411,390 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"        12,98+16,62+13,52+18,74+23,63+23,0+12,74+12,74

"1.NP"       6,2+7,38+33,83+34,56+4,98+22,08

"2.NP"       39,54+22,08+23,0

"3.NP"       17,33+21,43+22,16+22,85

Součet

281 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost
Cfl S1

m2 452,529 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.PP"        133,97*1,1

"1.NP"       109,03*1,1

"2.NP"       84,62*1,1

"3.NP"       83,77*1,1

Součet

282 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 296,540 CS ÚRS 2023 02

"1.PP"     (3,7*2+4,58*2-0,8)+(3,6*2+4,58*2-0,8)+(4,25*2+3,15*2-0,8)

                  (6,2*2+3,0*2-0,8)+(3,7*2+6,3*2-0,9)+(3,6*2+6,3*2-0,9)

                  (4,1*2+3,08*2-0,8)*2

"1.NP"    (6,2*2+6,3*2-1,6+0,2*2)+(3,7*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

"2.NP"    (6,2*2+6,3*2-1,6+0,2*2)+(3,7*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

                  (3,6*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

"3.NP"    (6,2*2+6,3*2-1,6+0,2*2)+(3,7*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

                  (3,6*2+6,3*2-0,9+0,2*2)

Součet

283 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 302,471 CS ÚRS 2023 02

"sokl vinylových podlah - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu"
296,54*1,02

Součet

284 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 3,660 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady

285 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 688,139 CS ÚRS 2023 02

"penetrace podkladu"      688,139

Součet

286 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 688,139 CS ÚRS 2023 02

"součástí dodávky jsou i náklady na zhotovení kladecích plánů"

"1.PP"     2,6*(1,7*2+1,9*2+1,85*2+3,28*2)-0,8*1,97*3

                  2,6*(1,7*2+1,9*2+1,85*2+2,68*2)-0,8*1,97*3

                  2,6*(1,7*2+2,2*2)-0,8*1,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.NP"    2,6*(1,7*2+1,9*2+1,85*2+3,28*2)-0,8*1,97*3

                 2,6*(1,35*2+2,2*2)-0,8*1,97

                 2,6*(1,7*2+1,9*2+1,85*2+2,68*2)-0,8*1,97*3

                 2,6*(2,15*2+1,9*2+1,8*2+3,18*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+(1,75*2+1,0)
*0,25

                 2,6*(2,15*2+2,2*2)-0,9*1,97

                 2,6*(2,15*2+1,9*2+1,8*2+2,78*2)-0,8*1,97*3-1,0*1,75+(1,75*2+1,0)
*0,25

"2.NP"    40,668+16,884+37,548+41,603+20,847+39,523

"3.NP"    40,668+16,884+37,548+41,603+20,847+39,523

Součet

287 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 791,360 CS ÚRS 2023 02

"obklad stěn 300/600/8 mm - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu"
688,139*1,15

Součet

288 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 22,227 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

289 K 783827105
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo
povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový

m2 46,332 CS ÚRS 2023 02

"střešní světlík - svislé betonové kce"

(1,81+1,05)*11,65+(1,81+1,05)/2*4,55*2

Součet

290 K 783846523
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu
do 100 cyklů

m2 149,431 CS ÚRS 2023 02

"nátěr fasády do výšky nadpraží"

(7,61+25,62+7,71)*3,65

Součet

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

291 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 766,548 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"malba štukových omítek stěn"

"1.PP"          701,309

"1.NP"         721,516

"2.NP"         704,944

"3.NP"         638,779

Součet

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

292 K 786623017
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných
motorem, upevněných na rám nebo do žaluziově schránky, plochy přes 8 m2

kus 11,000 CS ÚRS 2023 01

"exteriérová žaluzie typ 92 mm - specifikace a dodávka oken - výpis oken"

"O21 - 3000/3250"      11

Součet

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

293 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy
I

m2 67,768 CS ÚRS 2023 02

"anglické dvorky  - lemování pororoštů - výkaz materiálu"          2,691+0,718+
2,875+0,736+1,38+0,598

"plošina VZT - TRKR 108/4"        1,004+0,193

"plošina VZT - UPE200"                14,219+2,37+2,189

"plošina VZT - UPE140"                5,366+9,443+3,515+2,631+6,24+1,56+1,066

"plošina VZT - UPE200"                3,588+3,312+0,478+0,86+0,736

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

294 K HZS1331 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí hod 4,250 CS ÚRS 2023 02

"montáž piktogramů - dveře hyg. zař."       17,0*0,25

Součet

295 M 73599000R tabulky s piktogramy místností kus 17,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/03 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 67,947 CS ÚRS 2023 02

"D2"                3,2*1,1*0,8

"11,12"          (10,85*0,99*0,6)+(19,1*1,053*0,6)

"13,14,15"    (13,10*0,75*0,6)+(2,5*0,87*0,6)+(3,4*1,01*0,6)

"16,17,18"    (10,5*0,99*0,6)+(1,4*0,7*0,6)+(0,95*0,65*0,6)

"19,20,21"    (1,25*0,62*0,6)+(5,2*0,68*0,6)+(18,75*0,9*0,6)

"22,23,24"    (17,5*0,94*0,6)+(4,2*0,99*0,6)+(3,4*0,63*0,6)

"25,26,"         (2,7*0,73*0,6)+(4,8*0,66*0,6)

"27,28"          (0,4*0,59*0,6)+(1,5*0,64*0,6)

Součet

2 K 174112102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně
objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 38,021 CS ÚRS 2023 02

67,947-7,48-22,446

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 22,446 CS ÚRS 2023 02

124,70*0,3*0,6

Součet

4 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 44,892 CS ÚRS 2023 02

22,446*2,0    "Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce

5 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva
drobného těženého 0 až 4 mm

m3 7,482 CS ÚRS 2023 02

124,70*0,10*0,6

Součet

D 8 Trubní vedení

6 K 899132121
Výměna poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev
hloubky do 25 cm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"úprava poklopu stávajících revizních šachet v suterénu"     2

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 953941210
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro
upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů
s rámy, plochy do 1 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"úprava poklopu stávajících revizních šachet v suterénu"     2

Součet

8 M 56230625
poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 kompozitní termoplast s rámem
pro zabetonování

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě

9 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 1,360 CS ÚRS 2023 02

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 1,360 CS ÚRS 2023 02

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 25,840 CS ÚRS 2023 02
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1,36 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

12 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 0,040 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

13 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 46,323 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 K 721100911 Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"DN 32" 1,0+ "DN 50" 1,0+"DN 70" 2,0+"DN 100" 5,0

Součet

15 K 721110953 Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 150 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

16 K 721111112 Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

1+1

Součet

17 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 50,000 CS ÚRS 2023 02

5,6+2,8+2,5+4+10,5+1,4+11,1+4,8+1,8+0,4+5,1

Součet

18 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 52,000 CS ÚRS 2023 02

8,4+10,3+1+1,3+5,9+7,1+2,7+3,4+4,8+0,5+1,5+5,1

Součet

19 K 721173403R Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 (DN150) m 37,000

1,2+19,5+12,9+3,4

Součet

20 K 721173609 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 200 m 2,900 CS ÚRS 2023 02

2,9

Součet

21 K 721173737 Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125 m 33,500 CS ÚRS 2023 02

18+15,5
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Součet

22 K 721173738 Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 150 m 22,000 CS ÚRS 2023 02

22

Součet

23 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 122,000 CS ÚRS 2023 02

22+8+27,10+20,4+7,2+1,6+25,5+10,2

Součet

24 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 145,000 CS ÚRS 2023 02

17,1+2,7+2,8+34,4+17,3+17,8+13,5+25,5+13,9

Součet

25 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 16,000 CS ÚRS 2023 02

2,8+2,3+1,8+5,8+2,3+1

Součet

26 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 190,000 CS ÚRS 2023 02

32,5+66,6+11,2+41,0+3,0+6,0+6,0+6,0+17,7

Součet

27 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 54,000 CS ÚRS 2023 02

2,5+0,5+1,2+0,8+0,5+1,3+0,8+8,6+4,2+20,4+5,6+2,7+4,9

Součet

28 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 33,000 CS ÚRS 2023 02

29 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 24,000 CS ÚRS 2023 02

14+4+4+2

Součet

30 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 37,000 CS ÚRS 2023 02

30+3+4

Součet

31 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

32 K 721212123
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800
mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

33 K 721226513R
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem
vody

kus 4,000
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4

Součet

34 K 7212265212 Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu s příd.mech.zápach.uz. kus 17,000

1+3+4+1+2+2+1+2+1

Součet

35 K 721233213R
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzné střechy s odtokem
svislým DN 125 (vyhřívaný)

kus 2,000

36 K 721241103 Lapače střešních splavenin litinové DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

37 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

1+1+1

38 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

39 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 572,540 CS ÚRS 2023 02

10,9+59,2+19,5+13,1+69,1+7,1+10,5+1,4+5+4,9

53,2+65,1+66,2+36,2+49,2+25,9+39,9+36,14

Součet

40 K 721290133 Závěsy na potrubí kanalizační m 209,300

24,7+168,10+16,5

Součet

41 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,020 CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

42 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN
32

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

26,9+ " prořez" 2,1

Součet

43 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 20 x 2,8

m 74,000 CS ÚRS 2023 02

13,5+42,3+4,0+2,6+5,5+ " prořez" 6,1

Součet

44 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 25 x 3,5

m 116,000 CS ÚRS 2023 02

14,5+37+12,2+2,8+2,4+"prořez"7,1
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1,6+34,7+"prořez"3,7

Součet

45 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 32 x 4,4

m 54,000 CS ÚRS 2023 02

14+4,9+"prořez"1,1

30+1,5+"prořez"2,5

Součet

46 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 40 x 5,5

m 33,000 CS ÚRS 2023 02

8,8+9,2+ 13+"prořez"2

Součet

47 K 722174006
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 50 x 6,9

m 10,000 CS ÚRS 2023 02

1,4+1,0++6,6+"prořez"1

Součet

48 K 722174007
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16
(SDR 7,4) D 63 x 8,6

m 3,000 CS ÚRS 2023 02

2,4+"prořez"0,6

Součet

49 K 7221740081
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16
(SDR 7,4) D 75x 8,6

m 22,000

21+"prořez"1

Součet

50 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 20 x 3,4

m 21,000 CS ÚRS 2023 02

5,9+2,3+3,1+1,1+6,6+"prořez"2

Součet

51 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 3,500 CS ÚRS 2023 02

2,9+"prořez"0,6

Součet

52 K 722174073
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně
kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

53 K 722174074
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně
kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02
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54 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 74,000 CS ÚRS 2023 02

"tl.9 mm D20"13,5+42,3+4,0+2,6+5,5+6,1

Součet

55 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 118,500 CS ÚRS 2023 02

" tl.9mm D 25"14,5+37+12,2+2,8+2,4+7,1

"tl.9mm D32" 14+4,9+1,1

"tl.9 mm D40" 8,8+9,2+1,0

"tl.13mm D25" 2,9+0,6

Součet

56 K 722181233
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 3,000 CS ÚRS 2023 02

"tl.9 mmD 50" 1,4+1+0,6

Součet

57 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 21,000 CS ÚRS 2023 02

"tl.13mm D20" 5,9+2,3+3,1+1,1+6,6+2

Součet

58 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 88,000 CS ÚRS 2023 02

"D25" 1,6+34,7+3,7

"D32"30+1,5+2,5

"D40" 13+1

Součet

59 K 722181243
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 10,000 CS ÚRS 2023 02

"D50"6,6+0,4

"D63"2,4+0,6
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Součet

60 K 722181244
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm

m 22,000 CS ÚRS 2023 02

"D75"21+1

Součet

61 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 141,000 CS ÚRS 2023 02

30+3+60+6+4+14+4+8+8+4

Součet

62 K 722219104
Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN
80

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

63 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

64 M
HWL.99110800
0016

LAPAČ NEČISTOT(filtr) 80 kus 1,000

65 M
HWL.98310800
0016

KLAPKA ZPĚTNÁ 80 kus 1,000

66 M 38821474R montáž vodoměru( vodoměr dodá vodárna) ks 1,000

67 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" kus 129,000 CS ÚRS 2023 02

30+3+60+6+14+4+8+4     "nástěnka"

Součet

68 K 722220161
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"
(nástěnný komplet)

soubor 6,000 CS ÚRS 2023 02

2+4

Součet

69 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

4,0     "pro myčku"

Součet

70 K 722224121 Armatury s jedním závitem ventily odvodňovací G 1/4" kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"vodoměrná souprava"     1

Součet

71 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

72 K 722232046
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
5/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

173 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

73 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 3/4"

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

74 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 1"

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

75 K 722232064
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 5/4"

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

76 K 722232065
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 6/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

77 K 7222501334 Hydr.systém s tvarově stálou hadicí D33/30 včetně montáže kus 1,000

78 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 336,000 CS ÚRS 2023 02

79 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 336,000 CS ÚRS 2023 02

80 K 722290238 Závěsy na potrubí m 116,200

26,9+36,3+31,5+12,5+6,6+2,4

Součet

81 K 722290243
zednické výpomoci(sekání drážek, prostupy konstrukcí, zához, podbet.u paty
stoupačky)

kus 1,000

82 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,986 CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

83 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým
splachováním odpad vodorovný

soubor 33,000 CS ÚRS 2023 02

12+16+2    "klozet standartní"

3                  "klozet invalidní"

Součet

84 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad
vodorovný

kus 30,000

12+16+2

Součet

85 M 642389201 klozetové sedátko kus 30,000

86 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

3,0

Součet
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87 M 642389201R Klozetové sedátko bez poklopu handicap půlené kus 3,000

88 K 725121525 Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem soubor 14,000 CS ÚRS 2023 02

89 K 7251215291 Zdroj 12V ZAC1/20 kus 7,000

90 K 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 30,000 CS ÚRS 2023 02

12+14+2+2

Součet

91 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

soubor 3,000 CS ÚRS 2023 02

3

Součet

92 K 725244904 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

93 M 55484335 kout sprchový do niky posuvné dveře třídílné 900x1900mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

94 M 55495038
zástěna sprchového koutu boční polorámová skleněná tl 6mm pevná boční na
vaničku š 900mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

95 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

96 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

4,0

Součet

97 M 64271101R výlevka keramická bílá závěsná kus 4,000

98 K 725539201
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých
nebo vodorovných) do 15 l

soubor 18,000 CS ÚRS 2023 02

6+7+4+1

Součet

99 M 54132233R
ohřívač vody elektrický pod umyvadlový 10L 2kW 506x296x276mm(pro více
odběr.míst)

kus 18,000

100 K 725539202
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých
nebo vodorovných) přes 15 do 50 l

soubor 5,000 CS ÚRS 2023 02

"včetně PO ventilu a kul.uzávěru"     4+1

Součet

101 M 5413223207 El. ohřívač vody zásobníkový  20lt 2,2kW kus 4,000

102 M 48438690 ohřívač vody elektrický zásobníkový závěsný svislý objem 80L kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

103 K 725819401 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2" soubor 72,000 CS ÚRS 2023 02
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104 M 55141002 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem kus 162,000

105 K 725821315
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka
200 mm

soubor 4,000 CS ÚRS 2023 02

"k výlevce"    4,0

Součet

106 K 725822664
Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné
s výtokem po dobu 15 s a 6 l/min

soubor 30,000 CS ÚRS 2023 02

107 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

108 M 55145655
ventil umyvadlový stojánkový pákový samouzavírací 6l/min pro studenou nebo
smíchanou vodu G 1/2"

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

109 K 725849412 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

110 M 551455391
Baterie sprchová podomítková  tlačná samouzavírací /vandaluvzdorné provedení
/

kus 2,000

111 M 551455392 pevná sprchová hlavice s otoč.růžicí kus 2,000

112 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 22,000 CS ÚRS 2023 02

1+1+1+2+2+2+2+2+2+1+1+2+1+2

Součet

113 K 7258226623 regulátor teploty kus 33,000

114 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 2,405 CS ÚRS 2023 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

115 K 726111021
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí
pro pisoáry, s nastavitelnou hloubkou 80 až 120 mm

soubor 14,000 CS ÚRS 2023 02

116 K 726121001
Předstěnové instalační systémy do bytových jader upevnění mezi dvě stěny pro
závěsné klozety stavební výška 1120 mm

soubor 33,000 CS ÚRS 2023 02

30+3

Součet

117 K 726131064 závěsný modul pro výlevku se splachovací nádržkou kus 4,000

4,0

118 K 998726113
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,806 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/04 - Vzduchotechnika

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Dvorana 1-3.NP, vstupní hala a navazující chodby

1 K 1.1

D+M Sestavná klimatizační jednotka s rekuperací
Qpřívod=8000m3/h, 500Pa Qodvod=8000m3/h, 400Pa Qtop=13,4kW, 80/60°C,
0,1kPa Qchl=38,8kW, R410A ventilátor přívod 5,4kW, 400V, 8,6A ventilátor
odvod 3,5k

ks 1,000

Poznámka k položce:
Sestava a technické parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu
výměr, příloha č.1

2 K 1.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qch=19kW                         příkon 6,7kW,
400V, 11,5A

ks 2,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,  Chlazení: teplota nasávaného
vzduchu 18°C - 35°CElektrická data               provozní napětí V/Ph/Hz 400/3/50+N
Rozběh.proud A 74               Maximální provozní proud A 11,.5               Maximální elektrický
příkon kW 6.7                Hladina akustického tlaku LPA1(5m) dB(A) 58                Rozměry a
hmotnost jednotky               Šířka mm 930               Výška mm 1380               Hloubka mm
330               Hmotnost kg 110                Včetně řídícího boxu KM113.11MV1 zdroj - osazeno
v plastovém boxu IP65 zvýšená odolnost boxu proti UV, senzory teploty

3 K 1.3
D+M Potrubí chladiva  DN 9,52/25,4 vc.izolace svazek    /přívodní potr. +
zpátečka a sdel. kabel/

bm 36,000

Poznámka k položce:
Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu  Povětrnostním vlivům a počasí
odolný plastový box               pro vnitřní i venkovní instalaci na stěnu.

4 K 1.4
D+M Tlumič hluku plášť 950x450/1000                                    vč.kulisy PN120490
150x440x1000  3ks

ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 12dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená
absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou
kašírovanou textilií

5 K 1.5 D+M Protidestová zaluzie 1250x630 s ochranným sítem ks 1,000

Poznámka k položce:
komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové

6 K 1.6 D+M Dýza s dalekým dosahem DUK-V-R/200 ks 21,000

Poznámka k položce:
Dýza a kruhový krycí rámeček jsou z hliníku, připojovací nástavec a zadní sedlo nástavce z
pozinkovaného plechu

7 K 1.7 D+M Stěnová mřížka SMU 630x630 20.0  TPJ 48-12-80 ks 3,000

Poznámka k položce:
Lamely a krycí rámeček jsou z hliníku

8 K 1.8 D+M Požární klapka  PKTM 90-C 900/450.40  TPM 018/01 ks 2,000

Poznámka k položce:
Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné
pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při
překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického
potrubí)

9 K 1.9 D+M Regulační klapka  630 x 250 ovládání ruční ks 3,000

Poznámka k položce:
vícelistá regulační klapka z hliníkových profilů

10 K 1.10 D+M Spiro potrubí pozink D 250 bm 45,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

11 K 1.11 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 250/200 ks 21,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

12 K 1.12 D+M Záslep SPIRO 250 ks 6,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

13 K 1.13 D+M do obvodu 2700 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 75,000

14 K 1.14 D+M do obvodu 3600 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 8,000

15 K 1.15 D+M do obvodu 3800 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 12,000

16 K 1.16
Nátěry - 1 x reaktivní základ na pozink plech                                         + 2x vrchní
email, RAL 9006

m2 50,000

Poznámka k položce:
Přiznané spiro potrubí v prostoru dvorany - RAL 9006
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 1.17
D+M Požární izolace s odolností EI30, desky z min.plsti 100tl.4cm, na trny s Al
folii  /nasávací potrubí/

m2 110,000

18 K 1.18 D+M Strukturovaná UV stabilní folie VENTURE Clad 1577CW-E š.0,5mx50m m2 80,000

19 K 1.19
D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 230,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 2 Zasedací sál 2.NP

20 K 2.1

D+M Sestavná klimatizační jednotka  s rekuperací
Qpřívod=2000m3/h, 500Pa Qodvod=2000m3/h, 400Pa Qtop=3,4kW, 80/60°C,
0,6kPa Qchl=8,8kW, R410A ventilátor přívod 2,5kW, 400V, 4A ventilátor odvod
2,5kW, 400V, 4A tloušťka panelu 60mm s  k=0,57 W/m2K
účinost rekuperace 84%

ks 1,000

Poznámka k položce:
Sestava a technické parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu
výměr, příloha č.1

21 K 2.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qch=8,8kW                         příkon 2,7kW,
230V, 12A

ks 1,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,  Chlazení: teplota nasávaného
vzduchu 18°C - 35°CElektrická data               provozní napětí V/Ph/Hz 230/50+N
Maximální provozní proud A 12               Maximální elektrický příkon kW 2,7
Energetické indexy                ESEER [-]                  IPLV [-]                 Rozměry a hmotnost
jednotky               Šířka mm 950               Výška mm 834               Hloubka mm 330
Hmotnost kg 60                                                                     Včetně řídícího boxu
KM113.11MV1 zdroj - osazeno v plastovém boxu IP65 zvýšená odolnost boxu proti UV,
senzory teploty

22 K 2.3
D+M Potrubí chladiva  DN 9,52/15,88 vc.izolace svazek    /přívodní potr. +
zpátečka a sdel. kabel/

bm 15,000

Poznámka k položce:
Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu  Povětrnostním vlivům a počasí
odolný plastový box               pro vnitřní i venkovní instalaci na stěnu.

23 K 2.4
D+M Tlumič hluku plášť 550x460x1500                                    vč.kulisy
PN120490 100x450x1500  3ks

ks 2,000

Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 15dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená
absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou
kašírovanou textilií

24 K 2.5 D+M Štěrbinová výust VSD-1-AS-M/1050x98/0/B00 ks 16,000

Poznámka k položce:
Štěrbinové vyústě VSD35 se dodávají v 1- až 4-řadém provedení. Čelní vyúsť je nezávisle
na počtu štěrbin vždy z jednoho kusu a protonevznikají viditelné spáry. Série VSD35 je
použitelná v prostorách s výškou od cca 2,60 m do 4,00 m.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 2.6 D+M Štěrbinová výust VSD-1-AS-M/1050x98/C2/B00 ks 4,000

Poznámka k položce:
Štěrbinové vyústě VSD35 se dodávají v 1- až 4-řadém provedení. Čelní vyúsť je nezávisle
na počtu štěrbin vždy z jednoho kusu a protonevznikají viditelné spáry. Série VSD35 je
použitelná v prostorách s výškou od cca 2,60 m do 4,00 m.

26 K 2.7 D+M Vyústka 850 x 75  VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76 ks 5,000

Poznámka k položce:
výustka komfortní mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu

27 K 2.8 D+M Ohebná hadice SONO 100  10m bal.zvuk.izol. ks 4,000

Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

28 K 2.9 D+M Požární klapka  PKTM 90-C 550/450.40  TPM 018/01 ks 2,000

Poznámka k položce:
Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné
pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při
překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického
potrubí)

29 K 2.10 D+M Spiro potrubí pozink D 100 bm 10,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

30 K 2.10.1 D+M do obvodu 1300 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 12,000

126 K 2.11 D+M do obvodu 1760 mm/ 20% tvar. sk.1 pozink ON 12 0403 bm 50,000

32 K 2.12 D+M do obvodu 2000 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 26,000

31 K 2.13
D+M do obvodu 1760 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403,  chráněné VZT
potrubí typu B

bm 16,000

125 K 2.14
D+M Požární izolace s odolností EI45, desky z min. plsti 100tl.6cm, na trny a Al
folií

m2 35,000

33 K 2.15
D+M Požární izolace s odolností EI30, desky z min.plsti 100tl.4cm, na trny s Al
folii

m2 30,000

34 K 2.16
D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 170,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 3 Slavnostní sál 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 K 3.1

D+M Sestavná klimatizační jednotka  s rekuperací
Qpřívod=3600m3/h, 500Pa Qodvod=3600m3/h, 400Pa Qtop=6kW, 70/50°C,
0,6kPa Qchl=16kW, R410A ventilátor přívod 2,5kW, 400V, 4A ventilátor odvod
2,5kW, 400V, 4A tloušťka panelu 60mm s  k=0,57 W/m2K
účinost rekuperace 80%

ks 1,000

Poznámka k položce:
Sestava a technické parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu
výměr, příloha č.1

36 K 3.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qch=16,3kW                         příkon 5,5kW,
400V, 8A

ks 1,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,  Chlazení: teplota nasávaného
vzduchu 18°C - 35°CElektrická data               provozní napětí V/Ph/Hz 400/3/50+N
Maximální provozní proud A 5.6               Maximální elektrický příkon kW 5.5
Energetické indexy                ESEER [-]                  IPLV [-]                 Rozměry a hmotnost
jednotky               Šířka mm 950               Výška mm 1380               Hloubka mm 330
Hmotnost kg 96                                                                  Včetně řídícího boxu
KM113.11MV1 zdroj - osazeno v plastovém boxu IP65 zvýšená odolnost boxu proti UV,
senzory teploty

37 K 3.3
D+M Potrubí chladiva  DN 9,52/15,88 vc.izolace svazek    /přívodní potr. +
zpátečka a sdel. kabel/

bm 15,000

Poznámka k položce:
Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu  Povětrnostním vlivům a počasí
odolný plastový box               pro vnitřní i venkovní instalaci na stěnu.

38 K 3.4
D+M Tlumič hluku plášť 580x580x1000                                    vč.kulisy
PN120490 100x560x1000  3ks

ks 2,000

Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená
absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou
kašírovanou textilií

39 K 3.5
D+M Tlumič hluku plášť 580x450x1000                                    vč.kulisy
PN120490 100x440x1000  3ks

ks 2,000

Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená
absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou
kašírovanou textilií

40 K 3.6 D+M Štěrbinová výust VSD-2-AS-M/1050x123/0/B00 ks 12,000

Poznámka k položce:
Štěrbinové vyústě VSD35 se dodávají v 1- až 4-řadém provedení. Čelní vyúsť je nezávisle
na počtu štěrbin vždy z jednoho kusu a protonevznikají viditelné spáry. Série VSD35 je
použitelná v prostorách s výškou od cca 2,60 m do 4,00 m.

41 K 3.7 D+M Štěrbinová výust VSD-2-AS-M/1050x123/C2/B00 ks 8,000

Poznámka k položce:
Štěrbinové vyústě VSD35 se dodávají v 1- až 4-řadém provedení. Čelní vyúsť je nezávisle
na počtu štěrbin vždy z jednoho kusu a protonevznikají viditelné spáry. Série VSD35 je
použitelná v prostorách s výškou od cca 2,60 m do 4,00 m.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 3.8 D+M Vyústka 850 x 75  VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76 ks 7,000

Poznámka k položce:
výustka komfortní mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu

43 K 3.9 D+M Ohebná hadice SONO 125  10m bal.zvuk.izol. ks 4,000

Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

44 K 3.10 D+M Požární klapka  PKTM 90-C 550/450.40  TPM 018/01 ks 8,000

Poznámka k položce:
Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné
pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72 °C (pojistka Tf1 při
překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického
potrubí)

45 K 3.11 D+M Spiro potrubí pozink D 125 bm 10,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

46 K 3.11.1 D+M do obvodu 1300 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 14,000

47 K 3.12 D+M do obvodu 1800 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 50,000

48 K 3.13 D+M do obvodu 2320 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 26,000

49 K 3.14
D+M Požární izolace s odolností EI30, desky z min.plsti 100tl.4cm, na trny s Al
folii  /nasávací potrubí/

m2 50,000

50 K 3.16
D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 220,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 4 Klimatizace kanceláří 3.NP

51 K 4.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qchl=33,6kW, Qtop=33,6kW, příkon
7,58kW, 400V

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,           EER 4,43  COP 4,91
Rozsáhlé funkce časovače (zapnutí, vypnutí,, týdení časovač). Možnost nastavení omezení
rozsahu teplot a ochranu heslem,    záruka VRV 60 měsíců                             Chlazení :
vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB, venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB Topení : vnitřní
teplota 20°C DB / 15°C WB, venkovní teplota 7°C DB / 6°C WB Rozměry (VxŠxH):  1.690 x
930 x 760 mm Hmotnost:  215 kg Hladina akustického tlaku (1m):  60 dB(A) Hladina
akustického výkonu: 70 dB(A) Počet kompresorů 1                                              Typ
kompresoru: DC stejnosměrný Scroll s invertorovým řízením • Rozhraní pro komunikaci
BACNet, LonWorks, Modbus, KNX • Přepínač režimů chlazení / topení • Vstupní / výstupní
modul - komunikační rozhraní sloužící k propojení mezi kondenzační jednotkou a externími
zařízeními. Funkce: Povolení / zamezení tichého provozu zařízení (noční provoz),
požadavek na řízení, provoz při nízkých teplotách v režimu chlazení, výstupní signál stavu
venkovní a vnitřní jednotky, výstupní chybový stav Chladicí okruh je určen pro provoz s
chladivem R410A a je předplněn základním množstvím chladiva a chladivovým olejem . V
rámci chladicího okruhu jsou obsaženy následující komponenty : odlučovač oleje, odlučovač
kapaliny, tlakové čidlo (vysoký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické
ventily a elektronické expanzní ventily, Pomocí dodatečného podchlazovače kapaliny
(cyklónový podchlazovač) dochází k většímu podchlazení kapalného chladiva, což je
výhodné pro překonání delších vzdáleností.

52 K 4.3 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=2,2kW                   vč.dekoračního panelu ks 9,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

53 K 4.4 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=2,8kW                   vč.dekoračního panelu ks 5,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

54 K 4.5 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=3,6kW                   vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

55 K 4.7 D+M Ovladace vnitrnich jednotek kabelové, nástěnné ks 16,000

56 K 4.8 D+M Cu rozbočovače (refnety) ks 15,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

57 K 4.9 D+M Potrubí chladiva DN 6.35/12,07 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 70,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

58 K 4.10 D+M Potrubí chladiva DN 9.52/15,88 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 20,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

59 K 4.11 D+M Potrubí chladiva DN 12.7/19,05 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 20,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

60 K 4.12 D+M Potrubí chladiva DN 12.7/22,2 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 7,000
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Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

61 K 4.13 D+M Potrubí chladiva DN 12.7/25,4 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 11,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

62 K 4.14 D+M Potrubí chladiva DN 12.7/28,58 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 10,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

D 5 Klimatizace kanceláří 1, 2.NP

63 K 5.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qchl=28kW, Qtop=28kW, příkon 5,8kW,
400V

ks 1,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,           EER 4,83  COP 5,69
Rozsáhlé funkce časovače (zapnutí, vypnutí,, týdení časovač). Možnost nastavení omezení
rozsahu teplot a ochranu heslem,    záruka VRV 60 měsíců                             Chlazení :
vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB, venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB Topení : vnitřní
teplota 20°C DB / 15°C WB, venkovní teplota 7°C DB / 6°C WB Rozměry (VxŠxH):  1.680 x
920 x 760 mm Hmotnost:  208 kg Hladina akustického tlaku (1m):  59 dB(A) Hladina
akustického výkonu: 70 dB(A) Počet kompresorů 1                                              Typ
kompresoru: DC stejnosměrný Scroll s invertorovým řízením • Rozhraní pro komunikaci
BACNet, LonWorks, Modbus, KNX • Přepínač režimů chlazení / topení • Vstupní / výstupní
modul - komunikační rozhraní sloužící k propojení mezi kondenzační jednotkou a externími
zařízeními. Funkce: Povolení / zamezení tichého provozu zařízení (noční provoz),
požadavek na řízení, provoz při nízkých teplotách v režimu chlazení, výstupní signál stavu
venkovní a vnitřní jednotky, výstupní chybový stav Chladicí okruh je určen pro provoz s
chladivem R410A a je předplněn základním množstvím chladiva a chladivovým olejem . V
rámci chladicího okruhu jsou obsaženy následující komponenty : odlučovač oleje, odlučovač
kapaliny, tlakové čidlo (vysoký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické
ventily a elektronické expanzní ventily, Pomocí dodatečného podchlazovače kapaliny
(cyklónový podchlazovač) dochází k většímu podchlazení kapalného chladiva, což je
výhodné pro překonání delších vzdáleností.

64 K 5.3 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=2,2kW                   vč.dekoračního panelu ks 9,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

65 K 5.5 D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=3,6kW                   vč.dekoračního panelu ks 4,000

Poznámka k položce:
Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem

66 K 5.7 D+M Ovladace vnitrnich jednotek kabelové, nástěnné ks 12,000

67 K 5.8 D+M Cu rozbočovače (refnety) ks 12,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

68 K 5.9 D+M Potrubí chladiva DN 6.35/12,07 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 85,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem
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69 K 5.10 D+M Potrubí chladiva DN 9.52/15,88 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 22,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

70 K 5.11 D+M Potrubí chladiva DN 9.52/19,05 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 15,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

71 K 5.12 D+M Potrubí chladiva DN 9,527/22,2 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 20,000

Poznámka k položce:
Dimenze jsou dány systémovým schematem

D 6 Klimatizace místnosti serveru, m.č.014

72 K 6.2
D+M Venkovní kondenzacni jednotka  Qch=6,6kW                příkon 2,28kW,
230V, 25A, chladivo R32

ks 2,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,           EER 2,9  COP 3,35   chlazení
do -15C

73 K 6.3
D+M Vnitrni nástěnná jednotka Qch=6,6kW                                 + dálkový infra
ovladač, chladivo R32

ks 2,000

Poznámka k položce:
Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost,           EER 2,9  COP 3,35

74 K 6.4 D+M Potrubí chladiva DN 6.35/15,88 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ bm 58,000

D 7 Sociálních zařízení  1.PP, 1-3.NP

75 K 7.1
D+M Ventilátor diagonální do kruh. potrubí  DN125   Qmax=250m3/h, 70Pa,
Pel=19W, 230V

ks 14,000

Poznámka k položce:
Ventilátory obsahují patentovaný vektorový hlukový absorber, mají protihlukovou izolaci ze
skelného vlákna. akust. tlak* [dB(A)] sání 36, výtlak 34,  do okolí 29

76 K 7.2 D+M Zpetná klapka těsná D125 ks 14,000

77 K 7.3 D+M Tal.ventil.kov.odvodní D100 vc. montážního kroužku ks 56,000

78 K 7.4 D+M Ohebná hadice SONO D102  10m bal.zvuk.izol. ks 6,000

Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

79 K 7.5 D+M Vyfuková hlavice-SPIRO VH 200 ks 1,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

80 K 7.6 D+M Kruhové potrubí SPIRO  100 bm 30,000

Poznámka k položce:
SAFE systém
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81 K 7.7 D+M Kruhové potrubí SPIRO  125 bm 60,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

82 K 7.8 D+M Kruhové potrubí SPIRO  200 bm 11,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

83 K 7.9 D+M Oblouk 90°- SPIRO  100 ks 7,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

84 K 7.10 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/125 ks 11,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

85 K 7.11 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/100 ks 52,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

86 K 7.12 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 200/125 ks 3,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

87 K 7.13 D+M Přechod osový -SPIRO 125/100 ks 3,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

88 K 7.14 D+M do obvodu 1120 mm/ 10% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 bm 30,000

89 K 7.15
D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 50,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 8 Sklady 1.PP

90 K 8.1
D+M Ventilátor diagonální do kruh. potrubí  DN125   Q=250m3/h, 70Pa,
Pel=19W, 230V

ks 5,000

Poznámka k položce:
Ventilátory obsahují patentovaný vektorový hlukový absorber, mají protihlukovou izolaci ze
skelného vlákna. akust. tlak* [dB(A)] sání 36, výtlak 34,  do okolí 29

91 K 8.2 D+M Zpetná klapka těsná D125 ks 1,000

92 K 8.3 D+M Tal.ventil.kov.odvodní D100 vc. montážního kroužku ks 5,000

93 K 8.4 D+M Ohebná hadice SONO D102  10m bal.zvuk.izol. ks 1,000
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Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

94 K 8.5 D+M Kruhové potrubí SPIRO  100 bm 2,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

95 K 8.6 D+M Kruhové potrubí SPIRO  125 bm 20,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

96 K 8.7 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/125 ks 1,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

97 K 8.8 D+M Odbocka jednostranná 90°-SPIRO 125/100 ks 4,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

98 K 8.9 D+M Oblouk 90°- SPIRO  125 bm 4,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

D 9 Šatny a umývárny 1.PP

99 K 9.1

D+M VZT JEDNOTKA S DESKOVÝM PROTIPROUDÝM REKUPERÁTOREM,
Vo=Vp=800 m3/hod, tlak 180 Pa, Účinnost rekuperace  dle EN 308 85-90 %,
Příkon 2X 168 W, , filtrace F7 (standard), ventilátory s technologií EC,
komunikace MODBUS , EUROVENT CERTIFIED, ErP2018

ks 1,000

Poznámka k položce:
Deskový protiproudý rekuperátor s účinností až 85-90% • Elektrický ohřívač (příslušenství) •
Úsporné RadiCal-ventilátory s moderní EC technologií • Vestavěný řídicí systém (Plug&play)
• Externí ovladač CD • Automatické přepínání normálního/letního provozu • 7 speciálních
vstupů pro vzdálené ovládání • Komunikace Modbus • Možnost bezdrátového ovládání -
systém Smart (příslušenství

100 K 9.2
D+M Odvod kondenzátu do nejbližšího odpadu ZTI, včetně sifonu, materiál
Hostalen 32 mm/5bm

bm 10,000

101 K 9.3 D+M Vyústka 825 x 75  KV-K1-R2 TPJ 68-12-76 ks 2,000

Poznámka k položce:
výustka pro kruhové potrubí z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu

102 K 9.4 D+M Vyústka 825 x 75  KV-K1-R1 TPJ 68-12-76 ks 4,000

Poznámka k položce:
výustka pro kruhové potrubí z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu

103 K 9.5 D+M Tal.ventil.kov.přívodní D200 vc. montážního kroužku ks 5,000

104 K 9.6 D+M Tlumič hluku pro kruhové potrubí MAA250/900 ks 4,000
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Poznámka k položce:
požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu

105 K 9.7 D+M Ohebná hadice SONO 250  10m bal.zvuk.izol. ks 1,000

Poznámka k položce:
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm
16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

106 K 9.8 D+M Protidestová zaluzie 355x355 s ochranným sítem ks 2,000

Poznámka k položce:
komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové

107 K 9.9 D+M Spiro potrubí pozink DN200/tvar.0% bm 3,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

108 K 9.10 D+M Spiro potrubí pozink DN250/tvar.30% bm 36,000

Poznámka k položce:
SAFE systém

109 K 9.11
Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace
tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX

m2 25,000

Poznámka k položce:
Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost:                -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-
K) EN 12667, DIN 52612

D 10 OSTATNÍ

110 K 10.1
Montážní, spojovací a těsnící materiál    (závitové tyče, konzoly, nosníkové
příchytky, objímky)

kg 1 200,000

111 K 10.2 D+M Požární stěnový uzávěr FDML 300x315-40.TPM 130/17 ks 6,000

Poznámka k položce:
Provedení s dvoupolohovým servopohonem  BLF 230 - T s pružinovým zpětným chodem,
reagující na teplotu72C.Při této teplotě dojde k aktivaci pojistek Tf1 a Tf2/Tf3 a tím k
trvalému přerušení napájecího napětí

112 K 10.3 Vyčištění potrubí, zařízení a prvků hod. 30,000

113 K 10.4
Provedení odborné kontroly funkčnosti tzv. "oprávněnou osobou" požárních
stěnových uzávěrů a klapek

ks 6,000

114 K 10.5 Zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod. 40,000

115 K 10.6 Požární ucpávka do DN150, zpevňující protipožární tmel, např. CP611A ks 20,000

Poznámka k položce:
Jedná se o požární ucpávky rozvodů CU potubí + kabeláže

116 K 10.7 Seřízení průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu hod. 20,000

117 K 10.8
Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné
lešení, práce na žebříku, práce na plošině, jeřábové práce atd.

hod. 150,000
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Poznámka k položce:
rozsah jeřábových prací je dán hmotností přesunovaných VZT jednotek,  poloha vykládky
bude určena po dohodě s dodavtelem stavby

118 K 10.9 Uvedení do provozu hod. 10,000

119 K 10.10
Celkové posouzení systému VZT se zahrnutím skutečně použitých prvků včetně
deklarace požadovaných vlastností

ks 1,000

120 K 10.11 Zaučení obsluhy hod. 8,000

121 K 10.12
Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném
rozsahu pro řádné dokončení díla

kg 300,000

Poznámka k položce:
např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení VZT ostatním zařízením TZB a stavební
části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky
potřebné pro řádné dokončení díla

122 K 10.13 Popisy a označení rozvodu a zařízení ks 30,000

123 K 10.14 Likvidace odpadů kg 200,000

124 K 10.15 Závěrečný úklid hod. 30,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/05 - Vytápění

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 K Pol18
Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s
popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd.
Zařízení musí být před předáním bez závad.

hod 24,000

2 K Pol19

Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové
technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a
reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami
sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu
jak pověřený zástupce Billy, tak zástupce majitele budovy

hod 4,000

3 K Pol20 Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách hod 72,000

4 K Pol21 Vyregulování průtoků  včetně vystavení protokolu hod 40,000

5 K Pol22
Celkové posouzení systému s ohledem na na skutečně použitý materiál a
zařízení

kus 1,000

"zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení
díla na stavbě"

"bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno
investorem"       1

6 K Pol25

D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především
rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak
aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a
servis

ks 1,000
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7 K Pol26
Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v
souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v
platném znění

ks 1,000

8 K Pol27
Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň
min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby

ks 1,000

9 K Pol29 Doprava kus 1,000

D 713 Izolace tepelné

10 K 722181221
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 1 690,000 CS ÚRS 2023 02

11 K 722181222
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 1 230,000 CS ÚRS 2023 02

12 K 722181223
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 80,000 CS ÚRS 2023 02

13 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,177 CS ÚRS 2023 02

14 K 998722193
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,177 CS ÚRS 2023 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

15 K Pol1 Rozdělovač a sběrač DN 100/114,3, 280 kW, 2 okruhy, max. průtok 12 m3/h ks 1,000

16 K Pol2 Rozdělovač a sběrač DN 100/114,3, 280 kW, 3 okruhy, max. průtok 12 m3/h ks 1,000

17 K Pol3 Přechod varný 114,3/DN80 s izolací ks 1,000

18 K Pol4
Přírubová čerpadlová skupina směšovaná DN 50, včetně teplovodního
oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=5.17; H=8.98m (Pro 1.NP)

ks 1,000

19 K Pol5
Přírubová čerpadlová skupina směšovaná DN 50, včetně teplovodního
oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=5.21; H=7.11m (Pro 3.NP)

ks 1,000

20 K Pol6
Přírubová čerpadlová skupina směšovaná DN 40, včetně teplovodního
oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=3.65; H=10.89m (Pro 1.PP)

ks 1,000

21 K Pol7
Přírubová čerpadlová skupina směšovaná DN 40, včetně teplovodního
oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=4.10; H=9.95m (Pro 2.NP)

ks 1,000

22 K Pol8
Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 32, včetně teplovodního oběhového
čerpadla s pracovním bodem Q=2.06; H=8.37m (Pro VZT Jednotky)

ks 1,000

23 K Pol9 Přechod závitový rozdělovač/čerp.skup. DN 32 ks 1,000
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24 K Pol10 Přechod DN40/závit ks 2,000

25 K Pol11 Přechod DN50/závit ks 2,000

26 K Pol12
Servomotor, 24 V, 0-10 V, doba chodu 130s 90°, 20Nm s nouzovým ručním
režimem, s vizuální indikací polohy, s kabelem dlouhým 2m a adaptárem pro
trojcestné ventily v čerpadlových skupinách

ks 4,000

27 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,170 CS ÚRS 2023 02

28 K 998732193
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,170 CS ÚRS 2023 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29 K 733122202
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2

m 1 050,000 CS ÚRS 2023 02

30 K 733122223
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2

m 450,000 CS ÚRS 2023 02

31 K 733122224
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5

m 190,000 CS ÚRS 2023 02

32 K 733122225
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

m 500,000 CS ÚRS 2023 02

33 K 733122226
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

m 590,000 CS ÚRS 2023 02

34 K 733122227
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5

m 140,000 CS ÚRS 2023 02

35 K 733122228
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5

m 80,000 CS ÚRS 2023 02

36 K 733122230
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli
tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 76,1/2

m 25,000 CS ÚRS 2023 02

37 K 998733103
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,630 CS ÚRS 2023 02

38 K 998733193
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,630 CS ÚRS 2023 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury

39 K 734211127
Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C
G 1/2

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

40 M Pol13 Regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku DN40 ks 4,000

41 K 734 22-1686.1 Termostatické hlavice pro ovládání ventilů otopných těles VK ks 176,000
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42 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 176,000 CS ÚRS 2023 02

43 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

44 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

45 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

46 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

47 K 734494121 Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

48 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

49 M Pol14 Plnič pro dopouštění pitné vody do systému, pro udržení požadovaného tlaku ks 1,000

50 K 998734103
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,300 CS ÚRS 2023 02

51 K 998734193
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,580 CS ÚRS 2023 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

52 K 735152132
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 212 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

53 K 735152152
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

54 K 735152171
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

55 K 735152173
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

56 K 735152236
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 637 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

57 K 735152251
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 343 W

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

58 K 735152252
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500
mm / 429 W

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

59 K 735152256
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 772 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

60 K 735152272
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500
mm / 501 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02
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61 K 735152273
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600
mm / 601 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

62 K 735152274
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700
mm / 701 W

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

63 K 735152275
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800
mm / 802 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

64 K 735152276
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 902 W

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

65 K 735152277
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000
mm / 1002 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

66 K 735152279
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200
mm / 1202 W

kus 25,000 CS ÚRS 2023 02

67 K 735152280
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400
mm / 1403 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

68 K 735152282
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800
mm / 1804 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

69 K 735152222
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1800
mm / 988 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

70 K 735152223
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2000
mm / 1098 W

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

71 K 735152476
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 1159 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

72 K 735152477
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000
mm / 1288 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

73 K 735152478
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100
mm / 1417 W

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

74 K 735152479
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200
mm / 1546 W

kus 22,000 CS ÚRS 2023 02
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75 K 735152481
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600
mm / 2061 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

76 K 735152492
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500
mm / 877 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

77 K 735152522
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
1800 mm / 1739 W

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

78 K 735152524
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
2300 mm / 2222 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

79 K 735152571
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
400 mm / 672 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

80 K 735152574
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
700 mm / 1175 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

81 K 735152575
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
800 mm / 1343 W

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

82 K 735152578
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1100 mm / 1847 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

83 K 735152579
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1200 mm / 2015 W

kus 21,000 CS ÚRS 2023 02

84 K 735152581
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1600 mm / 2686 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

85 K 735152591
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
400 mm / 925 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

86 K 735152592
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
500 mm / 1157 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

87 K 735152600
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
1400 mm / 3238 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

88 K 735152601
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
1600 mm / 3701 W

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02
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89 K 735152617R
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
500 mm

ks 3,000

90 K 735152622
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
1800 mm / 2482 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

91 K 735152625
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu
2600 mm / 3585 W

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

92 K 735152697
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu
1000 mm / 3228 W

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

93 K 998735103
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,390 CS ÚRS 2023 02

94 K 998735193
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 500 m

t 1,200 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/06 - Měření a regulace

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D
Rozvaděč
MR1

Rozvaděč MR1

1 M
FA1, FA2, FA5,
FA9,

Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 5,000

2 M
FA6, FA10,
FA14

Jistič 10A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 3,000

3 M FA20 Jistič 16A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 1,000

4 M
FA7, FA8,
FA11, FA12

Jistič 16A, 3pól, charakteristika C, 10kA kus 4,000

5 M FA4 Jistič 20A, 3pól, charakteristika C, 10kA kus 1,000

6 M FA3 Jistič 25A, 3pól, charakteristika C, 10kA kus 1,000

7 M
FA3, FA4,
FA6,FA7, F

Signální pomocný kontakt s ukazatelem stavu pro jistič kus 9,000

8 M FU1 Pojistkový odpínač 125A, 3pólový kus 1,000

9 M Pol115 Pojistka 100A char. gG kus 3,000

10 M FUx Souprava řadových pojistkových svorek kus 1,000

11 M FV1 Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet kus 1,000

12 M FV2/1,FV2/2 Rázová oddělovací tlumivka 16A kus 2,000

13 M FV3 Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/6A kus 1,000

14 M KAx Souprava relé včetně patic kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 M KM1....KM9 Stykač, cívka 230V/50Hz, 3x NO 9A, 1xNO kus 9,000

16 M KM10 Instalační modulový stykač, cívka 230V/50Hz, 1x NO 20A kus 1,000

17 M PA1 Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá kus 1,000

18 M PA2, PA4, PA6 Signálka IP67, 24V AC/DC, zelená kus 3,000

19 M PA3, PA5, PA7 Signálka IP67, 24V AC/DC, červená kus 3,000

20 M RG1
Řídící systém volně programovatelný, modulární, plně kompatibilní s řídícím
systémem v rozvaděči MR2, 24V AC, 2xRS485, 2xRS232, Ethernet, webový
server

kus 1,000

Poznámka k položce:
22AI
12AO
42DI
18DO

21 M RG1.1 Ovládací panel, podsvícený LCD dotykový 7“ displej kus 1,000

22 M RG1.2 Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel kus 1,000

23 M SA1
Vypínač vačkový 63A, 3 póly, montáž na panel, ovládací červená rukojeť na
dveře s prodlužovací hřídelí, uzamykatelný

kus 1,000

24 M SA2,SA3,SA4 Spínač s černou otočnou hlavicí, 3 pevné polohy, 2NO kus 3,000

25 M TR1 Transformátor 100VA, 230V AC/400V AC/24V AC kus 1,000

26 M TR2 Napájecí zdroj 24V DC, 30W kus 1,000

27 M X1.1 Řadová svorka (76 A; 4 - 16 mm2) kus 5,000

28 M X2,X3,XEPS Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2) kus 220,000

29 M XN Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 kus 2,000

30 M XPE Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 kus 2,000

31 M Z1, Z2 Soklová zásuvka AC 230V/16A kus 2,000

32 M MR1
Oceloplechový rozvaděč 2000x1200x400mm s mont. deskou, bočnicemi a
podstavcem 100mm

kus 1,000

33 M Pol116 Sada označovacích štítků kus 1,000

34 M Pol117 Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky kus 1,000

"součástí ceny je výrobní dokumentace -schema zapojení rozvaděče a zahrnutí
výrobních postupů dodavatele"     1

35 K Pol118 Doprava kus 1,000

36 K Pol119 Montáž kus 1,000

37 K Pol120 Zapojení rozvaděče kus 1,000

38 K Pol121 Uživatelský software kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D
Periferní
přístroje

Periferní přístroje

39 K
BT1.1....BT1.4,
B

D+M Čidlo teploty kanálové PT1000 250mm kus 12,000

40 K
BT1.5, BT2.5,
BT3.5

D+M Čidlo teploty příložné PT1000 kus 3,000

41 K
BT1.6.......BT1.
9

D+M Čidlo teploty prostorové PT1000 kus 4,000

42 K
BQ1.1, BQ2.1,
BQ3.1

D+M Čidlo kvality vzduchu CO2 výstup 0-10V kus 3,000

43 K
ST1.1, ST2.1,
ST3.1

D+M Termostat protimrazový kapilárový kus 3,000

44 K
MD1.1, MD2.1,
MD3.1

D+M Servopohon 15Nm, 24V, hav. funkce kus 3,000

45 K
MD1.2, MD2.2,
MD3.2

D+M Servopohon 15Nm, 24V, trojbod kus 3,000

46 K
MD1.3, MD2.3,
MD3.3

D+M Servopohon 0-10V pro trojcestný ventil, zdvih 20mm kus 3,000

47 K V1.1, V3.1 D+M Trojcestný ventil DN25 kvs 6,3, zdvih 20mm kus 2,000

48 K V2.1 D+M Trojcestný ventil DN20 kvs 4, zdvih 20mm kus 1,000

49 K
DP1.1,DP1.2,D
P2.1,DP

D+M Manostat tlakové diference 50-500Pa kus 6,000

50 K
DP1.3,DP1.4,D
P2.3,DP

D+M Manostat tlakové diference 30-300Pa kus 6,000

51 K DO2.1,DO3.1 D+M Dálkové ovládání: 1x vypínač řazení 1, 2x signálka 24V kus 2,000

52 K
S1.1,S1.2,S2.1
,S2.2,

D+M Servisní vypínač 25A, 3 póly ve skřínce IP65 kus 6,000

53 K Pol122 D+M Sada označovacích štítků, pomocný mont materiál kus 1,000

54 K Pol123 Montáž periferií kus 10,000

D
Rozvaděč
MR2

Rozvaděč MR2

55 M FA1-FA7 Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 7,000

56 M FA8 Jistič 16A, 1pól, charakteristika C, 10kA kus 1,000

57 M FA3-FA7 Signální pomocný kontakt s ukazatelem stavu pro jistič kus 5,000

58 M FUx Souprava řadových pojistkových svorek kus 1,000

59 M FV1 Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 M FV2/1,FV2/2 Rázová oddělovací tlumivka 16A kus 2,000

61 M FV3 Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/6A kus 1,000

62 M KAx Souprava relé včetně patic kus 1,000

63 M KM1....KM5 Stykač, cívka 230V/50Hz, 3x NO 9A, 1xNO kus 5,000

64 M KM6 Instalační modulový stykač, cívka 230V/50Hz, 1x NO 20A kus 1,000

65 M PA1 Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá kus 1,000

66 M PA2 Signálka IP67, 24V AC/DC, zelená kus 1,000

67 M PA3 Signálka IP67, 24V AC/DC, červená kus 1,000

68 M MR1 - RG1.1
Řídící systém volně programovatelný, modulární, plně kompatibilní s řídícím
systémem v rozvaděči MR1, 24V, AC, 2xRS485, 2xRS232, Ethernet, webový
server

kus 1,000

Poznámka k položce:
10AI
4AO
13DI
8DO

69 M RG1.1 Ovládací panel, podsvícený LCD dotykový 7“ displej kus 1,000

70 M RG1.2 Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel kus 1,000

71 M SA1.1
Vypínač vačkový 25A, 3 póly, montáž na panel, ovládací červená rukojeť na
dveře s prodlužovací hřídelí, uzamykatelný

kus 1,000

72 M TR1 Transformátor 100VA, 230V AC/400V AC/24V AC kus 1,000

73 M TR2 Napájecí zdroj 24V DC, 30W kus 1,000

74 M X1.2 Řadová svorka (57 A; 0,75 - 10 mm2) kus 5,000

75 M X2,X3,XEPS Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2) kus 70,000

76 M XN Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 kus 1,000

77 M XPE Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 kus 1,000

78 M Z1, Z2 Soklová zásuvka AC 230V/16A kus 2,000

79 M MR2 Oceloplechový nástěnný rozvaděč 1400x1000x300mm s mont. deskou kus 1,000

80 M Pol124 Sada označovacích štítků sada 1,000

81 K Pol125 Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky kus 1,000

"součástí ceny je výrobní dokumentace - schema zapojení rozvaděče a zahrnutí
výrobních postupů dodavatele"     1

82 K Pol126 Doprava kus 1,000

83 K Pol119 Montáž kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

84 K Pol127 Zapojení rozvaděče kus 1,000

85 K Pol128 Uživatelský software kus 1,000

D P Periferní přístroje

86 K BT1 D+M Čidlo teploty venkovní kus 1,000

87 K BT2, BT3 D+M Čidlo teploty jímkové 100mm + jímka kus 2,000

88 K BT4...BT8 D+M Čidlo teploty příložné kus 5,000

89 K BT9, BT10 D+M Čidlo teploty prostorové kus 2,000

90 K SP1 D+M Regulátor tlaku (presostat) 63-630kPa kus 1,000

91 K Pol129 D+M Sada označovacích štítků, pomocný mont materiál kus 1,000

92 K Pol130 Montáž periferií kus 1,000

D Kabeláž Kabeláž

93 K Pol131 D+M Instalační kabel 3x1.5mm2 m 570,000

94 K Pol132 D+M Instalační kabel 4x2.5mm2 m 120,000

95 K Pol133 D+M Instalační kabel 4x4mm2 m 48,000

96 K Pol134 D+M Stíněný kabel 2x1mm m 1 290,000

97 K Pol135 D+M Stíněný kabel 4x1mm m 320,000

98 K Pol136 D+M Stíněný kabel 7x1mm m 120,000

99 K Pol137 D+M Stíněný kabel bezhalogenový B2ca-s1,d0 + P15-R, 2x1mm m 210,000

100 K Pol138 D+M Komunikační kabel pro RS485 m 47,000

101 K Pol139 D+M FTP patchkabel kat. 5e bezhalogenový 10m m 2,000

102 K Pol140 D+M Instalační žlab  62,5x50mm kus 80,000

103 K Pol141 D+M Kryt instalačního žlabu 62,5x50mm kus 80,000

104 K Pol142 D+M Instalační žlab 125x100mm kus 50,000

105 K Pol143 D+M Kryt instalačního žlabu 125x100mm kus 50,000

106 K Pol144 D+M Souprava tvarovek pro instalační žlaby sada 1,000

107 K Pol145 D+M Systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky, konzole) sada 1,000

108 K Pol146 D+M Spojovací materiál sada 1,000

109 K Pol147 Uložení kabelu v chráničce pod omítku vč. zhotovení drážky a začištění kus 25,000

110 K Pol148 D+M Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek m 110,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

111 K Pol149 D+M Ohebná kabelová chránička fi=20mm včetně příchytek m 40,000

112 K Pol150 D+M Ohebná kabelová chránička fi=16mm pod omítku m 25,000

113 K Pol151 D+M Souprava požárních ucpávek kus 1,000

114 K Pol152 D+M Pomocný mont. materiál sada 1,000

115 K Pol153 D+M Sada označovacích štítků sada 1,000

116 K Pol154 Doprava kus 1,000

117 K Pol155 Montáž kus 1,000

D Vizualizace Vizualizace

118 K Pol156
Vytvoření vizualizační aplikace pro VZT a vytápění ve webserverech řídícího
systému

kus 1,000

D Ostatní Ostatní

119 K Pol 157 Doprava kus 1,000

120 K Pol160 Odzkoušení systému v zimním a letním období kus 1,000

121 K Pol162 Revizní zpráva kus 1,000

122 K Pol163 Zaškolení obsluhy kus 1,000

123 K Pol164 Předávací dokumentace kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/07 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D
C21M -
Elektromon
táž

C21M - Elektromontáž

1 K 210010003 trubka ohebná UV stabilní světlosti 32 mm m 190,000

2 K 210010012 trubka tuhá bezhalogenová světlosti 16 mm m 60,000

3 K 210010301 krab.přístrojová zapuštěná bez zapojení ks 837,000

4 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor. kruh. D=68 mmvč.zap. ks 110,000

5 K 210010452 krab.panc.z PH typ vč.svorky a zapoj. vodičů ks 630,000

6 K 210010452.1 krab.požárně odolná-vč.svorky a zapoj. vodičů ks 80,000

7 K 210010452.2 podlahová krabice 6 modulů ks 20,000

8 K 210010452.3 podlahová krabice 8 modulů ks 27,000

9 K 210020131 trasa jednotlivých kabelů nebo svazků s požární odolností m 510,000

10 K 210020133 kab.rošty š.400mm, kompletní trasa m 30,000

11 K 210020133.1 kab.rošty š.400mm, kompletní trasa s požární odolností m 30,000

12 K 210020522 kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m 40,000

13 K 210020522 kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m 620,000

14 K 210020522 kabelový žlab drátěný DZ vč. spojek a závěsů m 40,000

15 K 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

kus 225,000 CS ÚRS 2023 02

17 K 210100258
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 5 x 1,5 až 4 mm2

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

18 K 210100259
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 5 x 10 mm2

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

19 K 210100259.1 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x16 mm2 ks 12,000

20 K 210110001 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 ks 10,000

21 K 210110001.1 ovladač tlač.prost.vlhké ks 6,000

22 K 210110003 sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké ks 1,000

23 K 210110004 střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké ks 3,000

24 K 210111002 zás.vestavná do podlah.krabice ks 141,000

25 K 210111002.1 zás.vestavná do podlah.krabice s přepěťovou ochranou ks 47,000

26 K 210111002.2 zásuvka nástěnná IP54 ks 42,000

27 K 210190003 mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg ks 5,000

28 K 210190051 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 200kg ks 1,000

29 K 210201101 svít.LED závěsné ks 304,000

30 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

31 K 210220321.1 svorka ZS4 pro vodovodní baterie při potrubí z plastu ks 8,000

32 K 210800526 vodič s izolací PVC 4 mm2 zelenožlutý (VU) m 40,000

33 K 210800527 vodič s izolací PVC 6 mm2 zelenožlutý (VU) m 60,000

34 K 210800529 vodič s izolací PVC 16 mm2 zelenožlutý (VU) m 270,000

35 K 210810001 kabel s izolací PVC-O 2Ax1,5 mm2 750V (VU) (černá, hnědá) m 895,000

36 K 210810002 kabel s izolací PVC-O 3Ax1,5 mm2 750V (VU) (černá, šedá, hnědá) m 890,000

37 K 210810002.1 kabel s izolací PVC-O 3x1,5 mm2 750V (VU) (černá, hnědá, světlemodrá) m 545,000

38 K 210810011 kabel s izolací PVC-J 3x1,5 mm2 750V (VU) m 3 350,000

39 K 210810012 kabel s izolací PVC-J 3x2,5 mm2 750V (VU) m 7 490,000

40 K 210810013 kabel s izolací PVC-J 3x4 mm2 750V (VU) m 95,000

41 K 210810023 kabel s izolací PVC-O 4x4 mm2 750V (VU) m 6,000

42 K 210810045 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 3x1,5 m 190,000

43 K 210810045.1 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-O 3x1,5 m 330,000

44 K 210810046 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 3x2,5 m 95,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45 K 210810051 kabel s izolací PVC-J 5x1,5 mm2 750V (VU) m 55,000

46 K 210810052 kabel s izolací PVC-J 5x2,5 mm2 750V (VU) m 50,000

47 K 210810052.1 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 5x6 m 12,000

48 K 210810053 kabel s izolací PVC-J 5x4 mm2 750V (VU) m 145,000

49 K 210810054 kabel s izolací PVC-J 5x6 mm2 750V (VU) m 50,000

50 K 210810055 kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 5x1,5 m 1 690,000

51 K 210810056 kabel s izolací PVC-J 5x16 mm2 750V (VU) m 270,000

52 K 210810071 kabel s izolací PVC-J 7x1,5 mm2 750V (VU) m 45,000

53 K 215101149 montáž svítidlo LED vestavné ks 203,000

54 K 215121151 montáž svítidlo přisazené s LED zdrojem ks 59,000

55 K 743414111 krabicová rozvodka zapuštěná, D=97 mm, s víčkem (5 pól. svork.) ks 105,000

56 K 743414323 ekvipotenciální přípojnice s krytem ks 2,000

57 K 747112111 spínač 1-pól.(řaz.1) ks 69,000

58 K 747112114 spínač 1-pól. se sig.d.(ř.1S) ks 2,000

59 K 747112451 přepínač sériový (ř.5) ks 33,000

60 K 747112451.1 přepínač střídavý (ř.6) ks 33,000

61 K 747112452 přepínač střídavý dvojitý (ř.6+6) ks 14,000

62 K 747112471 přepínač křížový (ř.7) ks 7,000

63 K 747112471.1 žaluziový ovladač ks 13,000

64 K 747161230 zásuvka zap.jednonás. 2P+Z, kompletní ks 549,000

65 K 747161230.1 zásuvka zap.jednonás. s přep.ochr. ks 73,000

66 K 747162422 zásuvka nástěnná 5 pól., 16A, 400V, IP67 ks 1,000

67 K 747381100 infrapasívní spínač stropní ks 53,000

68 K 747381100.1 infrapas.spínač chodbový ks 10,000

69 K 747411420 tlačítko prosklené (požární hlásič) ks 2,000

70 K 747411421 ovládací panel s protokolem DALI ks 3,000

71 K 748121213 montáž svítidlo nouzové ks 152,000

72 K rt1 rámeček jednonás. ks 284,000

73 K rt2 rámeček dvojnás. ks 36,000

74 K rt3 rámeček trojnás. ks 2,000
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75 K rt5 rámeček čtyřnás. ks 75,000

D Materiály Materiály

76 M 00102 krabice přístrojová zapuštěná pro vícenásobnou montáž ks 837,000

77 M 00124 krabice odbočná zapuštěná D=68 mm ks 110,000

78 M 00128 krabicová rozvodka zapuštěná, D=97 mm, s víčkem (5 pól. svork.) ks 105,000

79 M 00380d upevň. prvky pro požárně odolnou trasu svazku do 3 kabelů m 510,000

80 M 00382b trasa roštu šíře 400  vč. tvarovek, spoj. a upevňovacích prvků m 30,000

81 M 00382c trasa roštu šíře 400  kompletní, s požární odolností m 30,000

82 M 00405 krabice z PH, IP66 - vč. svorek ks 630,000

83 M 01487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 8,000

84 M 01487a svorka pro vodovodní baterie při rozvodu z plastu ks 8,000

85 M 02900 kabel s izolací PVC-O 2x1,5mm2 m 895,000

86 M 02902 kabel s izolací PVC-O 3x1,5mm2 m 890,000

87 M 02902 kabel s izolací PVC-O 3x1,5mm2 m 545,000

88 M 03011 kabel s izolací PVC-J 3x1,5mm2 m 3 350,000

89 M 03012 kabel s izolací PVC-J 3x2,5mm2 m 7 490,000

90 M 03013 kabel s izolací PVC-J 3x4mm2 m 95,000

91 M 03033 kabel s izolací PVC-J 4x4mm2 m 6,000

92 M 03041 kabel s izolací PVC-J 5x1,5mm2 m 55,000

93 M 03042 kabel s izolací PVC-J 5x2,5mm2 m 50,000

94 M 03043 kabel s izolací PVC-J 5x4mm2 m 145,000

95 M 03044 kabel s izolací PVC-J 5x6mm2 m 50,000

96 M 03046 kabel s izolací PVC-J 5x16mm2 m 270,000

97 M 03061 kabel s izolací PVC-J 7x1,5mm2 m 45,000

98 M Pol31
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru (O)  3x1,5 RE  FE180/P60-R
B2s1d0

m 330,000

99 M Pol32
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru (J)  3x1,5 RE  FE180/P60-R
B2s1d0

m 190,000

100 M Pol33
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru (J) 3x2,5 RE   FE180/P60-R
B2s1d0

m 95,000

101 M 33736 vodič s izolací PVC  4mm2 zelenožlutý m 40,000
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102 M 33746 vodič s izolací PVC  6mm2 zelenožlutý m 60,000

103 M 33766 vodič s izolací PVC 16mm2 zelenožlutý m 270,000

104 M Pol34 Kryt spínače jednoduchý s přídržnou deskou, bílý ks 63,000

105 M Pol34 Kryt spínače jednoduchý s přídržnou deskou, bílý ks 25,000

106 M Pol34 Kryt spínače jednoduchý s přídržnou deskou, bílý ks 8,000

107 M Pol35 Kryt spínače dělený s přídržnou deskou, bílý ks 33,000

108 M Pol35 Kryt spínače dělený s přídržnou deskou, bílý ks 18,000

109 M Pol36 Kryt spínače jednoduchý s průzorem a přídržnou deskou, bílý ks 2,000

110 M Pol37 Rámeček jednonásobný bílý ks 284,000

111 M Pol38 Rámeček dvojnásobný, vodorovný bílý ks 36,000

112 M Pol38.1 Rámeček trojnásobný, vodorovný bílý ks 2,000

113 M Pol39 Rámeček čtyřnásobný, vodorovný bílý ks 75,000

114 M Pol40
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru (J) 5x1,5   FE180/P60-R
B2s1d0

m 1 690,000

115 M Pol41
kabel nehořlavý, bezhalogenový, funkční při požáru-J 5x6 RE  FE180/P60-R
B2s1d0

m 12,000

116 M Pol42 Zásuvka jednonásobná, chráněná bílá ks 549,000

117 M Pol43 Zásuvka jednonásobná s ochranou proti přepětí bílá ks 73,000

118 M 60074 infrapasívní spínač stropní ks 53,000

119 M 60438 spínač jednopólový (řaz.1) ks 69,000

120 M 60438.1 spínač jednopólový (řaz.1) se signální doutnavkou ks 2,000

121 M 60444 přepínač sériový (ř.5) ks 33,000

122 M 60445 přepínač střídavý (ř.6) ks 33,000

123 M 60446 přepínač stř. dvojitý ř.6+6) ks 14,000

124 M 60447 přepínač křížový (ř.7) ks 7,000

125 M 60450a doutnavka signalizační ks 2,000

126 M 60518 tlačítko hlásiče požáru ve skříni ks 2,000

127 M 60615 materiál pro protipožární ucpávku (desky, malta, tmel) m3 0,600

128 M 60758a kladívko k pož.tlačítku ks 2,000

129 M 60901
Svítidlo ozn. S1, Lina28, IP20, LED 45,1W/4000K/5110lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, hliník korpus, opálový difusor

ks 8,000
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130 M 60902
Svítidlo ozn. S2, Lina28, IP20, LED 35,4W/4000K/3850lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, hliník korpus, opálový difusor

ks 52,000

131 M 609021
Svítidlo ozn. S3, Lina28, IP20, LED 23,6W/4000K/2510lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, hliník korpus, opálový difusor

ks 15,000

132 M 60903
Svítidlo ozn. S4, Lipo35, IP20, LED 66,1W/4000K/8020lm, on/off, přisazené,
hliník korpus, opálový difusor tvaru U

ks 15,000

133 M 60904
Svítidlo ozn. S5, Slider, IP20, LED 47,3W/4000K/7043lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, UGR19, hliník korpus, mikroprismatický dif.

ks 114,000

134 M 60905
Svítidlo ozn. S6, Slider, IP20, LED 47,3W/4000K/7043lm, on/off, závěsné
přímo/nepřímé, UGR19, hliník korpus, mikroprismatický dif.

ks 85,000

135 M 60906
Svítidlo ozn. S7, Slider, IP20, LED 25,8W/4000K/3805lm, on/off, závěsné přímé,
UGR19, hliník korpus, mikroprismatický dif.

ks 2,000

136 M 60907
Svítidlo ozn. S8, Imagine, IP20, LED 14W/4000K/884lm, DALI2, reflektor
směrovatelný, úhel vyzařování 12°

ks 1,000

137 M 60908
Svítidlo ozn. S9, Eos, IP40, LED 13W/4000K/1658lm, on/off, vestavné, kovový
korpus, mikroprismatický difusor, UGR19

ks 84,000

138 M 60909
Svítidlo ozn. S10, Eos, IP40, LED 26W/4000K/3225lm, on/off, vestavné, kovový
korpus, mikroprismatický difusor, UGR19

ks 7,000

139 M 60910
Svítidlo ozn. S11, Bend Micro 4, IP20, LED 25,4W/4000K/2244lm, reflektor
směrovatelný, úhel vyzařování 4x 30°

ks 1,000

140 M 60911
Svítidlo ozn. S12, Trend UP&D 220, IP66, IK10, LED 24W/4000K/3310lm,
nástěnné přímo/nepřímé, on/off, hliníkový korpus, transparentní difusor

ks 26,000

141 M 60912
Svítidlo ozn. S13, Eyre, IP30, LED 44,2W/4000K/5280lm, DALI2,
přisazené/závěsné přímé osv., hliníkový korpus, PMMA optika s úhlem
vyzařování 90°

ks 22,000

142 M 60914
příslušenství k S13 - LY016B Joining accesory LY016B. Finish: White.
Compatible families: Eyre.

ks 10,000

143 M 60915 příslušenství k S13 - LY014 Joining accesory LY014. Compatible families: Eyre. ks 17,000

144 M 60913
Svítidlo ozn. S14, LED linie 12W/m , 4000K , 1050lm/m v hliníkové rohovém
profilu s opálovým difusorem, napájení 24V, on/off, 11 m

ks 1,000

145 M 609131
Svítidlo ozn. S15, Tadao RF, IP44, LED 40W/4000K/4050lm, DALI2, vestavné,
korpus kov, úhel vyzařování svítidla 60°

ks 32,000

146 M 609132
Svítidlo ozn. S16, Tadao RF, IP44, LED 15W/4000K/1635lm, DALI2, vestavné,
korpus kov, úhel vyzařování svítidla 60°

ks 27,000

147 M 60914.1
Svítidlo ozn. S17, Hermetic Avant DV36, IP66, IK08, LED 36W/4000K/3600lm,
on/off, přisazené, bílý polykarbonát, difusor opálový polykarbonát, průběžná
montáž

ks 52,000

148 M 609141
Svítidlo ozn. S18, Lea, IP66, IK08, LED 36W/4000K/5195lm, on/off, závěsné,
korpus a difusor opálový polykarbonát

ks 6,000
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149 M 609142
Svítidlo ozn. S19, LED linie 4,8W/m, 4000K, 390lm/m v hliníkovém profilu s
transparentním difusorem, napájení 24V DALI2,41 m

ks 1,000

150 M 60915.1
Svítidlo ozn. N1, ViaLed VMSA, LED nouzové svítidlo 2W/210lm, 1hod., Autotest,
korpus bílé ABS, PMMA open area optika

ks 27,000

151 M 609151
Svítidlo ozn. N2, ViaLed VMVA, LED nouzové svítidlo 2W/220lm, 1hod., Autotest,
korpus bílé ABS, PMMA corridor optika

ks 21,000

152 M 609152
Svítidlo ozn. N3, Signal SGA-K, LED nouzové svítidlo 2W/100lm, 1hod., Autotest,
korpus bílý polykarbonát + plastová tabulka s piktogramem

ks 33,000

153 M 60916
Svítidlo ozn. N4, Extraplana FA-200L, LED nouzové svítidlo 0,8W/220lm, 1hod.,
Autotest, korpus bílý polykarbonát, difusor satinovaný polykarbonát

ks 65,000

154 M 60917
Svítidlo ozn. N5, Europrisma EHIDL-200C, LED nouzové svítidlo 7W/240lm,
1hod. DALI, do -25°C, korpus bílý polykarbonát, světelný kryt transparentní
polykarbonát

ks 3,000

155 M 60918
Svítidlo ozn. N6, ViaLed VSA, LED vestavné nouzové svítidlo 2W/210lm, 1hod.,
Autotest, korpus bílé ABS, PMMA open area optika

ks 3,000

156 M 609181
Svítidlo ozn. V1, LogOut, přisazené LED lineární svítidlo 32W/3000K/3040lm,
IP54, IK08, korpus hliník, opálový difusor, on/off

ks 1,000

157 M 609182
Svítidlo ozn. V2, Art 100 TOP Sensor, LED svítidlo 10W/3000K/484lm, s čidlem
pohybu, IP66, IK10, montura ocelový plech, difusor opálový polykarbonát

ks 4,000

158 M 609183
Svítidlo ozn. V3, Dodo 100 Full, nástěnné LED svítidlo 8W/3000K/170lm, IP54,
IK10, přímo/nepřímé, korpus hliník úhel vyzařování 2x30°

ks 4,000

159 M 609184
Svítidlo ozn. V5, Dodo 100 Full, nástěnné LED svítidlo 8W/3000K/170lm, IP54,
IK10, přímo/nepřímé, korpus hliník úhel vyzařování 2x30°

ks 8,000

160 M 61100
Pop-up krabice včetně montážní sady pro zapuštění do nábytku,broušený nerez,
4 moduly Mosaic

ks 1,000

161 M 61101
Mosaic vypínač č.6, 1modul bílá, prosvětlený včetně signálky pro signalizační
funkci

ks 4,000

162 M Pol44 přístroj ovladače žaluziového ks 13,000

163 M Pol45 kryt ovladače žaluziového ks 13,000

164 M Pol46 ovladač zapínací, IP54, šedý ks 6,000

165 M Pol47 spínač jednopól., IP54, šedý ks 10,000

166 M Pol48 přepínač seriový, IP54, šedý ks 1,000

167 M Pol49 přepínač střídavý, IP54, šedý ks 3,000

168 M Pol50 zásuvka IP54, šedá ks 42,000

169 M Pol51 snímač pohybu stropní, dosah 12 m, asymetrická charalteristika (corridor) ks 10,000

170 M Pol52 zásuvka nástěnná 400 V, 16A, 5P, IP67 ks 1,000

171 M Pol53 zásuvka modul 45, bílá ks 141,000
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172 M Pol54 zásuvka modul 45x45 bílá, s přepěťovou ochranou ks 47,000

173 M Pol55 krabice pro chodbový pohybový snímač ks 10,000

174 M Pol56 ekvipotenciální přípojnice EPS1 s krytem ks 2,000

175 M Pol57 ovladač dle protokolu DALI, modul 7 tlačítek + rámeček 1modul ks 3,000

176 M Pol58 trubka tuhá bezhalogenová světlosti 16 mm m 60,000

177 M Pol59 trubka ohebná UV stabilní světlosti 32 mm m 190,000

178 M Pol60 kabelový žlab drátěny DZ 60x100 včetně spojek, tvarovek a podpěr bm 40,000

179 M Pol61 krabice pož.odolná ks 80,000

180 M Pol62 rám podlahový pro sestavu podlahové krabice pro 6 modulárních přístrojů ks 20,000

181 M Pol63 krabice podlahová pro sestavu podlahové krabice pro 6 modulárních přístrojů ks 20,000

182 M Pol64 sada nivelační pro sestavu podlahové krabice pro 6 modulárních přístrojů ks 20,000

183 M Pol65 rám podlahový pro sestavu podlahové krabice pro 8 modulárních přístrojů ks 27,000

184 M Pol66 krabice podlahová pro sestavu podlahové krabice pro 8 modulárních přístrojů ks 27,000

185 M Pol64.1 sada nivelační pro sestavu podlahové krabice pro 8 modulárních přístrojů ks 27,000

186 M Pol67
přístrojová krabice pro sestavu podlahové krabice pro 6 nebo 8 modulárních
přístrojů

ks 47,000

187 M Pol68
přístrojová podložka pro sestavu podlahové krabice pro 6 nebo 8 modulárních
přístrojů

ks 47,000

188 M Pol69 kabelový  žlab DZ 60x200 bm 47,000

189 M Pol70 Kabelový žlab drátěný DZ60X60 včetně spojek, podpěr a závěsů m 620,000

D Dodávky Dodávky

190 K A0068d skříň rozvaděče výška 2000 mm, hloubka 300 mm,šířka 600 mm kompletní ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

191 K A0202 pojistk.odpínač trojpólový pro pojistky velikosti 000 ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

192 K A0305 pojistková vložka PN000, 125 A ks 3,000

"rozvaděč RH"
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3

Součet

193 K A1002 vypínač jednopólový vypínač 32 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

194 K A1019 spínací blok jističe 160 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

195 K A1019.1 nadproud.spoušť jističe do 160 A ks 1,000

196 K A1019.1.1 pomocný spínač jističe do 160 A ks 1,000

197 K A1019.2 odpínač 160 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

198 K A1003 napěť.spoušť pro odpínač 160 A ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

199 K A1019.1.2 pomocný spínač odpínače do 160 A ks 1,000

200 K A0111 pojistk.odpínač pro válc.pojistky velikosti 10 jednopólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

201 K A0113 pojistk.odpínač pro válc.pojistky velikosti 10 třípólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

202 K A0107 válcové pojistky PV10, 16 A ks 1,000
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"rozvaděč RH"

1

Součet

203 K A0107.1 válcové pojistky PV10, 6 A ks 3,000

"rozvaděč RH"

3

Součet

204 K A7207 měřící trafo 150/5A, 5 VA tř.př. 0.5 ks 3,000

"rozvaděč RH"

3

Součet

205 K A1959c
Svodič bleskových proudů kombinovaný - SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových
proudů a přepětí, čtyřpólový, pro rozhraní LPZ 0 a LPZ 1

ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

206 K A1959c.1
Svodič bleskových proudů kombinovaný - SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových
proudů a přepětí, dvoupĺový, pro rozhraní LPZ 0 a LPZ 1

ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

207 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 6,000

208 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 3,000

209 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 11,000

"rozvaděč RH"

11

Součet

210 K A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet
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211 K A2006 jistič třípólový 10 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

212 K A2008 jistič třípólový 16 A, char. B ks 2,000

213 K A2011 jistič třípólový 32 A, char. B ks 1,000

214 K A2013 jistič třípólový 50 A, char. B ks 4,000

215 K A2014 jistič třípólový 63 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

216 K A2110 jistič třípólový 25 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

217 K A2110.1 jistič třípólový 20 A, char. C ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

218 K A2013.1 jistič třípólový 50 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

219 K A0819 pripojnice Cu 40/5 ks 5,000

"rozvaděč RH"

5

Součet

220 K A1066 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 10 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 1,000

"rozvaděč RH"

1
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Součet

221 K A1031 proud.chr. 4 pol. čtyřpólový, 25 A, 30 mA, typ AC ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

222 K A1066.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 17,000

"rozvaděč RH"

17

Součet

223 K A1001 instalační relé 230 V, 2x přepínací kontakt 8 A ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

224 K A1031.1 impulsní relé 230 V, 1x přepínací kontakt 16 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

225 K A1021 taktovací časové relé ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

226 K A9002 vývodka P 16 ks 46,000

"rozvaděč RPO"

46

Součet

227 K A9003 vývodka P 21 ks 4,000

"rozvaděč RH"

4

Součet

228 K A9004 vývodka P 29 ks 6,000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"rozvaděč RH"

6,0

Součet

229 K A1002.1 spínací hodiny digitální astronomické, dvoukanálové ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

230 K A4482b stykač 20A, 230V, spínání při průchodu proudu nulou ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

231 K A0178c rozvodnice nástěnná IP66, 600 x 600 x 250 mm ks 1,000

"rozvaděč RPO"

1

Součet

232 K A1003.1 vypínač trojpólový na lištu, 32 A ks 1,000

"rozvaděč RPO"

1

Součet

233 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 10,000

234 K A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 1,000

235 K A2001 instalační stykač jednopólový, 20 A, 230 V ks 4,000

"rozvaděč RPO"

4

Součet

236 K A2001.1 instalační stykač čtyřpólový, 25 A, 230 V ks 2,000

237 K A0173 oceloplechová nástěnná rozvodnice IP66, 800x600x250 mm ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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238 K A1003.2 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

239 K A1960 svodič přepěti dvoupólový, 12,5 kA, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 ks 3,000

"rozvaděč RB41"

3

Součet

240 K A1960.1 svodič přepěti čtyřpólový, 12,5 kA, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 ks 5,000

"rozvaděč RB41"

5

Součet

241 K A1404 jistič jednopólový 6 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

242 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

243 K A1409 jistič jednopólový 20 A, char. C ks 2,000

"rozvaděč RB41"

2

Součet

244 K A1410 jistič jednopólový 25 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

245 K A2110 jistič třípólový 25 A, char. C ks 4,000

"rozvaděč RB41"

216 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

Součet

246 K A2110.2 jistič třípólový 32 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

247 K A1066.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

248 K A6715 regulátor pro řízení ohřevu okapů a střešních vpustí, vč. sady čidel ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

249 K A0178a rozvodnice zapuštěná IP43, 10x24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

250 K A1003.2 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

251 K A1960c svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

252 K A1404.1 jistič jednopólový 6A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet
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253 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 5,000

"rozvaděč RS11"

5

Součet

254 K A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 4,000

"rozvaděč RS11"

4

Součet

255 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 4,000

256 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 16,000

257 K A1066.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 24,000

258 K A1066 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 10 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 4,000

259 K A1003.3 instalační relé 1 přepínací kontakt 16 A, 230 V ks 8,000

"rozvaděč RS11"

8

Součet

260 K A4482b.1 stykač jednopólový, 20A, 230V, spínání při průchodu proudu nulou ks 4,000

"rozvaděč RS11"

4

Součet

261 K A8502 řadová svorka RSA 2,5 ks 7,000

"rozvaděč RS11"

7

Součet

262 K A0178a.1 rozvodnice zapuštěná IP43, 9 x 24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

263 K A1003.2 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS21"
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1

Součet

264 K A1960c svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

265 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 6,000

"rozvaděč RS21"

6

Součet

266 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 3,000

"rozvaděč RS21"

3

Součet

267 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 17,000

"rozvaděč RS21"

17

Součet

268 K A1066.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 22,000

269 K A1003.3 instalační relé 1 přepínací kontakt 16 A, 230 V ks 6,000

270 K A7352 napaječ pro řízení přístrojů s protokolem DALI ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

271 K A0178a.1.1 rozvodnice zapuštěná IP43, 10 x 24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

272 K A1003.2 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS31"
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1

Součet

273 K A1960c svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

274 K A1407.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 6,000

"rozvaděč RS31"

6

Součet

275 K A1407 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 3,000

"rozvaděč RS31"

3

Součet

276 K A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 15,000

277 K A1066.1.1 pr. ch. s nadpro. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ A ks 32,000

278 K A7352 napaječ pro řízení přístrojů s protokolem DALI ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

279 M Pol71 skříň rozvaděče výška 2000 mm, hloubka 300 mm,šířka 600 mm kompletní ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

280 M A0202 pojistkový odpínač trojpólový pro pojistky velikosti 000 do 160 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

281 M A0305 pojistková vložka PN000, 125 A, gG ks 3,000

"rozvaděč RH"
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3

Součet

282 M Pol72 vypínač jednopólový 32 A ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

283 M Pol73 Jistič trojpólový In 160 A, Icu 25 kA / 415 V ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

284 M Pol74
Pomocný spínač, 1x CO, Ue AC 600 V / DC 250 V, Ith 10 A, šířka 14 mm, pro
3VA1, 3VA2

ks 2,000

285 M 19OEZ Odpínač, In 160 A, 3pól, přední přívod ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

286 M Pol75
Napěťová spoušť, STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířka 21 mm, pro
3VA1, 3VA2

ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

287 M A0111 pojistkový odpínač pro válcové pojistky, jednopólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

288 M A0113 pojistkový odpínač pro válcové pojistky, trojpólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

289 M A0107 válcové pojistky PV10, 6-25 A ks 1,000

"rozvaděč RH"
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1

Součet

290 M A0107 válcové pojistky PV10, 6-25 A ks 3,000

"rozvaděč RH"

3

Součet

291 M A7207 měřící trafo 1.2, 150/5A, 15 VA      tř.př. 0.5 ks 3,000

"rozvaděč RH"

3

Součet

292 M Pol76 přepěťová ochrana - typ SPD1 kombinovaný s SPD2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

293 M Pol77 přepěťová ochrana - typ SPD1 kombinovaný s SPD2, dvoupólový ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

294 M A1406 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 6,000

295 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 3,000

296 M A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 11,000

"rozvaděč RH"

11

Součet

297 M A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

298 M A2006 jistič třípólový 10 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RH"
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1

Součet

299 M A2008 jistič třípolový 16 A, char. B ks 2,000

300 M A2011 jistič třípolový 32 A, char. B ks 1,000

301 M A2013 jistič třípolový 50 A, char. B ks 4,000

302 M A2014 jistič třípolový 63 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

303 M Pol78 jistič třípolový 25 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

304 M Pol79 jistič třípolový 20 A, char. C ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

305 M A2013.1 jistič třípolový 50 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

306 M A0819 pripojnice Cu 40/5 ks 5,000

"rozvaděč RH"

5

Součet

307 M A1066 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 10 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

308 M A1031 proud.chr. 4 pol. OFI-25-4-300 AC       25 A, 300 mA ks 2,000
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"rozvaděč RH"

2

Součet

309 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 17,000

"rozvaděč RH"

17

Součet

310 M Pol80 relé 230 V, 2x přepínací kontakt 8 A ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

311 M Pol81 impulsní paměťové relé 1 přepínací kontakt, 230 V ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

312 M Pol82 taktovací časové relé ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

313 M A9002 vývodka P 16 ks 46,000

"rozvaděč RH"

46

Součet

314 M A9003 vývodka P 21 ks 4,000

"rozvaděč RH"

4

Součet

315 M A9004 vývodka P 29 ks 6,000

"rozvaděč RH"

6
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Součet

316 M Pol83 spínací hodiny digitální astronomické, dvoukanálové ks 1,000

"rozvaděč RH"

1

Součet

317 M Pol84 stykač jednopólový, 20A, 230 V, spínání při průchodu proudu nulou ks 2,000

"rozvaděč RH"

2

Součet

318 M Pol85 rozvaděč nástěnný IP66, 600 x 600 x 250 mm ks 1,000

"rozvaděč RPO"

1

Součet

319 M Pol86 vypínač trojpólový na lištu, 32 A ks 1,000

"rozvaděč RPO"

1

Součet

320 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 10,000

321 M A1508 jistič jednopólový 16A, char. C ks 1,000

322 M Pol87 stykač jednopólový, 20 A, 230 V ks 4,000

"rozvaděč RPO"

4

Součet

323 M Pol88 instalační stykač čtyřpólový, 25 A, 230 V ks 2,000

324 M Pol89 rozvaděč nástěnný, rozvodnice IP66, 800x600x250 mm, IP66 ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

325 M Pol90 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RB41"
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1

Součet

326 M Pol91 svodič přepěti dvoupólový, 12,5 kA, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 ks 3,000

"rozvaděč RB41"

3

Součet

327 M Pol92 svodič přepěti čtyřpólový, 12,5 kA, na rozhraní LPZ0 a LPZ1 ks 5,000

"rozvaděč RB41"

5

Součet

328 M A1404 jistič jednopólový 6 A, char. B ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

329 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

330 M A1409 jistič jednopólový 20 A, char. C ks 2,000

"rozvaděč RB41"

2

Součet

331 M A1410 jistič jednopólový 25 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

332 M Pol78 jistič třípolový 25 A, char. C ks 4,000

"rozvaděč RB41"

4

Součet
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333 M Pol93 jistič třípolový 32 A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

334 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

335 M Eberle regulátor pro řízení ohřevu okapů a střešních vpustí, vč. sady čidel ks 1,000

"rozvaděč RB41"

1

Součet

336 M Pol94 rozvaděč zapuštěný IP43, 10x24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

337 M Pol90 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

338 M A1966 svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

339 M A1404.1 jistič jednopólový 6A, char. C ks 1,000

"rozvaděč RS11"

1

Součet

340 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 5,000

"rozvaděč RS11"
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5

Součet

341 M A1508.1 jistič jednopólový 16 A, char. C ks 4,000

"rozvaděč RS11"

4

Součet

342 M A1406 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 4,000

343 M A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 16,000

344 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 17,000

"rozvaděč RS11"

17

Součet

345 M Pol95 relé 1 přepínací kontakt 16 A, 230 V ks 8,000

"rozvaděč RS11"

8

Součet

346 M Pol84.1 stykač iCT+, 20A ks 4,000

"rozvaděč RS11"

4

Součet

347 M A8502 řadová svorka RSA 2,5 ks 7,000

"rozvaděč RS11"

7

Součet

348 M Pol96 rozvaděč zapuštěný IP43, 9 x 24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

349 M Pol90 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS21"
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1

Součet

350 M A1966 svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

351 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 6,000

"rozvaděč RS21"

6

Součet

352 M A1406 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 3,000

"rozvaděč RS21"

3

Součet

353 M A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 17,000

"rozvaděč RS21"

17

Součet

354 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 22,000

355 M Pol95 relé 1 přepínací kontakt 16 A, 230 V ks 6,000

356 M Pol97 napaječ pro přístroje protokolu DALI ks 1,000

"rozvaděč RS21"

1

Součet

357 M Pol96.1 rozvaděč zapuštěný IP43, 10 x 24 modulů ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

358 M Pol90 vypínač trojpólový na lištu, 63 A ks 1,000

"rozvaděč RS31"
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1

Součet

359 M A1966 svodič přepětí SPD, typ 2, čtyřpólový ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

360 M A1406.1 jistič jednopólový 10 A, char. C ks 6,000

"rozvaděč RS31"

6

Součet

361 M A1406 jistič jednopólový 10 A, char. B ks 3,000

"rozvaděč RS31"

3

Součet

362 M A1408 jistič jednopólový 16 A, char. B ks 15,000

363 M A1065 pr. chr. s nadpr. ochr. dvoupólový, 16 A, char. B, 30 mA, typ AC ks 32,000

364 M Pol97 napaječ pro přístroje protokolu DALI ks 1,000

"rozvaděč RS31"

1

Součet

365 K Pol98 Atypické montáže, manipulace, sestavení skříní ks 1,000

366 K Pol99 Podružný matetriál spojovací a upevňovací sada 1,000

367 K Pol100 Typová zkouška rozvaděče RH ks 1,000

368 K Pol101 Typová zkouška rozvaděče RPO ks 1,000

369 K Pol102 Typová zkouška rozvaděče RS11 ks 1,000

370 K Pol103 Typová zkouška rozvaděče RS21 ks 1,000

371 K Pol104 Typová zkouška rozvaděče RS31 ks 1,000

372 K Pol105 SM-2.ČEZ - Rozvaděč fakturačního měření ČEZ ks 1,000

D
Práce v
HZS

Práce v HZS

373 K Pol106 Revize elektro hod. 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D Ostatní Ostatní

374 K Pol109
Podružný materiál - viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS
Praha, kap. IIa VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KATALOGU, bod 143 - 5% z materiálu
elektromontáží

sada 1,000

375 K Pol110
Prořez - z materiálů s jednotkou m nebo kg - viz katalog 21-M Elektromontážní
práce silnoproud ÚRS Praha, kap. IIa VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KATALOGU,
bod 145 Ztratné - 5% z uvedeného základu

kus 1,000

376 K Pol111
Podíl přidružených výkonů z elektromontáží  - viz katalog 21-M Elektromontážní
práce silnoproud ÚRS Praha, kap. I ÚVODNÍ ČÁSTKATALOGU M, bod 25
zednické výpomoci, 6% z elektromontáží

kus 1,000

377 K Pol112

Doprava dodávek - viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS
Praha, kap.  I ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M, část 3 - SPECIFIKACE, bod 2)
Náklady na mimostaveništní dopravu montovaných strojů a zařízení (rozvaděče)
se oceňují samostatně jako náklady související s umístěním stavby (dopravné).
5,2% ze základu.

kus 1,000

378 K Pol113

Přesun dodávek viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS Praha,
kap.  I ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M, část 2 - SMĚRNÉ CENY, bod 241,
odstavec 4) Náklady na přesun montovaných strojů a technologických zařízení
(rozvaděče) se oceňují samostatně. 1% ze základu.

kus 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny ÚRS Praha,
a.s. Položky označené další číslicí nebo písmenem za devítimístným kódem byly
modifikovány zpracovatelem PD pro konkrétní materiál nebo práci. Materiálové položky byly
vytvořeny zpracovatelem PD a nejsou vázány na žádnou obecně užívanou cenovou
základnu. Typová a firemní označení u materiálových položek jsou referenční a  je možno
použít jiný výrobek odpovídajících vlastností.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 1 - EZS - elektrická zabezpečovací signalizace

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol15 Ústředna EZS 8-512 smyček - stupeň D - výpočet - pro jeden systém = 1 ks ks 1,000

2 M Pol16
Vysílač GSM pro přenos na PCO MP POLICIEvč. antény, zapojení, zprovoznění -
výpočet - pro jednu ústřdnu 1 ks

ks 1,000

3 M Pol17 Záložní akumulátor 37 Ah - výpočet - pro jeden systém EZS = 1 ks ks 1,000

4 M Pol22 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem - výpočet - pro jednu ústřednu = 1 ks ks 1,000

5 M Pol23
Klávesnice EZS LCD v krytu - výpočet - sběrnice 1 = 3ks + sběrnice 2 = 2ks -
sběrnice 3 = 1ks = celkem 6 ks

ks 6,000

6 M Pol24
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice + 3x se zrdrojem  -
výpočet - sběrnice 1 - 18ks + sběrnice 2 - 13ks + sběrnice 3 - 11ks = celkem 42
ks

ks 42,000

7 M Pol28
Detektor tříštní skla - výpočet - sběrnice 1 = 27ks + sběrnice 2 = 21ks = celkem
48 ks

ks 48,000

8 M Pol29
Magnetický kontakt okenní/dveřní - výpočet - sběrnice 1 = 71ks + sběrnice 2 =
25ks + sběrnice 3 = 3ks = celkem 199 ks

ks 99,000

9 M Pol30
LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda -
výpočet - stejný počet jako LCD klávesnic = 6 ks

ks 6,000

10 M Pol114
PIR detektor 15x15m - záclona - výpočet - sběrnice 1 = 29ks + sběrnice 2 = 20ks
+ sběrnice 3 = 47ks = celkem 96 ks

ks 96,000

11 M Pol115 Tísňový hlásič tlačítko pod deskou stolu - výpočet - v 1.NP pro 2 pokadny = 2 ks ks 2,000

12 M Pol116
Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí - výpočet - sběrnice 1 -
400m + sběrnice 2 - 320m + sběrnice 3 - 280m = celkem 1000 m

m 1 000,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 M Pol117
Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 - výpočet - 146 ks detektorů*8m + prořez
= celkem 1300 m

m 1 300,000

14 M Pol118
Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 - výpočet - 101 ks magnetů * 8m +
prořez = celkem 950m

m 950,000

15 M Pol119
Trubka ohebná PVC pr.16 mm - výpočet - 1.PP - 300m + 1.NP - 400m + 2.NP -
400m + 3.NP - 300m + 4.NP - 50m = celkem - 1450 m

m 1 450,000

16 M Pol120
Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - shodná délka jako trubek pod
omítkou - 1450m + konce (přesahy) - 1550m celkem

m 1 550,000

17 M Pol121
Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet - 1550m
trubek/6m = celkem 259 ks

ks 259,000

18 M Pol122
Krabice rozvodná - výpočet - pro instalaci klávesnic a koncentrátorů - 6 + 42 = 48
ks

ks 48,000

19 M Pol123 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

20 M Pol124 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - dle PBŘ = 1m2 m2 0,500

D D2 Montáž

21 K 22 071 1103 Ústředna EZS 8-512 smyček - stupeň D - výpočet - pro jeden systém = 1 ks ks 1,000

22 K 22 071 1115
Vysílač GSM pro přenos na PCO MP POLICIEvč. antény, zapojení, zprovoznění -
výpočet - pro jednu ústřdnu 1 ks

ks 1,000

23 K 22 071 1113 Záložní akumulátor 37 Ah - výpočet - pro jeden systém EZS = 1 ks ks 1,000

24 K Pol125 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem - výpočet - pro jednu ústřednu = 1 ks ks 1,000

25 K 22 071 1111
Klávesnice EZS LCD v krytu - výpočet - sběrnice 1 = 3ks + sběrnice 2 = 2ks -
sběrnice 3 = 1ks = celkem 6 ks

ks 6,000

26 K 22 071 1112
Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice + 3x se zrdrojem  -
výpočet - sběrnice 1 - 18ks + sběrnice 2 - 13ks + sběrnice 3 - 11ks = celkem 42
ks

ks 42,000

27 K 22 071 1301
Detektor tříštní skla - výpočet - sběrnice 1 = 27ks + sběrnice 2 = 21ks = celkem
48 ks

ks 48,000

28 K 22 071 1306
Magnetický kontakt okenní/dveřní - výpočet - sběrnice 1 = 71ks + sběrnice 2 =
25ks + sběrnice 3 = 3ks = celkem 99 ks

ks 99,000

29 K 22 071 1403
LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda -
výpočet - stejný počet jako LCD klávesnic = 6 ks

ks 6,000

30 K 22 071 1301.1
PIR detektor 15x15m - záclona - výpočet - sběrnice 1 = 29ks + sběrnice 2 = 20ks
+ sběrnice 3 = 47ks = celkem 96 ks

ks 96,000

31 K 22 071 1301.2 Tísňový hlásič tlačítko pod deskou stolu - výpočet - v 1.NP pro 2 pokadny = 2 ks ks 2,000

32 K 22 028 0010
Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí - výpočet - sběrnice 1 -
400m + sběrnice 2 - 320m + sběrnice 3 - 280m = celkem 1000 m

m 1 000,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 22 028 0010.1
Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 - výpočet - 146 ks detektorů*8m + prořez
= celkem 1300 m

m 1 300,000

34 K 22 028 0010.2
Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 - výpočet - 101 ks magnetů * 8m +
prořez = celkem 950m

m 950,000

35 K 22 026 0531
Trubka ohebná PVC pr.16 mm - výpočet - 1.PP - 300m + 1.NP - 400m + 2.NP -
400m + 3.NP - 300m + 4.NP - 50m = celkem - 1450 m

m 1 450,000

36 K 22 026 1662
Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 1450m -
souběhy = 850m celkem

m 650,000

37 K 22 027 0301
Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - shodná délka jako trubek pod
omítkou - 1450m + konce (přesahy) - 1550m celkem

m 1 550,000

38 K 460 680 041
Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - 1.PP - 42ks + 1.NP - 57 ks + 2.NP - 24 ks + 3.NP
- 25 ks + 4.NP - 2 ks = 150 ks celkem

ks 150,000

39 K 460 680 042 Průraz stropu - výpočet - z 1.PP do 4.NP - 8 ks celkem ks 8,000

40 K 22 026 0003
Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet - 1550m
trubek/6m = celkem 259 ks

ks 259,000

41 K 22 026 0003.1
Krabice rozvodná - výpočet - pro instalaci klávesnic a koncentrátorů - 6 + 42 = 48
ks

ks 48,000

42 K Pol126 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

43 K Pol127 Oživení, uvedení do provozu Nhod 40,000

44 K Pol128 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - dle PBŘ = 1m2 m2 0,500

45 K Pol129 Zaškolení obsluhy Nhod 4,000

46 K Pol130 Výchozí revize elektro Nhod 12,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 2 - EPS - elektrická požární signalizace

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol132

Ústředna EPS pro 4 kruhová vedení po 127 prvcích, 2xzáložní akumulátor
65Ah/12V, výstup pro OPPO, KTPO, ZDP, interní zobrazovací panel, popis v
Českém jazyce - výpočet - Ústředna osazena v místnosti č.0.16 v 1.PP - 1 ks =
celkem 1 ks

ks 1,000

2 M Pol133
Externí zobrazovací panel s instgrovanou tiskárnou, ovládací panel v Českém
jazyce - výpočet - Osazen na chodbě za vstupem do objektu - 1 ks = celkem 1 ks

ks 1,000

3 M KTPO
Klíčový trezor požární ochrany KTPO - výpočet - osazen u vstupu do objektu - 1
ks = celkem 1 ks

ks 1,000

4 M OPPO

Obslužné pole požární ochrany OPPO - výpočet - osazeno u externího
zobrazovacího panelu na chodbě před hlavním vstupem do objektu ve
vzdálenosti do 5m od vstupu do objketu odkud je plánovaný požární zásah - 1 ks
= celkem 1ks

ks 1,000

5 M Pol134
Zařízení dálkového přenosu vč.anténního svodu a stožárku na střeše - výpočet -
instalováno u ústředny EPS v místnosti 1.04 - 1 ks = celkem 1 ks

ks 1,000

6 M Pol135
Opticko-kouřový/teplotní hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu
č.2 - 3ks = celkem 3 ks

ks 3,000

7 M Pol136
Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu č.1 -
87ks + na kruhu č.2 - 58ks =  celkem 145 ks

ks 145,000

8 M Pol137
Zábleskový maják oranžové barvy, 24 V, umístěn u KTPO - výpočet - 1ks osazen
nad KTPO u vstupu do objektu v úrovni 1.NP = celkem 1 ks

ks 1,000

9 M Pol138
KOPPLER 3in/3out vč.instalační krabice - výpočet - 3ks osazeny ve skříni REPS
vedle ústředny EPS v technické místnosti 1.04 = celkem 3 ks

ks 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 M Pol139
Oceloplechová rozvodnice pro instalaci KOPPLERů, 500x500x200mm, zámek,
kompletní vč DIN lišty, průchodek, kotvení - výpočet - pro instalací KOPPLERů
pro REPS = 1 ks

ks 1,000

11 M Pol140
Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený krytí IP 45 - výpočet - kruh č.1 -
13ks + kruh č.2 - 8ks = celkem 21 ks

ks 21,000

12 M Pol141
Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič - výpočet - stejný počet jako tlačítkových
hlásičů tj. - 21ks = celkem 21 ks

ks 21,000

13 M Pol142
Termopapír pro interní tiskárnu - výpočet - 1ks pro odzkoušení systému EPS +
1ks pro provoz = celkem 2ks

ks 2,000

14 M Pol143
Lahev zkušebního plynu - výpočet - 1ks stačí na odzkoušení 50ks hlásičů tj.
145ks = 145 ks/50ks = 3 ks

ks 3,000

15 M Pol144
Siréna EPS 105 db červená - výpočet - v.1.PP - 6ks + 1.NP - 8ks + v 2.NP - 5ks +
ve 3.NP - 5ks + ve 4.NP - 3ks = celkem 27 ks

ks 27,000

16 M Pol145 Provozní kniha EPS - výpočet - pro každý objekt 1ks = celkem 1 ks ks 1,000

17 M Pol146
Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - kruh č.1 -
1400m + kruh č.2 - 1600m = celkem 3000m

m 3 000,000

18 M Pol147
Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén + výstupy k výtahům +
aktivace nouzového osvětlení + odblokování el. zámků - dle vyhl.23/2008Sb. -
výpočet - dle schéma zapojení - = celkem 1200m

m 1 200,000

19 M Pol148
Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení ZDP, OPPO, KTPO, EXT panel dle
vyhl.23/2008Sb. - výpočet - k OPPO - 20m + k EXT - 20m + k KTPO - 25m + k
ZDP 5 m = celkem 70m

m 70,000

20 M Pol149
Kabel ohni odolný 4x0,8 - napojení kopplerů - výpočet - prodrátování v ústředně
EPS + do M+R - 250m = celkem 250m

m 250,000

21 M Pol150
Trubka pr.16 mm bezhalogenová dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - 1.PP - 300m +
1.NP - 350m + 2.NP - 350m + 3.NP - 350m + 4.NP - 150 = celkem 1500 m

m 1 500,000

22 M Pol151
Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními úseky dle zadání PBŘ =
3m2

m2 1,000

D D2 Montáž

23 K Pol152

Ústředna EPS pro 4 kruhová vedení po 127 prvcích, 2xzáložní akumulátor
65Ah/12V, výstup pro OPPO, KTPO, ZDP, interní zobrazovací panel, popis v
Českém jazyce - výpočet - Ústředna osazena v místnosti č.0.16 v 1.PP - 1 ks =
celkem 1 ks

ks 1,000

24 K Pol153
Externí zobrazovací panel s instgrovanou tiskárnou, ovládací panel v Českém
jazyce - výpočet - Osazen na chodbě za vstupem do objektu - 1 ks = celkem 1 ks

ks 1,000

25 K KTPO
Klíčový trezor požární ochrany KTPO - výpočet - osazen u vstupu do objektu - 1
ks = celkem 1 ks

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K OPPO

Obslužné pole požární ochrany OPPO - výpočet - osazeno u externího
zobrazovacího panelu na chodbě před hlavním vstupem do objektu ve
vzdálenosti do 5m od vstupu do objketu odkud je plánovaný požární zásah - 1 ks
= celkem 1ks

ks 1,000

27 K Pol154
Zařízení dálkového přenosu vč.anténního svodu a stožárku na střeše - výpočet -
instalováno u ústředny EPS v místnosti 1.04 - 1 ks = celkem 1 ks

ks 1,000

28 K 220721126
Opticko-kouřový/teplotní hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu
č.2 - 3ks = celkem 3 ks

ks 3,000

29 K 220721126.1
Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky - výpočet - na kruhu č.1 -
87ks + na kruhu č.2 - 58ks =  celkem 145 ks

ks 145,000

30 K Pol155
Zábleskový maják oranžové barvy, 24 V, umístěn u KTPO - výpočet - 1ks osazen
nad KTPO u vstupu do objektu v úrovni 1.NP = celkem 1 ks

ks 1,000

31 K Pol156
KOPPLER 3in/3out vč.instalační krabice - výpočet - 3ks osazeny ve skříni REPS
vedle ústředny EPS v technické místnosti 1.04 = celkem 3 ks

ks 3,000

32 K Pol157
Oceloplechová rozvodnice pro instalaci KOPPLERů, 500x500x200mm, zámek,
kompletní vč DIN lišty, průchodek, kotvení - výpočet - pro instalací KOPPLERů
pro REPS = 1 ks

ks 1,000

33 K 220721111
Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený krytí IP 45 - výpočet - kruh č.1 -
13ks + kruh č.2 - 8ks = celkem 21 ks

ks 21,000

34 K Pol158
Siréna EPS 105 db červená - výpočet - v.1.PP - 6ks + 1.NP - 8ks + v 2.NP - 5ks
+ ve 3.NP - 5ks + ve 4.NP - 3ks = celkem 27 ks

ks 27,000

35 K 220280010
Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - kruh č.1 -
1400m + kruh č.2 - 1600m = celkem 3000m

m 3 000,000

36 K 220280010.1
Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén + výstupy k výtahům +
aktivace nouzového osvětlení + odblokování el. zámků - dle vyhl.23/2008Sb. -
výpočet - dle schéma zapojení - = celkem 1200m

m 1 200,000

37 K 220280011
Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení ZDP, OPPO, KTPO, EXT panel dle
vyhl.23/2008Sb. - výpočet - k OPPO - 20m + k EXT - 20m + k KTPO - 25m + k
ZDP 5 m = celkem 70m

m 70,000

38 K 220280010.2
Kabel ohni odolný 4x0,8 - napojení kopplerů - výpočet - prodrátování v ústředně
EPS + do M+R - 250m = celkem 250m

m 250,000

39 K 210010105
Trubka pr.16 mm bezhalogenová dle vyhl.23/2008Sb. - výpočet - 1.PP - 300m +
1.NP - 350m + 2.NP - 350m + 3.NP - 350m + 4.NP - 150 = celkem 1500 m

m 1 500,000

40 K Pol159
Požární ucpávky - výpočet - instalace mezi požárními úseky dle zadání PBŘ =
3m2

m2 1,000

41 K Pol160
Zákaznický text - výpočet - počet detektorů celkem 182 + označení výstupů 18ks
=200 ks

ks 200,000

42 K Pol161
Zapojení komponentů systému EPS, odzkoušení, proměření, zkušební provoz,
předání zákazníkovi - v rozsahu dodávky systému EPS

Nhod 100,000

43 K Pol162 Zaškolení obsluhy - správce objektu v rozsahu dodávky systému EPS Nhod 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

44 K Pol163
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky EPS, vyhotovení protokolu,
předání zákazníkovi

Nhod 30,000

45 K Pol165
Stavební přípomoce, zahození drážek, začištění - rozsah celé přístavby
kancelářských prostor v rámci přístavby a začištění prostupů v rámci celého
objektu řešeného systémem EPS

Nhod 120,000

46 K 22 026 1662
Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 1500m -
souběhy = 900m celkem

m 450,000

47 K 460 680 041
Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - 1.PP - 42ks + 1.NP - 57 ks + 2.NP - 24 ks + 3.NP
- 25 ks + 4.NP - 2 ks = 150 ks celkem

ks 150,000

48 K 460 680 042 Průraz stropu - výpočet - z 1.PP do 4.NP - 8 ks celkem ks 8,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 3 - Indukční poslech

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol166
Řídící jednotka indukčního poslechu vč.napájecího adapteru - zesilovač s
dostatečným výkonem pro větší místnosti + smyčka - výpočet - pro jeden systém
= 1 ks instalován v 2.NP m.č. 2.04, 3.05, 3.06 a 3.07

ks 4,000

2 M Pol167
Kabel indukční smyčky - délka - 50m po obvodu m.č. 2.04, 3.05, 3.06 a 3.07 -
výpočet - délka po obvodu ve zdi = 200m celkem

m 200,000

3 M Pol168
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka po obvodu m.č.
2.04, 3.05, 3.06 a 3.07  = 200m celkem

m 200,000

4 M Pol169
Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet 200m
trubky/6m = 36ks celkem

ks 36,000

5 M Pol170
Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm - výpočet - délka trubky 200m + přesahy
= 220 m

m 220,000

6 M Pol171 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

7 K Pol172
Řídící jednotka indukčního poslechu vč.napájecího adapteru - zesilovač s
dostatečným výkonem pro větší místnosti + smyčka - výpočet - pro jeden systém
= 1 ks instalován v 2.NP m.č. 2.04, 3.05, 3.06 a 3.07

ks 4,000

8 K Pol173
Kabel indukční smyčky - délka - 50m po obvodu m.č. 2.04, 3.05, 3.06 a 3.07 -
výpočet - délka po obvodu ve zdi = 200m celkem

m 200,000

9 K 220260531
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka po obvodu m.č.
2.04, 3.05, 3.06 a 3.07  = 200m celkem

m 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 220260003
Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet 200m
trubky/6m = 36ks celkem

ks 36,000

11 K 220270301
Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm - výpočet - délka trubky 200m + přesahy
= 220 m

m 220,000

12 K 220261662
Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - stejná délka jako trubky =
200m celkem

m 200,000

13 M Pol171 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

14 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 32,000

15 K Pol176 Revize elektro Nhod 8,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 4 - SKS+CCTV - strukturovaná kabeláž + kamerový systém

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol177
zásuvka stíněná CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 11ks + 1.NP - 15ks + 2.NP
- 3ks =  celkem 29 ks

ks 29,000

2 M Pol178
zásuvka stíněná CAT 6A, 2xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 47ks + 1.NP - 92ks + 2.NP
- 111ks + 3.NP - 89ks - 4.NP - 1 ks =  celkem 340 ks

ks 340,000

3 M Pol179
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení zásuvek 29 + 680 portů
* 45m = 31905 m

m 31 905,000

4 M Pol180
Krabice přístrojová vč.zasekání - výpočet - podle počtu zásuvek SKS - 29 + 340
= celkem 369 ks

ks 369,000

5 M Pol181
Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. - výpočet - 1.PP 300m + 1.NP - 600m + 2.NP -
700m + 3.NP - 500m + 4.NP - 50m = 2150 m

m 2 150,000

6 M Pol182
Stoupací žebřík š.300mm + kotevní materiál - výpočet - 2x stoupací tras 1.PP -
4.NP - 50m

m 50,000

7 M Pol183
Kabeový rošt š.500mm x 100mm s víkem + tvarovky + kotevní materiál - výpočet
- v 1.PP rozvod SKS - 30 m

m 30,000

8 M Pol184
Trubka silnostněnná do podlahy - zatížení 750N pr. 23 p.o. - výpočet - u
podlahových krabic - 1000m

m 1 000,000

9 M Pol185
Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - trubky 2150 + 1000 = 3150 +
přesahy = 3300 m

m 3 300,000

10 M Pol186
popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu - výpočet - počet portů 29 + 680 = 709
*2(popis v DR) = 1418 ks

ks 1 418,000

11 M Pol187 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - výpočet - ble PBŘ - 2m2 m2 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 M Pol188 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000

D D2 Datové rozvaděče

13 M Pol189
19" rozvaděč stojanový 45U/1000x800 skleněné dveře - výpočet - 4ks v 1.PP +
1.KS v m.č. 2.04 = celkem 5 ks

ks 5,000

14 M Pol190
19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR
1ks = celkem 5 ks

ks 5,000

15 M Pol191
Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. - výpočet - v každém DR 1 ks = 5 ks
celkem

ks 5,000

16 M Pol192
19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka - výpočet - 30 ks patch panelů = 30
ks

ks 30,000

17 M Pol193 Montážní sada M6 - výpočet - 24*6 + 50 + ostatní komponenty = celkem 300 ks ks 300,000

18 M Pol194
rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každgý DR 1 ks = 5 ks
celkem

ks 5,000

19 M Pol195
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení 709
portů = 30 ks patch panelu

ks 30,000

D D3 Kamerový systém

20 M Pol196

4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem a wifi,
1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení:
2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm volitelně), úhel
zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR,
3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M, Poplachový I/O 1/1, vestavěný mikrofon,
Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g,
802.11n, frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Napájení: DC12V/416mA, PoE
(802.3af, Power over Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J;
EN50102, až IK08 - výpočet - 1.PP - 1 ks + 1.NP 6 ks = 7 ks celkem

ks 7,000

21 M Pol197

2.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8”
Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR,
Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°,
Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS,
WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora
Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1,
DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE
G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software
iVMS5200 - výpočet - 2x u vstupu + 3 ks na parkovišti = 5 ks celekm

ks 5,000

22 M Pol198
Stěnový držák pro mini dome kamery - výpočet - dle počtu minidome kamer = 7
ks

ks 7,000

23 M Pol199
Objímka na sloup s výložníkem VO pro instalaci kamer - výpočet - umístění na
parkovišti na 2 stožárech VO = 2 ks

ks 2,000

24 M Pol200 SWITCH 24 portů 10/100/1000 - výpočet - pro 12 kamer = 1 ks ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 M Pol201

12 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese
H.265/H.264/MPEG4,  vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování
hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45
10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0,
1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC,
50Hz/15W, velikost 1U

ks 1,000

26 M Pol202 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD ks 2,000

27 M Pol203
Monitor LED 42" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet
- instalace v 1.NP na informacích - on-line pozorování obrazu z kamerového
systému - 1 ks

ks 1,000

D D4 AV Technika

28 M Pol204

Projektor laserový, min. svítivost 4500 ANSI lumen, nativní rozlišení Full HD,
montáž na strop, vč. Stropního držáku, včetně kabeláže a instalačního materiál,
rozhraní HDMI, LAN, USB, minimálně korekce lichoběžníhového zkreslení,
freeze, blank, OSD, české menu, dálkové ovládání, vestavěné reproduktory -
výpočet 1 ks v 3.NP

ks 1,000

29 M Pol205
Elektricky stahovatelné promítací plátno 300x220 cm, dálkový ovladač, matně
bílá - výpočet - v 3.NP - 1 ks

ks 1,000

30 M Pol206

TV, OLED, 195cm, 4K Ultra HD, 100Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, duální tuner,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, LAN, WiFi,
Bluetooth, Chromecast, Miracast, herní režim, hlasové ovládání, Netflix, Disney+,
Apple TV, Google Assistent, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením,
VESA 300×300, Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos, DTS Digital Surround,
en. třída E - výpočet -  2.NP - 2 ks + 3.NP - 3ks = celkem 5 ks

ks 5,000

31 M Pol207 Držák na stěnu pro TV - výpočet - 5ks TV = 5ks držááku ks 5,000

32 M Pol208
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 2 m - výpočet - pro připojení 709 portů SKS/2
= 354 ks

ks 354,000

33 M Pol209 HDMI zásuvka - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

34 M Pol210 HDMI kabel 10m - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

35 M Pol211 USB-C zásuvka - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

36 M Pol212 USB kabel 10m - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

D D5 Ostatní zařízení

37 M Pol213
IP docházkový terminál, bezdotykový, záznam pracovní doby, WEB rozhraní -
výpočet - u obou vstupu přední i zadní = 2 ks

ks 2,000

38 M Pol214
SW docházka, licence do 150 osob - instalace na PC v rámci dodávky
Vyvolávacího systému

ks 1,000

39 M Pol215 Identifikační médium, přívěšek na klíče, RFID - počt do 150 ks ks 150,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

40 M Pol216
IP komunikátor, kódová klávesnice, kamerový modul, čtečka RFID, popisné
podsvícené pole - výpočet - u obou vchodů 2ks + na parkovišti 2 ks + 1ks vstupní
branka = celkem 5 ks

ks 5,000

41 M Pol217 zámek elektrický do dveří/vrátek - výpočet - pro 5 vstupů = 5 ks zámku ks 5,000

42 M Pol218
Platební kiosek, velikost displeje 24,6", dotyková obrazovky, vestavěný terminál s
tiskárnou, vestavěná čtečka QR kódů, systém android, samoobslužný, montáž
na zeď - výpočet - v zádveří 1.NP - 1 ks celkem 1 ks

ks 1,000

43 M Pol219 SW vybavení - základní konfigurace - výpočet - pro 1 kiosek 1 ks SW ks 1,000

44 M Pol220
Pokladní systém do RECEPCE - příjem platebních karet + hotovost - komunikace
s platebním kioskem - výpočet - v 1 recepci 1 ks

ks 1,000

D D6 Montáž

45 K 220 290 001
zásuvka stíněná CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 11ks + 1.NP - 15ks + 2.NP
- 3ks =  celkem 29 ks

ks 29,000

46 K 220 290 002
zásuvka stíněná CAT 6A, 2xRJ 45 - výpočet - v 1.PP - 47ks + 1.NP - 92ks + 2.NP
- 111ks + 3.NP - 89ks - 4.NP - 1 ks =  celkem 340 ks

ks 340,000

47 K 220 280 201
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení zásuvek 29 + 680 portů
* 45m = 31905 m

m 31 905,000

48 K 22 026 0003
Krabice přístrojová vč.zasekání - výpočet - podle počtu zásuvek SKS - 29 + 340
= celkem 369 ks

ks 369,000

49 K 22 026 0533
Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. - výpočet - 1.PP 300m + 1.NP - 600m + 2.NP -
700m + 3.NP - 500m + 4.NP - 50m = 2150 m

m 2 150,000

50 K Pol221
Stoupací žebřík š.300mm + kotevní materiál - výpočet - 2x stoupací tras 1.PP -
4.NP - 50m

m 50,000

51 K Pol222
Kabeový rošt š.500mm x 100mm s víkem + tvarovky + kotevní materiál - výpočet
- v 1.PP rozvod SKS - 30 m

m 30,000

52 K Pol223
Trubka silnostněnná do podlahy - zatížení 750N pr. 23 p.o. - výpočet - u
podlahových krabic - 1000m

m 1 000,000

53 K 22 027 0301
Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - trubky 2150 + 1000 = 3150 +
přesahy = 3300 m

m 3 300,000

54 K 22 011 0346
popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu - výpočet - počet portů 29 + 680 = 709
*2(popis v DR) = 1418 ks

ks 1 418,000

55 K Pol224 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - výpočet - ble PBŘ - 2m2 m2 1,000

56 K Pol225 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000

D D2 Datové rozvaděče

57 K Pol226
19" rozvaděč stojanový 45U/1000x800 skleněné dveře - výpočet - 4ks v 1.PP +
1.KS v m.č. 2.04 = celkem 5 ks

ks 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

58 K Pol227
19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR
1ks = celkem 5 ks

ks 5,000

59 K Pol228
Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. - výpočet - v každém DR 1 ks = 5 ks
celkem

ks 5,000

60 K Pol229
19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka - výpočet - 30 ks patch panelů = 30
ks

ks 30,000

61 K Pol230 Montážní sada M6 - výpočet - 24*6 + 50 + ostatní komponenty = celkem 300 ks ks 300,000

62 K Pol231
rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každgý DR 1 ks = 5 ks
celkem

ks 5,000

63 K Pol232
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení 709
portů = 30 ks patch panelu

ks 30,000

D D3 Kamerový systém

64 K Pol233

4.0 Megapixelová R6, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem a wifi,
1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max. rozlišení:
2688×1520/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8, 6, 8, 12mm volitelně), úhel
zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR,
3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR 10M, Poplachový I/O 1/1, vestavěný mikrofon,
Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, wifi standardy: IEEE802.11b, 802.11g,
802.11n, frekvence: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Napájení: DC12V/416mA, PoE
(802.3af, Power over Ethernet), Antivandal krytí: IEC60068-275Eh, 20J;
EN50102, až IK08 - výpočet - 1.PP - 1 ks + 1.NP 6 ks = 7 ks celkem

ks 7,000

65 K Pol234

2.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8”
Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR,
Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°,
Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS,
WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora
Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1,
DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE
G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software
iVMS5200 - výpočet - 2x u vstupu + 3 ks na parkovišti = 5 ks celekm

ks 5,000

66 K Pol235
Stěnový držák pro mini dome kamery - výpočet - dle počtu minidome kamer = 7
ks

ks 7,000

67 K Pol236
Objímka na sloup s výložníkem VO pro instalaci kamer - výpočet - umístění na
parkovišti na 2 stožárech VO = 2 ks

ks 2,000

68 K Pol237 SWITCH 24 portů 10/100/1000 - výpočet - pro 12 kamer = 1 ks ks 1,000

69 K Pol238

12 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese
H.265/H.264/MPEG4,  vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování
hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45
10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0,
1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC,
50Hz/15W, velikost 1U

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

70 K Pol239 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD ks 2,000

71 K Pol240
Monitor LED 42" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet
- instalace v 1.NP na informacích - on-line pozorování obrazu z kamerového
systému - 1 ks

ks 1,000

D D4 AV Technika

72 K Pol241

Projektor laserový, min. svítivost 4500 ANSI lumen, nativní rozlišení Full HD,
montáž na strop, vč. Stropního držáku, včetně kabeláže a instalačního materiál,
rozhraní HDMI, LAN, USB, minimálně korekce lichoběžníhového zkreslení,
freeze, blank, OSD, české menu, dálkové ovládání, vestavěné reproduktory -
výpočet 1 ks v 3.NP

ks 1,000

73 K Pol242
Elektricky stahovatelné promítací plátno 300x220 cm, dálkový ovladač, matně
bílá - výpočet - v 3.NP - 1 ks

ks 1,000

74 K Pol243

TV, OLED, 195cm, 4K Ultra HD, 100Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, duální tuner,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 2× USB, USB nahrávání, LAN, WiFi,
Bluetooth, Chromecast, Miracast, herní režim, hlasové ovládání, Netflix, Disney+,
Apple TV, Google Assistent, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením,
VESA 300×300, Acoustic Surface Audio+, Dolby Atmos, DTS Digital Surround,
en. třída E - výpočet -  2.NP - 2 ks + 3.NP - 3ks = celkem 5 ks

ks 5,000

75 K Pol244 Držák na stěnu pro TV - výpočet - 5ks TV = 5ks držááku ks 5,000

76 K Pol245
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 2 m - výpočet - pro připojení 709 portů SKS/2
= 354 ks

ks 354,000

77 K Pol246 HDMI zásuvka - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

78 K Pol247 HDMI kabel 10m - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

79 K Pol248 USB-C zásuvka - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

80 K Pol249 USB kabel 10m - výpočet - pro 5 TV*2 + 2ks u projektoru = 12 ks ks 12,000

D D5 Ostatní zařízení

81 K Pol250
IP docházkový terminál, bezdotykový, záznam pracovní doby, WEB rozhraní -
výpočet - u obou vstupu přední i zadní = 2 ks

ks 2,000

82 K Pol251
SW docházka, licence do 150 osob - instalace na PC v rámci dodávky
Vyvolávacího systému

ks 1,000

83 K Pol252 Identifikační médium, přívěšek na klíče, RFID - počt do 150 ks ks 150,000

84 K Pol253
IP komunikátor, kódová klávesnice, kamerový modul, čtečka RFID, popisné
podsvícené pole - výpočet - u obou vchodů 2ks + na parkovišti 2 ks + 1ks vstupní
branka = celkem 5 ks

ks 5,000

85 K Pol254 zámek elektrický do dveří/vrátek - výpočet - pro 5 vstupů = 5 ks zámku ks 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

86 K Pol255
Platební kiosek, velikost displeje 23,6", dotyková obrazovka, vestavěný terminál s
tiskárnou, vestavěná čtečka QR kódů, systém android, samoobslužný, montáž
na zeď - výpočet - v zádveří 1.NP - 1 ks celkem 1 ks

ks 1,000

87 K Pol256 SW vybavení - základní konfigurace - výpočet - pro 1 kiosek 1 ks SW ks 1,000

88 K Pol257
SW vybavení - nastavení dle požadavku investora - výpočet - pro 1 kiosek 1 ks
SW

ks 1,000

89 K Pol258
Pokladní systém do RECEPCE - příjem platebních karet + hotovost - komunikace
s platebním kioskem - výpočet - v 1 recepci 1 ks

ks 1,000

90 K 220 300 201 připojení kabelu 4P na patch panel - výpočet - 29 + 680 portů = 709 portů celkem ks 709,000

91 K 22 011 1431 připojení kabelu 4P na patch panel - výpočet - 29 + 680 portů = 709 portů celkem 4P 709,000

92 K 22 026 1662
Drážka pro trubku pr. 23 p.o. včetně začištění - výpočet - 1.PP 300m + 1.NP -
400m + 2.NP - 700m + 3.NP - 500m + 4.NP - 50m = 1650 m - souběhy = 1300m

m 1 300,000

93 K 460 680 041
Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - 1.PP - 42ks + 1.NP - 57 ks + 2.NP - 35 ks + 3.NP
- 35 ks + 4.NP - 2 ks = 171 ks celkem

ks 171,000

94 K 460 680 042 průraz stropu - výpočet - z 1.PP do 4.NP *2 stoupací trasy = 10 ks ks 10,000

95 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 120,000

96 K Pol260 Výchozí revize elektro Nhod 18,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 5 - Hlasování

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol261
Centrální řídící jednotka  hlasovacího zařízení - výpočet - instalace v RACKU v
m.č. 2.04 - 1 ks

ks 1,000

2 M Pol262 Ovládací a řídící SW hlasovacího zařízení - výpočet - pro jeden systém 1 SW ks 1,000

3 M Pol263

Komplexní hlasovací a konferenční jednotka  s podsvíceným displayem, tlačítky
pro všechny zákonné stavy, stabilní stolní základna se spínačem mikrofonu,
mikrofon 42 cm na husím krku se světelným kroužkem - výpočet - instalace na
všech stolech zastupitelstva m.č. 2.04 - 44 ks

ks 44,000

4 M Pol264 čipová karta s potiskem - výpočet - pro všechny hlasovací zařžízení - 44 ks ks 44,000

5 M Pol265
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení hlasovacího zařízení 2
větve - 600m

m 600,000

6 M Pol266
konektor stíněný CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - ukončení 88ks kabelů na obou
koncích = 88 ks + HDMI/STP převodníků - 8ks

ks 96,000

7 M Pol267 HDMI propojavací kabel - délka 2m - u projektorů 2ks + 1ks u monitoru = 3 ks ks 3,000

8 M Pol268 SWITCH 24x10/100/1000 - pro stoly zastupitelů - 84 portů/24=4 ks ks 4,000

9 M Pol269 HDMI/STP převodník- výpočet u projektorů 2ks + 1ks u monitoru = 3 ks ks 3,000

10 M Pol270

Projektor laserový, min. svítivost 4500 ANSI lumen, nativní rozlišení Full HD,
montáž na strop, vč. Stropního držáku, včetně kabeláže a instalačního materiál,
rozhraní HDMI, LAN, USB, minimálně korekce lichoběžníhového zkreslení,
freeze, blank, OSD, české menu, dálkové ovládání, vestavěné reproduktory -
výpočet 1 ks v 2.NP m.č. 2.04

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 M Pol271
Elektricky stahovatelné promítací plátno 300x220 cm, dálkový ovladač, matně
bílá - výpočet - v 2.NP - 1 ks m.č. 2.04

ks 1,000

12 M Pol272
Monitor LED 32" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet
- instalace v 2.NP u zastupitelů - 1 ks

ks 1,000

13 M Pol273

6.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8”
Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR,
Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°,
Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS,
WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora
Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1,
DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE
G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software
iVMS5200 - výpočet - 3x v m.č. 2.04 = 3 ks celekm

ks 3,000

D D2 Ozvučení

14 M Pol274

Dvoupásmová reprosoustava 3,5", 90˚x 60˚, 275 mm x 405 mm 6,5 kg ,výkon
100 / 300 W, 8 Ω, 112 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8″ bas. rep., 34 mm driver,
pasivní, dodávka vč. kloubového držáku na zeď! , vnitřní  použití, černá - výpočet
- 6ks v m.č. 2.04

ks 6,000

15 M Pol275
Mikrofonní pult s 1 kondenzátorovým mikrofonem - zapojení do mixážního
zesilovače v RACKu - výpočet - instalace u řečnického pultu - 1 ks

ks 1,000

16 M Pol276

Koncový dvoukanálový zesilovač třídy D, 2x600W při 8 Ohmech, 2x1000W při 4
Ohmech, Bridge mód 2000W při 8 Ohmech, technologie Accelerated Transient
response, vstupy XLR, ¼“ Jack a RCA, výstupy Speakon a svorky, vypínatelný
limiter pro každý kanál, výhybka (100Hz), indikace přebuzení a přítomnosti
signálu, 2U rack

ks 1,000

17 M Pol277
Kabel mikrofonní 2x0,75 pro připojení řečnického pultu - výpočet - od RACKu k
pultíku - 30m

m 30,000

18 M Pol278
Kabel reproduktorový 2x2,5 pro připojení reproduktorů - výpočet - od RACKu k
reproduktorům - 100m

m 100,000

19 M Pol279
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka kabelů - 300m
- souběhy = 250m celkem

m 250,000

20 M Pol280 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D3 Montáž

21 K Pol281
Centrální řídící jednotka  hlasovacího zařízení - výpočet - instalace v RACKU v
m.č. 2.04 - 1 ks

ks 1,000

22 K Pol282 Ovládací a řídící SW hlasovacího zařízení - výpočet - pro jeden systém 1 SW ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 K Pol283

Komplexní hlasovací a konferenční jednotka  s podsvíceným displayem, tlačítky
pro všechny zákonné stavy, stabilní stolní základna se spínačem mikrofonu,
mikrofon 42 cm na husím krku se světelným kroužkem - výpočet - instalace na
všech stolech zastupitelstva m.č. 2.04 - 44 ks

ks 44,000

24 K Pol284 čipová karta s potiskem - výpočet - pro všechny hlasovací zařžízení - 44 ks ks 44,000

25 K Pol285
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení hlasovacího zařízení 2
větve - 600m

m 600,000

26 K Pol286
konektor stíněný CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - ukončení 88ks kabelů na obou
koncích = 88 ks + HDMI/STP převodníků - 8ks

ks 96,000

27 K Pol287 HDMI propojavací kabel - délka 2m - u projektorů 2ks + 1ks u monitoru = 3 ks ks 3,000

28 K Pol288 SWITCH 24x10/100/1000 - pro stoly zastupitelů - 84 portů/24=4 ks ks 4,000

29 K Pol289 HDMI/STP převodník- výpočet u projektorů 2ks + 1ks u monitoru = 3 ks ks 3,000

30 K Pol290

Projektor laserový, min. svítivost 4500 ANSI lumen, nativní rozlišení Full HD,
montáž na strop, vč. Stropního držáku, včetně kabeláže a instalačního materiál,
rozhraní HDMI, LAN, USB, minimálně korekce lichoběžníhového zkreslení,
freeze, blank, OSD, české menu, dálkové ovládání, vestavěné reproduktory -
výpočet 1 ks v 2.NP m.č. 2.04

ks 1,000

31 K Pol291
Elektricky stahovatelné promítací plátno 300x220 cm, dálkový ovladač, matně
bílá - výpočet - v 2.NP - 1 ks m.č. 2.04

ks 1,000

32 K Pol292
Monitor LED 32" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet
- instalace v 2.NP u zastupitelů - 1 ks

ks 1,000

33 K Pol293

6.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array
přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8”
Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR,
Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°,
Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS,
WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora
Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1,
DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE
G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software
iVMS5200 - výpočet - 3x v m.č. 2.04 = 3 ks celekm

ks 3,000

D D2 Ozvučení

34 K Pol294

Dvoupásmová reprosoustava 3,5", 90˚x 60˚, 275 mm x 405 mm 6,5 kg ,výkon
100 / 300 W, 8 Ω, 112 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8″ bas. rep., 34 mm driver,
pasivní, dodávka vč. kloubového držáku na zeď! , vnitřní  použití, černá - výpočet
- 6ks v m.č. 2.04

ks 6,000

35 K Pol295
Mikrofonní pult s 1 kondenzátorovým mikrofonem - zapojení do mixážního
zesilovače v RACKu - výpočet - instalace u řečnického pultu - 1 ks

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K Pol296

Koncový dvoukanálový zesilovač třídy D, 2x600W při 8 Ohmech, 2x1000W při 4
Ohmech, Bridge mód 2000W při 8 Ohmech, technologie Accelerated Transient
response, vstupy XLR, ¼“ Jack a RCA, výstupy Speakon a svorky, vypínatelný
limiter pro každý kanál, výhybka (100Hz), indikace přebuzení a přítomnosti
signálu, 2U rack

ks 1,000

37 K Pol297
Kabel mikrofonní 2x0,75 pro připojení řečnického pultu - výpočet - od RACKu k
pultíku - 30m

m 30,000

38 K Pol298
Kabel reproduktorový 2x2,5 pro připojení reproduktorů - výpočet - od RACKu k
reproduktorům - 100m

m 100,000

39 K Pol299
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka kabelů - 300m
- souběhy = 250m celkem

m 250,000

40 K Pol300 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

41 K 22 026 1661
Drážka pro trubku pr. 16 p.o. včetně začištění - výpočet - 2.NP - 250m - souběhy
= 180m

m 180,000

42 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 180,000

43 K Pol260 Výchozí revize elektro Nhod 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 6 - Parking

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol302
Aut.závora pro intenz.provoz do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s,
frekvenční měnič - výpočet - u bjezdu 1 ks + výjezd 1 ks = 2 ks

ks 2,000

2 M Pol303 Rameno,Al profil 22x80mm,L= 3m - pro vjezd 1 ks + 1ks pro výjezd = 2ks ks 2,000

3 M Pol304
Smyčka do komunikace - elektronika včetně externího dvoukanálového detektoru
- detekce vozidla - výpočet - 2ks vjezd + 2ks výjezd = 4 ks

ks 4,000

4 M Pol305
Fotozávora, dlouhý paprsek, bez nutných ůprav, 24 V DC/AC vstupní napětí -
výpočet - pro každý směr 1ks = 2 ks celkem

ks 2,000

5 M Pol306
Sloupek fotobuňky, povrchová úprava práškovou barvou - výpočet - pro každý
směr 1ks = 2 ks

ks 2,000

6 M Pol307
Sloupek Universal pro 2 periferních zařízení (např. intercom + snímač BK apod.)
- výpočet - pro každý směr 1ks = 2 ks

ks 2,000

7 M Pol308 Výdejový terminál parkovacích lístků - výpočet - pro každý směr 1 ks = 2 ks ks 2,000

8 M Pol309
Server platebního parking systému, možnost připojení 8 závor, 4 platebních
automatů, vč. Software a UPS pro 30minut

ks 1,000

9 M Pol310
Řídící jednotka parking systému pro ovádání závor - výpočet - pro každou závoru
2 ks = 4 ks

ks 4,000

10 M Pol311
Platební  automat možnost platby hotově, platební kartou, měna KĆ a EURO,
Plzeňská karta - instalován v 1.NP zadní vstup

ks 1,000

11 M Pol312
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení výdejních automatů +
interkomů = 8x80m = 640m

m 640,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 M Pol313
konektor stíněný CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - ukončení 8ks kabelů na obou
koncích = 16 ks

ks 16,000

13 M Pol314
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení logiky
parkovacího systému a kabelových rozvodů 1 ks

ks 1,000

14 M Pol315
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 1 m - výpočet - pro připojení komponentů
parkovacího systému - 8 ks

ks 8,000

15 M Pol316
Switch 10/100/1000 s podporou PoE - 24 portů - výpočet - pro připojení 8 ks STP
kabelů = 1 ks switch

ks 1,000

16 M Pol317
Trubka elektroinstalační 40mm. - výpočet - ze serverovny k závorám - 80m -
výkopy obsaženy v PD silnoproudu

m 80,000

17 M Pol280 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

18 K Pol318
Aut.závora pro intenz.provoz do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s,
frekvenční měnič - výpočet - u bjezdu 1 ks + výjezd 1 ks = 2 ks

ks 2,000

19 K Pol319 Rameno,Al profil 22x80mm,L= 3m - pro vjezd 1 ks + 1ks pro výjezd = 2ks ks 2,000

20 K Pol320
Smyčka do komunikace - elektronika včetně externího dvoukanálového detektoru
- detekce vozidla - výpočet - 2ks vjezd + 2ks výjezd = 4 ks

ks 4,000

21 K Pol321
Fotozávora, dlouhý paprsek, bez nutných ůprav, 24 V DC/AC vstupní napětí -
výpočet - pro každý směr 1ks = 2 ks celkem

ks 2,000

22 K Pol322
Sloupek fotobuňky, povrchová úprava práškovou barvou - výpočet - pro každý
směr 1ks = 2 ks

ks 2,000

23 K Pol323
Sloupek Universal pro 2 periferních zařízení (např. intercom + snímač BK apod.)
- výpočet - pro každý směr 1ks = 2 ks

ks 2,000

24 K Pol324 Výdejový terminál parkovacích lístků - výpočet - pro každý směr 1 ks = 2 ks ks 2,000

25 K Pol325
Server platebního parking systému, možnost připojení 8 závor, 4 platebních
automatů, vč. Software a UPS pro 30minut

ks 1,000

26 K Pol326
Řídící jednotka parking systému pro ovádání závor - výpočet - pro každou závoru
2 ks = 4 ks

ks 4,000

27 K Pol327
Platební  automat možnost platby hotově, platební kartou, měna KĆ a EURO,
Plzeňská karta - instalován v 1.NP zadní vstup

ks 1,000

28 K Pol328
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení výdejních automatů +
interkomů = 8x80m = 640m

m 640,000

29 K Pol329
konektor stíněný CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - ukončení 8ks kabelů na obou
koncích = 16 ks

ks 16,000

30 K Pol330
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení logiky
parkovacího systému a kabelových rozvodů 1 ks

ks 1,000

31 K Pol331
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 1 m - výpočet - pro připojení komponentů
parkovacího systému - 8 ks

ks 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K Pol332
Switch 10/100/1000 s podporou PoE - 24 portů - výpočet - pro připojení 8 ks STP
kabelů = 1 ks switch

ks 1,000

33 K Pol333
Trubka elektroinstalační 40mm. - výpočet - ze serverovny k závorám - 80m -
výkopy obsaženy v PD silnoproudu

m 80,000

34 K Pol300 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

35 K 22 011 1431 Měření kabeláže CAT 6A- celkový počet 8 portů (zařízení) = 8 ks celkem ks 8,000

36 K Pol334 Vypracování měřících protokolů ks 8,000

37 K 460 680 041 Průraz zdí 30-45 cm¨- výpočet - v úrovni 1.PP - 3ks celkem ks 3,000

38 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 24,000

39 K Pol260 Výchozí revize elektro Nhod 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 7 - VS - vyvolávací systém

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol336 Řídící aplikace Vyvolávacího systému - výpočet - 1 sada pro jedn systém ks 1,000

2 M Pol337
SW - konfigurační klient/monitor, statistika událostí, konfigurace VS - výpočet - 1
ks pro jeden systém

ks 1,000

3 M Pol338
Licence přepínání aplikace na 1 PC (13-19 licencí) - výpočet - pro všechny
pracoviště s VS v rozsahu 13-19 pracovišť

ks 20,000

4 M Pol339 Tiskárna lístků s touch-small - kovový - výpočet - na pultu recepce v 1.NP - 1 ks ks 1,000

5 M Pol340
Stojan/kotevní materiál pro zabudování do nábytku recepce v 1.NP - výpočet -
pro 1 ks tiskárny -1 ks kotevního materiálu do nábytku

ks 1,000

6 M Pol341 Hlavní displej - 6 řádků, šipky, GONG- LED - výpočet - v 1.NP v atriu 2 ks celkem ks 2,000

7 M Pol342
Hlavní displej - 3 řádky, šipky, GONG- LED - výpočet - v 1.NP v čekárnách 2 ks
celkem

ks 2,000

8 M Pol343
Přepážkový displej - 1 řádek podpora napájení PoE, LED- výpočet - v 1.NP 7 ks
celkem

ks 7,000

9 M Pol344
Napájecí zdroj spínaný 24V/2,7A/65W desktop - výpočet - pro připojení hlavních
displejů = 3 ks celkem

ks 3,000

10 M Pol345
Reproduktor širokopásmový 200x200 RN - výpočet - u každého hlavného dipleje
1ks = celkem 3 ks

ks 3,000

11 M Pol346 Závěs hlavního dipleje - výpočet - pro každý hlavní displej 1ks = celkem 3 ks ks 3,000

12 M Pol347
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení displejů 11ks + tiskárny
+ připojení PC stanice - 13 x 65m = 845 m

m 845,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 M Pol348
zásuvka stíněná CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - pro připojení displejů 11ks +
tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks celkem

ks 13,000

14 M Pol349
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení displejů
11ks + tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 1 ks patch panelu

ks 1,000

15 M Pol350
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 1 m - výpočet - pro připojení displejů 11ks +
tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 13 ks patch kabelu *2 = 26 ks

ks 26,000

16 M Pol351
Switch 10/100/1000 s podporou PoE - 24 portů - výpočet - pro připojení displejů
11ks + tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 1 ks switch

ks 1,000

17 M PC

Výkon procesoru v Passmark CPU více než 6500 bodů, minimálně 2 jádra.
Operační paměť typu DDR4 minimálně 8 GB.  Grafická karta integrovaná v CPU.
Pevný disk o kapacitě minimálně 500 GB 7200 otáček.   Minimálně 6 USB portů,
z toho minimálně 4 USB 3.0 porty.   V předním panelu minimálně 2x USB 3.0.
Podpora bootování z USB.  Síťová karta 1 Gb/s Ethernet s podporou PXE.
Grafický výstup DVI nebo Displayport s redukcí na HDMI. CZ klávesnice s
integrovanou čtečkou kontaktních čipových karet. Optická myš 3tl./kolečko.
Operační systém Windows 64bit (W7 nebo vyšší).  Existence ovladačů použitého
HW ve Windows 7 (32-bit a 64-bit) a vyšší verze Windows.  Existence ovladačů
použitého HW v jádře Linuxu. Podpora prostřednictvím internetu musí umožnovat
stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ
(sériové číslo)  zařízení. Skříň nesmí být plombovaná a musí umožňovat
beznástrojové otevření. Velikost počítačové skříně - SFF. Monitor: Velikost
úhlopříčky 22´´, rozlišení Full HD (1920x1080), rozhraní  kompatibilní s PC, jas
min. 250 cd/m2, typ panelu IPS. Kabel pro připojení k PC musí byt součástí
dodávky

ks 1,000

18 M Pol352
Trubka elektroinstalační 16 p.o. - výpočet - pro VS - délka kabelu 845m -
souběhy a - trasy IT (rošt v 1.PP) = 350m

m 350,000

19 M Pol353 Krabice přístrojová KU 68 - výpočet - pro 13 ks zásuvky = 13 ks krabice ks 13,000

20 M Pol354
Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm - výpočet - do 350m trubky + přesahy =
380m

m 380,000

21 M Pol355 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

22 K Pol356 Řídící aplikace Vyvolávacího systému - výpočet - 1 sada pro jedn systém ks 1,000

23 K Pol357
SW - konfigurační klient/monitor, statistika událostí, konfigurace VS - výpočet - 1
ks pro jeden systém

ks 1,000

24 K Pol358
Licence přepínání aplikace na 1 PC (13-19 licencí) - výpočet - pro všechny
pracoviště s VS v rozsahu 13-19 pracovišť

ks 20,000

25 K Pol359 Tiskárna lístků s touch-small - kovový - výpočet - na pultu recepce v 1.NP - 1 ks ks 1,000

26 K Pol360
Stojan/kotevní materiál pro zabudování do nábytku recepce v 1.NP - výpočet -
pro 1 ks tiskárny -1 ks kotevního materiálu do nábytku

ks 1,000

27 K Pol361 Hlavní displej - 6 řádků, šipky, GONG- LED - výpočet - v 1.NP v atriu 2 ks celkem ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

28 K Pol362
Hlavní displej - 3 řádky, šipky, GONG- LED - výpočet - v 1.NP v čekárnách 2 ks
celkem

ks 2,000

29 K Pol363
Přepážkový displej - 1 řádek podpora napájení PoE, LED- výpočet - v 1.NP 7 ks
celkem

ks 7,000

30 K Pol364
Napájecí zdroj spínaný 24V/2,7A/65W desktop - výpočet - pro připojení hlavních
displejů = 3 ks celkem

ks 3,000

31 K Pol365
Reproduktor širokopásmový 200x200 RN - výpočet - u každého hlavného dipleje
1ks = celkem 3 ks

ks 3,000

32 K Pol366 Závěs hlavního dipleje - výpočet - pro každý hlavní displej 1ks = celkem 3 ks ks 3,000

33 K 220 280 201
stíněný kabel CAT 6A, kroucený - výpočet - pro připojení displejů 11ks + tiskárny
+ připojení PC stanice - 13 x 65m = 845 m

m 845,000

34 K Pol367
zásuvka stíněná CAT 6A, 1xRJ 45 - výpočet - pro připojení displejů 11ks +
tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks celkem

ks 13,000

35 K Pol368
Patch panel osazený stíněný CAT 6A, 24xRJ 45 - výpočet - pro připojení displejů
11ks + tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 1 ks patch panelu

ks 1,000

36 K Pol369
Patch kabel stíněný CAT 6A, délka 1 m - výpočet - pro připojení displejů 11ks +
tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 13 ks patch kabelu *2 = 26 ks

ks 26,000

37 K Pol370
Switch 10/100/1000 s podporou PoE - 24 portů - výpočet - pro připojení displejů
11ks + tiskárny + připojení PC stanice - 13 ks portů = 1 ks switch

ks 1,000

38 K PC

Výkon procesoru v Passmark CPU více než 6500 bodů, minimálně 2 jádra.
Operační paměť typu DDR4 minimálně 8 GB.  Grafická karta integrovaná v CPU.
Pevný disk o kapacitě minimálně 500 GB 7200 otáček.   Minimálně 6 USB portů,
z toho minimálně 4 USB 3.0 porty.   V předním panelu minimálně 2x USB 3.0.
Podpora bootování z USB.  Síťová karta 1 Gb/s Ethernet s podporou PXE.
Grafický výstup DVI nebo Displayport s redukcí na HDMI. CZ klávesnice s
integrovanou čtečkou kontaktních čipových karet. Optická myš 3tl./kolečko.
Operační systém Windows 64bit (W7 nebo vyšší).  Existence ovladačů použitého
HW ve Windows 7 (32-bit a 64-bit) a vyšší verze Windows.  Existence ovladačů
použitého HW v jádře Linuxu. Podpora prostřednictvím internetu musí umožnovat
stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ
(sériové číslo)  zařízení. Skříň nesmí být plombovaná a musí umožňovat
beznástrojové otevření. Velikost počítačové skříně - SFF. Monitor: Velikost
úhlopříčky 22´´, rozlišení Full HD (1920x1080), rozhraní  kompatibilní s PC, jas
min. 250 cd/m2, typ panelu IPS. Kabel pro připojení k PC musí byt součástí
dodávky

ks 1,000

39 K 22 026 0531
Trubka elektroinstalační 16 p.o. - výpočet - pro VS - délka kabelu 845m -
souběhy a - trasy IT (rošt v 1.PP) = 350m

m 350,000

40 K 22 026 0003 Krabice přístrojová KU 68 - výpočet - pro 13 ks zásuvky = 13 ks krabice ks 13,000

41 K 22 027 0301
Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm - výpočet - do 350m trubky + přesahy =
380m

m 380,000

42 K Pol371 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 22 011 1431 Měření kabeláže CAT 6A- celkový počet 13 portů (zařízení) = 13 ks celkem ks 13,000

44 K Pol334 Vypracování měřících protokolů ks 13,000

45 K 22 026 1662
Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočeřt - dle délky trubky - 350m -
souběhy = 150m

m 150,000

46 K 460 680 041 Průraz zdí 30-45 cm¨- výpočet - v úrovni 1.NP - 7ks celkem ks 7,000

47 K Pol372 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 60,000

48 K Pol130 Výchozí revize elektro Nhod 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 8 - JČ - jednotný čas

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol374
Hlavní hodiny možnost řízení minimálně 50 podružných hodin na jedné lince,
vestavěný akumulátor - výpočet - umístěny v serverovně 1.PP - 1ks pro celý
systém

ks 1,000

2 M Pol375
Přijímač přesného času, bezdrátový kompatibilní s hlavními hodinami - výpočet -
umístěn u hlavních hodin v 1.PP 1 ks

ks 1,000

3 M Pol376 Hodiny digitální v nerez rámu, výška číslic 100 mm ks 2,000

"digitální hodiny v nerezovém rámu"           2,0

"výška číslic - 100 mm, počet číslic - 4-čtyřmístné hodiny"

"počet řádků - 1-jednořádkové hodiny"

"barva displeje - bílá"

"provedení - jednostranné, způsob montáže - montáž na stěnu"

"synchronizace - standardní verze"

4 M Pol377 Kabel napájecí 2x1,5 - výpočet od hlavních hodin k podružným hodinám - 200m m 200,000

5 M Pol378
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka kabelu - 200m
= 200m celkem

m 200,000

6 M Pol379 Krabice přístrojová pod omítku - výpočet - 2 ks podružných hodin = 2 ks celkem ks 2,000

7 M Pol380 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K Pol381
Hlavní hodiny možnost řízení minimálně 50 podružných hodin na jedné lince,
vestavěný akumulátor - výpočet - umístěny v serverovně 1.PP - 1ks pro celý
systém

ks 1,000

9 K Pol382
Přijímač přesného času, bezdrátový kompatibilní s hlavními hodinami - výpočet -
umístěn u hlavních hodin v 1.PP 1 ks

ks 1,000

10 K Pol383
Hodiny digitální, výška čísli 180mm - čitelnost 25m - výpočet - instalovány v atriu
2 ks na sloupech

ks 2,000

11 K Pol384 Kabel napájecí 2x1,5 - výpočet od hlavních hodin k podružným hodinám - 200m m 200,000

12 K Pol385
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka vodiče - 320m -
souběhy = 200m celkem

m 200,000

13 K Pol386 Krabice přístrojová pod omítku - výpočet - 2 ks podružných hodin = 2 ks celkem ks 2,000

14 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 4,000

15 K Pol387
Průraz zdí, včetně začištění - výpočet - 1.NP - 7 ks + 2.NP - 3ks + 3.NP - 3 ks =
13 ks celkem

ks 4,000

16 K 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 200 m celkem m 200,000

17 K Pol300 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

18 K Pol388 Revize elektro Nhod 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/08/Objekt 9 - NS - nouzová sygnalizace

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 Dodávka

1 M Pol389
Panel se signálkou a zvonkem pro připojení 3 přípojných míst - výpočet -
instalace v m.č. 1.04 - 1 ks

ks 1,000

2 M Pol390
Tlačítko nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice - výpočet - 1.NP - 2
ks + 2.NP - 2 ks + 3.NP - 2 ks = celkem 6 ks

ks 6,000

3 M Pol391
Svítidlo nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice  - výpočet - 1.NP -
2ks + 2.NP - 2ks + 3.NP - 2ks = 6 ks celkem

ks 6,000

4 M Pol392
Zvonek melodický 12/24V - výpočet - v m.č. 1.04 - 1ks+ 1.NP 1ks + 2.NP 1ks +
3.NP 1ks = celkem 4 ks

ks 4,000

5 M Pol393 Síťový transformátor vč.krabuice - výpočet - pro jeden systém = 1 ks ks 1,000

6 M Pol394
Vodič sdělovací 4x0,6 - výpočet - 1.NP - 200m + 2.NP - 150m + 3.NP - 170 m =
520 m

m 520,000

7 M Pol395
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka vodiče - 320m -
souběhy = 200m celkem

m 200,000

8 M Pol396
Krabice přístrojová pod omítku - výpočet - 6 ks tlačítka + 6 svítidel + 4 zvonky =
16 ks celkem

ks 16,000

9 M Pol397 Krabice protahovací- výpočet - délka trubky 200/6m = 34 ks celkem ks 34,000

10 M Pol380 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

D D2 Montáž

11 K Pol398
Panel se signálkou a zvonkem pro připojení 3 přípojných míst - výpočet -
instalace v m.č. 1.04 - 1 ks

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K Pol399
Tlačítko nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice - výpočet - 1.NP - 2
ks + 2.NP - 2 ks + 3.NP - 2 ks = celkem 6 ks

ks 6,000

13 K Pol400
Svítidlo nouzové signalizace povrchová montáž, vč.krabice  - výpočet - 1.NP -
2ks + 2.NP - 2ks + 3.NP - 2ks = 6 ks celkem

ks 6,000

14 K Pol401
Zvonek melodický 12/24V - výpočet - v m.č. 1.04 - 1ks+ 1.NP 1ks + 2.NP 1ks +
3.NP 1ks = celkem 4 ks

ks 4,000

15 K Pol402 Síťový transformátor vč.krabuice - výpočet - pro jeden systém = 1 ks ks 1,000

16 K Pol403
Vodič sdělovací 4x0,6 - výpočet - 1.NP - 200m + 2.NP - 150m + 3.NP - 170 m =
520 m

m 520,000

17 K Pol385
Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm - výpočet - délka vodiče - 320m -
souběhy = 200m celkem

m 200,000

18 K Pol404
Krabice přístrojová pod omítku - výpočet - 6 ks tlačítka + 6 svítidel + 4 zvonky =
16 ks celkem

ks 16,000

19 K Pol405 Krabice protahovací- výpočet - délka trubky 200/6m = 34 ks celkem ks 34,000

20 K Pol175 Konfigurace, zaškolení a test systému Nhod 8,000

21 K Pol387
Průraz zdí, včetně začištění - výpočet - 1.NP - 7 ks + 2.NP - 3ks + 3.NP - 3 ks =
13 ks celkem

ks 13,000

22 K 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 200 m celkem m 200,000

23 K Pol300 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000

24 K Pol388 Revize elektro Nhod 2,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/09 - Výtahy

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

1 K 330030055R
Montáž a dodávka výtahu 4stanice+ 4nástupiště - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 2,000

"součástí dodávky jsou výrobní výkresy"    2

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

002/10 - Hromosvod

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,002 CS ÚRS 2023 02

2 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,038 CS ÚRS 2023 02

0,002 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

3 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 0,002 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741410041
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 55,000 CS ÚRS 2023 02

5 M 000840018 Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký m 45,000

6 M 000253015 PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno ks 45,000

7 M 000840128 Drát 8/11mm Al role 100m bezhalogen m 10,000

8 M 000204006 PV plast šedý H16mm pro pr8mm s vrutem ks 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 30,000 CS ÚRS 2023 02

10 M 000390051 Svorka Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla ks 5,000

11 M 000365059 falc sv nerez rozsah uchyc 07-8mm do úhlu 9 ks 20,000

12 M 000297742 Svorka MV Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla 390051 ks 5,000

13 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

m 300,000 CS ÚRS 2023 02

14 M 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 300,000

15 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 70,000 CS ÚRS 2023 02

16 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 50,000

17 M 000800110 Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m m 20,000

18 K 741440031
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací
vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 18,000 CS ÚRS 2023 02

19 M 000295069 tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b ks 18,000

20 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 73,000

21 M 000046221 asfalt 80 kg 14,600

22 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 30,000 CS ÚRS 2023 02

23 M 000319201 kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek ks 30,000

24 K 210220321 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku kus 127,000 CS ÚRS 2023 02

25 M 000275320 PV pro vodič pr. 23mm odlitek Zn/nerez D20mm s up. Páskem ks 120,000

26 M 000540910 uzem svorka na TR nerez 3/4-2# s připojovací svorkou ks 7,000

27 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení
svodů

kus 18,000 CS ÚRS 2023 02

28 M 000480003 označovací štítek zemního svodu ks 18,000

29 K 210020681
Montáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny bez zhotovení z profilů
ocelových

kg 416,680 CS ÚRS 2023 02

30 M 000105490 4-ram stativ sklopný pro trubku D50 mm s ot ks 2,000

31 M 000102012 bet podst B55 17kg D337mm s madlem ks 24,000

32 M 000102050 Podložka plast D370mm černá ks 8,000

33 M 000105497 Sada závit tyčí 4x M16x520mm se základnou m ks 2,000

34 M 000105340 Úchyt na stěnu nerez s příložkou pro trubku ks 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35 K 741430012 Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

36 M 000105331 podp TR D50mm L3200mm GFK/Al s jím.tyčí 2.5m ks 9,000

37 K 210100272
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou
nebo páskou bez letování průřezu žíly do 120 mm2

kus 45,000 CS ÚRS 2023 02

38 M 000819294 sada pro upevnění vodičů pr.23mm vně podp. ks 9,000

39 M 000819198 přip člen + montážní materiál pro vodič pr. 23mm ks 10,000

40 M 000819196 přip člen + montážní materiál pro vodič pr. 23mm sada 26,000

41 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10
mm

m 665,000 CS ÚRS 2023 02

42 M 000819136 Vodič D23mm šedý Délka 100 m na kabel. Bubnu m 665,000

43 M 000275250 PV pro vodiče D20-23mm se závitem M ks 480,000

44 M 000206219 PV nerez H20mm pro pr8mm m. s lomen ks 400,000

45 M 000253015 PV pro ploché střechy Beton C35/45 jedno ks 35,000

46 M 000253027 Adaptér D23mm pro vodič  pro naklapnutí ks 35,000

47 K 741112333
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a
montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici kovových
čtyřhranných s ochrannou svorkou, vel. 180x180 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

48 M 000549001 zemní krabice pro ZS (se svorkou) 230x150x12 ks 10,000

49 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 24,000 CS ÚRS 2023 02

50 M 000322235 trubka PVC tuhá vysoké namáhání pr. 32mm UV stabil m 25,200

24,0*1,05

51 M 5232 D_ZN PŘÍCHYTKA TYP pr. 32  ZINKOCHROMÁT ks 16,800

16,0*1,05

52 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

m 15,000 CS ÚRS 2023 02

53 M 000321501 TRUBKA DRENÁŽNÍ  ČERNÁ  pr.50mm m 15,750

15,0*1,05

54 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)
průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 100,000 CS ÚRS 2023 02

55 M 000171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m 115,000

100,0*1,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

57 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

58 M 000900050 Drobný elektromontážní materiál (hmoždinky, šrouby, příchytky atd). ks 1,000

59 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář
odborný

hod 24,000 CS ÚRS 2023 02

60 K 971033151
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru
profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

61 K 580105033
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy
jednoho objektu přes 8 svodů

svod 10,000 CS ÚRS 2023 02

62 K 580105063 Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 svodů měření 10,000 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

003/01 - SO 03 - Garáž

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 11,750 CS ÚRS 2023 02

"pro základové pasy"

0,6*0,68*(9,2*2+5,2*2)

Součet

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,750 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů - základy"     11,75

Součet

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 58,750 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů - dalších 5 km"      11,75*5

Součet

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 11,750 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů"       11,75

Součet

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 21,150 CS ÚRS 2023 02

"odvoz přebytečné zeminy z výkopů"      11,75*1,8

Součet

D 2 Zakládání

6 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 5,117 CS ÚRS 2023 02

"podsyp podkladního betonu"     8,2*5,2*0,12

Součet

7 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 8,556 CS ÚRS 2023 02

"podkladní betonová deska - C20/25 XC4"      9,2*6,2*0,15

Součet

8 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,547 CS ÚRS 2023 02

"podkladní betonová deska - C20/25 XC4"       (9,2*6,2)*4,44/1000*1,08*2

Součet

9 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 11,520 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy - C20/25 XC4"      0,5*0,8*(9,2*2+5,2*2)

Součet

10 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 11,532 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy - vnější obvod"    0,27*(9,2*2+6,2*2)

                               "- vnitřní"                  0,12*(8,2*2+5,2*2)

Součet

11 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 11,532 CS ÚRS 2023 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

12 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 78,180 CS ÚRS 2023 02

"obvodové zdivo"       2,75*(6,0*2+8,4)+2,4*0,7*2

                                            0,65*(6,0*2+8,4*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

13 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 0,882 CS ÚRS 2023 02

"překlad nad vraty"     0,25*0,42*8,4

Součet

84 K 317351107
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo
proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně
podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 8,806 CS ÚRS 2023 01

"překlad nad vraty"     0,42*8,4*2+0,25*7,0

Součet

85 K 317351108
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo
proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně
podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 8,806 CS ÚRS 2023 01

14 K 317361821
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,096 CS ÚRS 2023 02

"nosná výztuž"     0,888*8,3*2/1000*1,08

                                   1,580*8,3*3/1000*1,08

"třmínky"               0,395*1,64*55/1000*1,08

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech,
desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C
25/30

m3 13,128 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska"      0,25*(8,9*5,9)

Součet

16 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 67,510 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska"     (8,9*5,9)+0,5*(9,0*2+6,0*2)

Součet

17 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní
desky přes 5 do 25 cm odstranění

m2 67,510 CS ÚRS 2023 02

18 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 52,510 CS ÚRS 2023 02

"stropní deska"     (8,9*5,9)

Součet
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19 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m
tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 52,510 CS ÚRS 2023 02

20 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 2,062 CS ÚRS 2023 02

"dolní povrch"      11,84*(8,4*5,4)/1000*1,08

"horní povrch"      5,26*(8,4*5,4)/1000*1,08

"obvodová"           1,58*4*(8,9*4*2+5,9*4*2)/1000*1,08

"třmínky"                0,888*2,2*197/1000*1,08

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 K 611341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 45,360 CS ÚRS 2023 02

"podhled"     8,4*5,4

Součet

22 K 611341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm
stropů

m2 45,360 CS ÚRS 2023 02

23 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 58,770 CS ÚRS 2023 02

2,7*(8,4*2+5,4*2)-7,0*2,25

Součet

24 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 11,028 CS ÚRS 2023 02

"bednění stropu a překlad"    0,25*(0,3*2+6,0*2+9,0)+0,67*8,4

Součet

25 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky
do 15 mm hladká stěn

m2 97,500 CS ÚRS 2023 02

"jádrová omítka"    3,66*(9,0*2+6,0*2)-7,0*2,25+(2,25*2+7,0)*0,3

Součet

26 K 622324111
Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená
ručně škrábaná stěn

m2 97,500 CS ÚRS 2023 02

"finální omítka"    3,66*(9,0*2+6,0*2)-7,0*2,25+(2,25*2+7,0)*0,3
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Součet

27 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80
mm tř. C 20/25

m3 3,322 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)*(0,06+0,08)/2

Součet

28 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina
tl. přes 50 do 80 mm

m3 3,322 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)*(0,06+0,08)/2

Součet

29 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,228 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)*4,44/1000*1,08

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 941111111
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 74,480 CS ÚRS 2023 02

"pro fasádu"      (1,0+9,0+1,0)*(3,56-1,6)*2

                                (1,0+6,0+1,0)*(3,56-1,6)*2

Součet

31 K 941111211
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za
každý den použití

m2 74,480 CS ÚRS 2023 02

32 K 941111811
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 74,480 CS ÚRS 2023 02

33 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"po stavebních pracích"    8,4*5,4+0,3*7,0

34 K 953941211
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do
vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro
schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"hasící přístroj"     1

35 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

36 K 953941212
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do
vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých
tyčí

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"větrací otvory"    8
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Součet

37 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

38 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 135,505 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39 K 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S
jednovrstvá na zdivu

m2 5,750 CS ÚRS 2023 02

"stěrková izolace soklu"      0,25*(1,0*2+6,0*2+9,0)

Součet

40 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg 23,230 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm

"stěrková izolace soklu"      5,75*4,0*1,01

Součet

41 K 711461201
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše
vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

m2 57,040 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     9,2*6,2

Součet

42 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 83,100 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     57,04*1,1655

Součet

66,48 * 1,25 ' Přepočtené koeficientem množství

43 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
podkladní

m2 57,040 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"     9,2*6,2

Součet

44 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva
ochranná

m2 57,040 CS ÚRS 2023 02

"na podkladní betonové desce"    9,2*6,2

273 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

45 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 119,784 CS ÚRS 2023 02

"ochranná vrstva hydroizolace - vodorovná"     57,04*1,05*2

Součet

46 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,281 CS ÚRS 2023 02

D 712 Povlakové krytiny

47 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 52,260 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     8,4*5,4+0,25*(8,4*2+5,4*2)

Součet

48 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 10,661 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     52,26/5*1,02

Součet

49 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 52,260 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     8,4*5,4+0,25*(8,4*2+5,4*2)

Součet

50 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm

m2 60,909 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - penetrace na střešní desce"     52,26*1,1655

Součet

51 K 712363607

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdiva vnitřní
pole

m2 66,420 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - střešní krytina"     9,0*6,0+0,45*(8,4*2+5,4*2)

Součet

52 M 28322011 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm m2 77,413 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - střešní krytina"     66,42*1,1655

Součet

274 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

53 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,573 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné

54 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"izolace podlahy"     8,4*5,4+0,3*7,0

Součet

55 M 28376441 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm m2 49,833 CS ÚRS 2023 02

"izolace podlahy"     47,46*1,05

Součet

56 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 11,028 CS ÚRS 2023 02

"obvodová izolace stropu a překladu"    0,25*(0,3*2+6,0*2+9,0)+0,67*8,4

Součet

57 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 11,579 CS ÚRS 2023 02

"obvodová izolace stropu a překladu"    11,028*1,05

Součet

58 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

m2 45,360 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - izolace tepelná"     8,4*5,4

Součet

59 M 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 95,256 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - izolace tepelná"     45,36*1,05*2

Součet

60 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 45,360 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - spádová vrstva"      8,4*5,4

Součet

61 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 4,482 CS ÚRS 2023 02

"S31- plochá střecha - spádová vrstva"     45,36*(0,02+0,17)/2*1,04

Součet

62 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 45,360 CS ÚRS 2023 02
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"S31- plochá střecha - ochranná vrstva"       8,4*5,4

Součet

63 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 52,867 CS ÚRS 2023 02

"S21- plochá střecha - separační sklovláknitý vlies"      45,36*1,1655

Součet

64 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením
spojů

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"ochranná  vrstva tepelné a kročejové izolace podlah"     47,46

Součet

65 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 55,315 CS ÚRS 2023 02

"ochranná  vrstva tepelné a kročejové izolace podlah"     47,46*1,1655

Součet

66 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,374 CS ÚRS 2023 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

67 K 721173315 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 3,950 CS ÚRS 2023 02

"odvodnění střešního vtoku"      3,95

Součet

68 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 2,700 CS ÚRS 2023 02

"napojení na šachtu"     2,7

Součet

69 K 721233112
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem
svislým DN 110

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"odvodnění ploché střechy"     1

Součet

70 M 56231102
vtok střešní vodorovný s vyhříváním s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci
pochůzných plochých střech DN 75, DN 110

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

71 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 2,700 CS ÚRS 2023 02

72 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,017 CS ÚRS 2023 02
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D 764 Konstrukce klempířské

73 K 764212634
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu
závětrnou lištou rš 330 mm

m 30,280 CS ÚRS 2023 02

"závětrná lišta - vnější ukončení atiky - K31"     6,07*2+9,07*2

Součet

74 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,087 CS ÚRS 2023 02

D 767 Konstrukce zámečnické

75 K 767651114
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop,
plochy přes 13 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"garážová vrata"     1,0

76 M 55345870R
vrata garážová sekční zateplená lamela  7,0x2,25m - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

77 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,211 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

78 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného
betonu, stěrky apod.) epoxidový

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)

Součet

79 K 783937163
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový
rozpouštědlový

m2 47,460 CS ÚRS 2023 02

"mazanina podlahy"      (8,4*5,4+0,3*7,0)

Součet

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

80 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

m 20,000 CS ÚRS 2023 02

"chránička elektro a slaboproudu"     2*10,0

Součet

81 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
75/90mm, HDPE+LDPE

m 20,000 CS ÚRS 2023 02
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82 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

m 2,500 CS ÚRS 2023 02

83 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 2,500 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

003/02 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D
C21M -
Elektromon
táž

C21M - Elektromontáž

1 K 210010452 krab.panc.z PH - vč.svorky a zapoj. vodičů ks 5,000

2 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

3 K 210110003 sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké ks 1,000

4 K 210111002 zásuvka nástěnná, IP54 ks 5,000

5 K 210190001 mont. plast. rozvodnic do 20kg ks 1,000

6 K 210201101 svít.LED průmyslové ks 4,000

7 K 210810002 kabel s izolací PVC-O 3Ax1,5 mm2 750V (VU) m 5,000

8 K 210810011 kabel s izolací PVC-J 3x1,5 mm2 750V (VU) m 40,000

9 K 210810012 kabel s izolací PVC-J 3x2,5 mm2 750V (VU) m 45,000

10 M 00405 krabice z PH, IP66  - vč. svorek ks 5,000

11 M 02902 kabel s izolací PVC-O 3x1,5mm2 m 5,000

12 M 03011 kabel s izolací PVC-J 3x1,5mm2 m 40,000

13 M 03012 kabel s izolací PVC-J 3x2,5mm2 m 45,000

14 M 60902
Svítidlo ozn. S17, Hermetic Avant DV36, IP66, IK08, LED 36W/4000K/3600lm,
on/off, přisazené, bílý polykarbonát, difusor opálový polykarbonát, průběžná
montáž

ks 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 M ABB přepínač seriový, IP54, šedý ks 1,000

16 M ABB.1 zásuvka 230 V, IP54, šedá ks 5,000

D D1 Rozvaděč RG dle specifikace

17 K A0173 plastová nástěnná rozvodnice 2 x 14 modulů ks 1,000

18 K A1003 vypínač trojpólový 32 A ks 1,000

19 K A1066 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char. B, 30 mA ks 2,000

20 K A1407 jistič jednopólový 10A, char. B ks 1,000

21 K A1408 jistič jednopólový 16A, char. B ks 4,000

22 K A9002 vývodka P 16 ks 7,000

23 M A1065 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A char. B, 30 mA ks 2,000

24 M A1406 jistič jednopólový 10A, char. B ks 1,000

25 M A1408 jistič jednopólový 16A, char. B ks 4,000

26 M A9002 vývodka P 16 ks 7,000

27 M OEZ plastová nástěnná rozvodnice 2 x 14 modulů ks 1,000

28 M OEZ.1 vypínač trojpólový 32 A ks 1,000

D D2 Ostatní

29 K Pol477 Atypické montáže, manipulace, sestavení skříní kus 1,000

30 K Pol478 Podružný matetriál spojovací a upevňovací kus 1,000

31 K Pol479 Typová zkouška rozvaděče ks 1,000

D
Práce v
HZS

Práce v HZS

32 K Pol106 Revize elektro hod. 6,000

33 K Pol107 Účast při zkouškách, vypínání, připojování hod. 2,000

D Ostatní Ostatní

34 K Pol480
Podružný materiál - viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS
Praha, kap. IIa VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KATALOGU, bod 143 - 5% z
elektromontáží

sada 1,000

35 K Pol481
Prořez - z materiálů s jednotkou m nebo kg - viz katalog 21-M Elektromontážní
práce silnoproud ÚRS Praha, kap. IIa VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KATALOGU,
bod 145 Ztratné - 5% z uvedeného základu

sada 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K Pol482
Podíl přidružených výkonů z elektromontáží  - viz katalog 21-M Elektromontážní
práce silnoproud ÚRS Praha, kap. I ÚVODNÍ ČÁSTKATALOGU M, bod 25
zednické výpomoci, 6% z elektromontáží

sada 1,000

37 K Pol483

Doprava dodávek - viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS
Praha, kap.  I ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M, část 3 - SPECIFIKACE, bod 2)
Náklady na mimostaveništní dopravu montovaných strojů a zařízení (rozvaděče)
se oceňují samostatně jako náklady související s umístěním stavby (dopravné).
5,2% ze základu.

kus 1,000

38 K Pol484

Přesun dodávek viz katalog 21-M Elektromontážní práce silnoproud ÚRS Praha,
kap.  I ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU M, část 2 - SMĚRNÉ CENY, bod 241,
odstavec 4) Náklady na přesun montovaných strojů a technologických zařízení
(rozvaděče) se oceňují samostatně. 1% ze základu.

kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

003/03 - Elektroinstalace - hromosvod

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

2 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

3 K 210220002
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

m 5,000 CS ÚRS 2023 02

4 M 000800110R drát D 10/13 mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50 m m 5,000

5 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v 
průmyslové výstavbě

m 40,000 CS ÚRS 2023 02

6 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 40,320 CS ÚRS 2023 02

0,96*40,0*1,05

7 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10
mm

m 65,000 CS ÚRS 2023 02

8 M 35441074R drát pro hromosvod AlMgSi D 8mm měkký m 65,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 M 000204006R PV plast šedý H 16 mm pro pr 8 mm s vrutem a hmoždinkou kus 16,000

10 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 98,000 CS ÚRS 2023 02

11 M 000365051R svorka falc Al rozsah uchycení 7-8 mm do úhlu 90 kus 34,000

12 M 000390051R svorka Al pro průměr 8-10 mm, šroub se 6-hranou hlavou kus 52,000

13 M 000104905R tyč zaváděcí D 16 mm, L 1500 mm, sražené hrany, nerez kus 4,000

14 M 000274260R podpora tyče nerez pro pr. 16 mm s vrutem a hmoždinkami kus 8,000

15 M 000459119R zkušební svorka nerez s mezidestičkou pro pr. 8-10/16 mm kus 4,000

16 K 210220302 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

17 M 000319219R svorka křížová nerez pro pr. 8-10/16 mmpr. 16/pásek 30x4 mm kus 4,000

18 M 35442044R svorka křížová FeZn pro pr. 8-10/8-10 mm, pr. 8-10/pásek kus 8,000

19 K 210220361
Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové
nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

20 M 35442090R tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50 mm vč. SR3b kus 4,000

21 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení
svodů

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

22 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

23 K 210220431 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

24 K 210220441R Montáž vedení hromosvodné - ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem kus 8,000

25 M 11162570 hmota nátěrová penetrační plastická pro živičné zálivky kg 1,600 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

004/01 - SO 09 - Oplocení

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 44,116 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"     0,4*0,6*(67,4+20,95)

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"výkop pro nový základ"       0,4*0,8*20,9

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"výkop pro nový základ"       0,4*0,8*50,7

Součet

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 31,096 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"     0,4*0,6*(67,4+20,95)

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"výkop pro nový základ"       0,4*0,8*20,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"výkop pro nový základ"       0,4*0,8*50,7

"odečet na zásyp ve Školní ulici"      -13,02

Součet

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 81,120 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"    25,44*5

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"výkop pro nový základ"           6,688*5

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"výkop pro nový základ"           16,224*5

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 25,440 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"     25,44

Součet

5 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 62,192 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"odkopávka podél základů"     21,204*2,0

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"výkop pro nový základ"            6,688*2,0

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"výkop pro nový základ"            16,224*2,0

"odečet na zásyp ve Školní ulici"      -13,02*2,0

Součet

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 34,224 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

" zásyp po vybouraných základech"     15,36-2,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"zásyp podél základů"     0,4*0,6*(67,4+20,95)

Součet

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 33,926 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"zásyp podél základů"     21,204*1,6

Součet

D 2 Zakládání

8 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 0,540 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"patky nových sloupků"                0,6*0,6*0,15*10

Součet

9 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 17,184 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"nový základ"       0,4*0,6*20,9

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"nový základ"       0,4*0,6*50,7

Součet

10 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 16/20

m3 2,340 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"patky nových sloupků"                0,6*0,6*0,65*10

Součet

11 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 15,600 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"patky nových sloupků"                (0,6*4*0,65)*10

Součet

12 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 15,600 CS ÚRS 2023 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 311321817
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v
přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 20/25

m3 17,706 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"podezdívka"       0,365*(0,2+0,6)*(20,9-3,4)

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"podezdívka"       0,365*(0,2+(0,6+0,45)/2)*(50,7-3,1)

Součet

14 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
zřízení

m2 98,133 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"podezdívka"      (0,2+0,6)*(20,9-3,4+0,365)*2

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"podezdívka"     (0,2+(0,6+0,45)/2)*(50,7-3,1+0,365)*2

Součet

15 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu
odstranění

m2 98,133 CS ÚRS 2023 02

16 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový
beton

m2 98,133 CS ÚRS 2023 02

17 K 330311711 Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,738 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"střed pilířů oplocení"       0,135*0,135*1,84*7

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"střed pilířů oplocení"       0,135*0,135*1,84*15

Součet

18 K 331231334
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T
nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel lícových na
maltu MVC dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) plných

m3 6,172 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"nové pilíře oplocení"       0,365*0,365*1,84*7

"el. pilíře"                               0,32*1,0*1,6

                                                    0,32*0,875*0,955

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"nové pilíře oplocení"       0,365*0,365*1,84*15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo
šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,112 CS ÚRS 2023 02

"výztuž nových plotových sloupů"

"nosná 8 mm"         (0,395*4*2,6)*22/1000*1,05

"třmínky 5 mm"     (0,186*0,5*8)*22/1000*1,05

Součet

20 K 348101120
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy
jednotlivě přes 2 do 4 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - úprava oplocení - dodávka pol. 51"         1

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení - dodávka pol. 52"          1

Součet

21 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2
do 4 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení - dodávka zámeč.kce"

" vrátka u posuvných vrat"     1

Součet

22 K 348101230
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4
do 6 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení - dodávka zámeč.kce"

" vrátka vstupní dvoukř."     1

Součet

23 K 348172117
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes
12 do 15 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení - dodávka zámeč.kce"

" posuvná brána"     1

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 K 622631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn m2 63,830 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - nové oplocení"

"nové pilíře oplocení"       (0,365*4*1,84)*7

"el. pilíře"                              (0,32+1,0*2)*1,6-0,625*0,96
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                                                   (0,32+0,875*2)*0,955-0,5*0,72

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"nové pilíře oplocení"       (0,365*4*1,84)*15

Součet

25 K 622635021
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a
vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %

m2 185,517 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"oprava spárování - podezdívka"     (0,55+0,7)/2*24,5+0,5*6,7

  0,5*6,7+(0,4+0,3)/2*13,5+(0,2+0,5)/2*20,4+(0,15+0,3)/2*6,95+(0,15+0,35)/2*6,8

      "- pilíře"     (0,125+0,35+0,125)*(2,25*8+2,4+2,05*2+1,8*2+2,0*2+1,8*4+
1,6*4+1,7*2)

      "- plotová pole"     2,8*2,05*8+1,6*1,85+2,9*1,85+2,9*1,6*3+2,9*1,75*2

                                            3,35*2,0+2,45*1,6+2,8*1,6

                                            3,0*1,4*2+3,0*1,35*2+3,0*1,5*2

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky"           4*10

Součet

27 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
16, délka 190 mm

kus 40,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 120/120/4-2700"           4*10

Součet

28 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 19,800 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

0,6*0,8*(24,0+4,0+2,0+2,0)

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

0,6*0,8*9,25

Součet
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29 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 21,830 CS ÚRS 2023 02

"stávající podezdívka oplocení"

"Masarykova ul. "               0,45*(0,2+0,6)*(20,9-3,4)

"ul. Na Kovárně"                0,45*(0,2+(0,6+0,45)/2)*(50,7-3,1)

Součet

30 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 40,620 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

"podezdívka"     1,5*1,2*13

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"mezi plotovými sloupky"       2,8*2,05*3

Součet

31 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,781 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"podezdívka"                0,35*0,55*9,25

Součet

32 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do
0,36 m2

m3 13,791 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

"pilíře"                 0,375*0,375*2,5*15

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"pilíře"                0,35*0,35*2,253

"stávající oplocení - Masarykova ul. a Na Kovárně"

                              0,45*0,45*1,85*(7+15)

Součet

33 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 14,400 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

0,6*(1,0+0,5)/2*(24,0+4,0+2,0+2,0)

Součet
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34 K 966015121
Vybourání částí říms z tvárnic nebo desek ze železobetonových
prefabrikovaných desek jakéhokoliv vyložení

m 97,100 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

"krycí desky oplocení"                4,0+24,0+2,0+2,0

"Masarykova ul. , ul. Na Kovárně"

"krycí desky podezdívky a pilířů"       20,9-3,4+50,7-3,1

Součet

35 K 978015321
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

m2 185,517 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"očištění zdiva od zbytků omítky - podezdívka"     (0,55+0,7)/2*24,5+0,5*6,7

  0,5*6,7+(0,4+0,3)/2*13,5+(0,2+0,5)/2*20,4+(0,15+0,3)/2*6,95+(0,15+0,35)/2*6,8

      "- pilíře"     (0,125+0,35+0,125)*(2,25*8+2,4+2,05*2+1,8*2+2,0*2+1,8*4+
1,6*4+1,7*2)

      "- plotová pole"     2,8*2,05*8+1,6*1,85+2,9*1,85+2,9*1,6*3+2,9*1,75*2

                                            3,35*2,0+2,45*1,6+2,8*1,6

                                            3,0*1,4*2+3,0*1,35*2+3,0*1,5*2

Součet

36 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 40,000 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"krycí desky  - kontrola a oprava"     40

Součet

D 997 Přesun sutě

37 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 171,993 CS ÚRS 2023 02

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 171,993 CS ÚRS 2023 02

39 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 407,902 CS ÚRS 2023 02

171,993 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

40 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 97,679 CS ÚRS 2023 02
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D 998 Přesun hmot

41 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 141,910 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

42 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 1 753,886 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"kotev.deska 220/220/15"             120,0*(0,22*0,22)*10

"příčníky T60/6"                                 6,23*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+
3,45*2)

"rám - výplň - 30/5"                         1,18*2,3*(3+26*3+30*3+35)

"vrátka - rám T50/5"                        4,44*(1,35*2+2,3*2)*2

                                                                 4,44*(1,4*2+2,3*2)*1

"vrátka - výplň - 30/5"                    1,18*2,3*(12+12+14)

"brána - rám T60/6"                        6,23*(6,0*4+2,3*3)

"brána - výplň 30/5"                       1,18*2,3*60

Mezisoučet

"spojovací materiál - 10%"          145,0

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"vstupní branka +oplocení"        75,0

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení"

"vstupní branka +oplocení"        88,0

Součet

43 M 13010620 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 50x50x6,0mm t 0,102 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,44 kg/m

"Školní ulice - nové oplocení"

"vrátka - rám T50/5"                        4,44*(1,35*2+2,3*2)*2/1000*1,05

                                                                 4,44*(1,4*2+2,3*2)*1/1000*1,05
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Součet

44 M 13010622 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 60x60x7,0mm t 0,488 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 6,51 kg/m

"Školní ulice - nové oplocení"

"příčníky T60/6"                      6,23*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+3,45*2)
/1000*1,05

"brána - rám T60/6"              6,23*(6,0*4+2,3*3)/1000*1,05

Součet

45 M 13010357R ocel pásová válcovaná za studena 30x5mm t 1,078

"Školní ulice - nové oplocení"

"rám - výplň - 30/5"                         1,18*2,3*(2+26*3+30*3+35)/1000*1,05

"vrátka - výplň - 30/5"                    1,18*2,3*(12+12+14)/1000*1,05

"brána - výplň 30/5"                       1,18*2,3*60/1000*1,05

"spojovací materiál - 10%"          215,42/1000

Součet

46 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,061 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost 117,75 kg/m2

"Školní ulice - nové oplocení"

"kotev.deska 400/400/10"             120,0*(0,22*0,22)*10/1000*1,05

Součet

47 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 690,120 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB16-2700"          21,3*2,7*8

"sloupky - HEB160-2700"              42,6*2,7*2

Součet

48 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,242 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,70 kg/m

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - HEB160-2700"              42,6*2,7*2/1000*1,05
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Součet

49 M 130109761R ocel profilová 1/2 HE-B 160 jakost 11 375 t 0,483

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB16-2700"          21,3*2,7*8/1000*1,05

Součet

50 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti
jednotlivých dílů do 50 kg

kg 680,000 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - stávající oplocení"

"stávající plotová pole"    40,0*12

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"v místě el. pilíře"               50,0*2

"v místě nových vrat"        50,0*1

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"v místě nových vrat"        50,0*1

Součet

51 M 55342501R
Plotové pole kované 3000 x 2050 mm se vstupní brankou - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"nová vrátka v oplocení"         1

Součet

52 M 55342502R
Plotové pole kované 3000 x 2400 mm se vstupní brankou - specifikace dle PD a
požadavků na kvalitu

kus 1,000

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"nová vrátka v oplocení"         1

Součet

53 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,757 CS ÚRS 2023 02

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

54 K 782632113
Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou
rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes
30 do 50 mm

m2 30,522 CS ÚRS 2023 02

"Masarykova ul. - krycí desky podezdívky"        0,455*(20,9-0,365*7-3,4)

"ul. na Kovárně - krycí desky podezdívky"        0,455*(50,7-0,365*15-3,1)
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"hlavice pilířů"                                                              0,455*0,455*(7+15)

Součet

55 M 583870250R obklad parapetů tryskaná žula tl 50mm m2 32,048

30,522 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

56 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,656 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry

57 K 783304100
Provedení nátěru zámečnických konstrukcí základního nebo základního
antikorozního jednonásobného

m2 185,417 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB160-2700"          (0,464*2,7)*8

"sloupky - HEB160-2700"                (0,624*4*2,7)*2

"kotev.deska 220/220/15"             (0,22*0,22*2+0,015*0,22*4)*10

"příčníky T60/6"                                  0,24*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+
3,45*2)

"rám - výplň - 30/5"                          (0,03*2+0,005*2*2,3)*(2+26*3+30*3+35)

"vrátka - rám T50/5"                         0,2*(1,35*2+2,3*2)*2

                                                                 0,2*(1,4*2+2,3*2)*1

"vrátka - výplň - 30/5"                     (0,03*2+0,005*2*2,3)*(12+12+14)

"brána - rám T60/6"                        0,24*(6,0*4+2,3*3)

"brána - výplň 30/5"                        (0,03*2+0,005*2*2,3)*60

"spojovací materiál - 10%"           (0,03*2+0,005*2*2,3)*144

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"stávající plotová pole"      2,4*1,5*2+3,0*1,5*3+3,0*2,05

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"stávající plotová pole"      3,0*1,55*5+3,0*1,6*3+3,0*1,65*6+3,0*2,4

Součet

58 M 24623858 hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na Pz kg 18,542 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Vydatnost: 8,0-9,2 m²/1 kg

185,417 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství

59 K 783307100 Provedení nátěru zámečnických konstrukcí krycího jednonásobného m2 370,834 CS ÚRS 2023 02

295 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dvě vrstvy"           185,417*2

Součet

60 M 246290371R hmota nátěrová samozákladující syntetická alkyduretanová - kovářská barva litr 50,990

"dvě vrstvy"           185,417*2/8,0*1,1

Součet

61 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 185,517 CS ÚRS 2023 02

62 K 783826655
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového
zdiva

m2 185,517 CS ÚRS 2023 02

"oplocení zahradní - mezi pozemky"

"paropropustný nátěr - podezdívka"     (0,55+0,7)/2*24,5+0,5*6,7

  0,5*6,7+(0,4+0,3)/2*13,5+(0,2+0,5)/2*20,4+(0,15+0,3)/2*6,95+(0,15+0,35)/2*6,8

      "- pilíře"     (0,125+0,35+0,125)*(2,25*8+2,4+2,05*2+1,8*2+2,0*2+1,8*4+
1,6*4+1,7*2)

      "- plotová pole"     2,8*2,05*8+1,6*1,85+2,9*1,85+2,9*1,6*3+2,9*1,75*2

                                            3,35*2,0+2,45*1,6+2,8*1,6

                                            3,0*1,4*2+3,0*1,35*2+3,0*1,5*2

Součet

63 K 783846523
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu
do 100 cyklů

m2 119,031 CS ÚRS 2023 02

"podezdívka oplocení uliční"

"Masarykova ul."         0,6*(20,9-3,4+0,365*2)

"ul. Na Kovárně"         (0,6+0,45)/2)*(50,7-3,1+0,365*2)

"nové oplocení"

"Masaarykova ul."     (0,365*4*1,84)*7

                                          (0,32+1,0*2)*1,6-0,625*0,96

                                          (0,32+0,875*2)*0,955-0,5*0,72

"ul. Na Kovárně"        (0,365*4*1,84)*15

"krycí desky podezdívky a pilířů

"Masarykova ul. "        0,625*(20,9-0,365*7-3,4)+0,625*0,625*7

"ul. na Kovárně"          0,625*(50,7-0,365*15-3,1)+0,625*0,625*15

Součet
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D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

64 K 789224111
Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy
IV stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 3

m2 185,417 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB160-2700"          (0,464*2,7)*8

"sloupky - HEB160-2700"                (0,624*4*2,7)*2

"kotev.deska 220/220/15"             (0,22*0,22*2+0,015*0,22*4)*10

"příčníky T60/6"                                  0,24*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+
3,45*2)

"rám - výplň - 30/5"                          (0,03*2+0,005*2*2,3)*(2+26*3+30*3+35)

"vrátka - rám T50/5"                         0,2*(1,35*2+2,3*2)*2

                                                                 0,2*(1,4*2+2,3*2)*1

"vrátka - výplň - 30/5"                     (0,03*2+0,005*2*2,3)*(12+12+14)

"brána - rám T60/6"                        0,24*(6,0*4+2,3*3)

"brána - výplň 30/5"                        (0,03*2+0,005*2*2,3)*60

"spojovací materiál - 10%"           (0,03*2+0,005*2*2,3)*144

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"stávající plotová pole"      2,4*1,5*2+3,0*1,5*3+3,0*2,05

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"stávající plotová pole"      3,0*1,55*5+3,0*1,6*3+3,0*1,65*6+3,0*2,4

Součet

65 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 4,079 CS ÚRS 2023 02

185,417 * 0,022 ' Přepočtené koeficientem množství

66 K 789421531
Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy
I

m2 185,417 CS ÚRS 2023 02

"Školní ulice - nové oplocení"

"sloupky - 1/2HEB160-2700"          (0,464*2,7)*8

"sloupky - HEB160-2700"                (0,624*4*2,7)*2

"kotev.deska 220/220/15"             (0,22*0,22*2+0,015*0,22*4)*10

"příčníky T60/6"                                  0,24*(0,375*2+2,9*2*3+3,125*2*2+3,1*2+
3,45*2)

"rám - výplň - 30/5"                          (0,03*2+0,005*2*2,3)*(2+26*3+30*3+35)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vrátka - rám T50/5"                         0,2*(1,35*2+2,3*2)*2

                                                                 0,2*(1,4*2+2,3*2)*1

"vrátka - výplň - 30/5"                     (0,03*2+0,005*2*2,3)*(12+12+14)

"brána - rám T60/6"                        0,24*(6,0*4+2,3*3)

"brána - výplň 30/5"                        (0,03*2+0,005*2*2,3)*60

"spojovací materiál - 10%"           (0,03*2+0,005*2*2,3)*144

"Masarykova ul. - úprava oplocení"

"stávající plotová pole"      2,4*1,5*2+3,0*1,5*3+3,0*2,05

"ul. Na Kovárně - úprava oplocení

"stávající plotová pole"      3,0*1,55*5+3,0*1,6*3+3,0*1,65*6+3,0*2,4

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

004/02 - Mobiliář

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,461 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy mobiliáře"

"ochranná mříž"                0,24*0,2*(1,2*4)*2

Součet

2 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3,
půdorysná plocha výkopu do 4 m2

m3 3,337 CS ÚRS 2023 02

"základové patky mobiliáře"

"lavičky"                       (0,24*0,6*0,2*2)*9

"odpadkové koše"   (0,4*0,714*0,4)*7

"stojan na kola"        (0,35*0,87*0,35)*6

"popelník"                  (0,3*0,3*0,4)*1

"informační nosič"   (0,6*0,8*0,4*2)*2

"el.úřední deska"     (0,6*0,8*0,6)*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,798 CS ÚRS 2023 02

0,461+3,337

Součet

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 18,990 CS ÚRS 2023 02

"dalších 5 km"        3,798*5

Součet

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 3,798 CS ÚRS 2023 02

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,836 CS ÚRS 2023 02

3,798*1,8

Součet

D 2 Zakládání

7 K 274311611 Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20 m3 0,461 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy mobiliáře"

"ochranná mříž"                0,24*0,2*(1,2*4)*2

Součet

8 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 4,608 CS ÚRS 2023 02

"základové pasy mobiliáře"

"ochranná mříž"                0,24*(1,4*4+1,0*4)*2

Součet

9 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 4,608 CS ÚRS 2023 02

10 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 16/20

m3 3,337 CS ÚRS 2023 02

"základové patky mobiliáře"

"lavičky"                       (0,24*0,6*0,2*2)*9

"odpadkové koše"   (0,4*0,714*0,4)*7

"stojan na kola"        (0,35*0,87*0,35)*6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"popelník"                  (0,3*0,3*0,4)*1

"informační nosič"   (0,6*0,8*0,4*2)*2

"el.úřední deska"     (0,6*0,8*0,6)*2

Součet

11 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 36,930 CS ÚRS 2023 02

"základové patky mobiliáře"

"lavičky"                       (0,24*2+0,6*2)*0,2*2*9

"odpadkové koše"   (0,4*2+0,714*2)*0,4*7

"stojan na kola"        (0,35*2+0,87*2)*0,35*6

"popelník"                  (0,3*4)*0,4*1

"informační nosič"   (0,6*2+0,8*2)*0,4*2*7

"el.úřední deska"     (0,6*2+0,8*2)*0,6*2

Součet

12 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 36,930 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 919791023
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní
(mříží) s volným položením ocelového rámu, plochy přes 1 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

14 M 7491060R
ochranná mříž stromů s pruty kolem stromu, ocel. pás.kce zink. vel. 1200/1200
mm, specifikace dle PD

kus 2,000

15 K 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t kus 34,000 CS ÚRS 2023 02

"montáž mobiliáře"

"lavičky"                        9

"odpadkové koše"    14

"stojan na kola"         6

"popelník"                    1

"informační nosič"    2

"el. úřední deska"     2

Součet

16 M 7491013R
koš odpadkový obsah 50 l, půdorys sférického čtverce, 4 profily z hliníkové slitiny,
stříška, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M10,
sestava 2 košů vedle sebe,  - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 14,000

"barevná kombinace DB703+corten a DB703+RAL1021"        14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

17 M 7491010R

lavička parková, dl. 2995 mm, ocel. kce opatřená ochrannou vrstvou zinku a
práškovým vypalovacím lakem, sedák z masivních desek a lamel, tropické dřevo
bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí
závitových tyčí, specifikace dle P

kus 9,000

"barevná kombinace DB703+RAL1021"        9

Součet

18 M 7491030R
stojan na kola - ocelová konstrukce z L-profilu, barevnost ocelové kce DB703 -
specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 6,000

19 M 7491040R
popelník - ocelová konstrukce z L-profilu, nerez schránka na popel, barevnost
ocelové kce DB703 - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

kus 1,000

20 M 7491050R
informační nosič s plochou na magnety, š. 1860 mm v. 2225 mm,
ocel.zink.konstrukce s vypal.barvou DB 703, specifikace dle PD

kus 2,000

21 M 7491070R
elektronická úřední deska, samostatně stojící, záložní zdroj, alarm - specifikace
dle PD

kus 2,000

22 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2023 02

"lavičky"   4*9

Součet

23 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

kus 82,000 CS ÚRS 2023 02

"odpadkové koše"      4*14

"stojan na kola"           4*6

"popelník"                     2*1

Součet

24 K 953961214
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 32,000 CS ÚRS 2023 02

"informační nosič"     8*2

"el. úřední deska"      8*2

Součet

25 K 953965112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
8, délka 150 mm

kus 36,000 CS ÚRS 2023 02

"lavičky"   4*9

Součet

26 K 953965121
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
12, délka 160 mm

kus 82,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odpadkové koše"      4*14

"stojan na kola"           4*6

"popelník"                     2*1

Součet

27 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
16, délka 190 mm

kus 32,000 CS ÚRS 2023 02

"informační nosič"     8*2

"el. úřední deska"      8*2

Součet

D 998 Přesun hmot

28 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

t 11,271 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

005/01 - SO-04 Parkoviště

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 212750101
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového
lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 207,000 CS ÚRS 2023 02

207 "drenáž"

Součet

2 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 72,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: nákup doprava, položení"

72,0 " pod stromy"

Součet

3 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 207,000 CS ÚRS 2023 02

207 "drenáž dn 80 pod vozovku"

Součet

D 20 Zemní práce

4 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

m3 754,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: 10m3 vhodného výkopu ponechat v místě trávníku"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

110 "ostatní, reserva"

644

Součet

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do
50 m3

m3 49,680 CS ÚRS 2023 02

207*0,6*0,4 "drenáž pod vozovku"

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 804,000 CS ÚRS 2023 02

804

Součet

7 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 20,000 CS ÚRS 2023 02

"Poznámka k položce:

oproti bilanci zemních prací na základě rozhodnutí investora došlo k protažení
spodních konstrukčních vrstev až za krajnici,

tudíž se zmenšila m3 nutnost nenamrzavého materiálu, zpětný zásyp výkopkem
nebude nebo pouze v min. množství

20"nový štěrkopísek za obruby

Součet

8 M 583373310 štěrkopísek frakce 0/22 t 44,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: nákup, doprava, včetně přesunu hmot"

20*2,2

Součet

9 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 608,000 CS ÚRS 2023 02

804*2

Součet

10 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 836,500 CS ÚRS 2023 02

388+406+7,5+25+10

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní

11 K 564251111-5 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 25,000

25  "typ G"

Součet

12 K 564251111-6 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 25,000

25 "typ G"

Součet

13 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 31,200 CS ÚRS 2023 02

24*1,3  "typ G"

Součet

14 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 23,000 CS ÚRS 2023 02

23,0 " typ G"

Součet

15 K 591211111.1
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40
mm-typ G

m2 21,000

Poznámka k položce:
kladení v řadách

"poznámka k položce: kladení v řadách"

21,0 "typ G"

Součet

16 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 21,420 CS ÚRS 2023 02

21*1,02 "světlá mozaika"

Součet

17 K 919726203-1
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu
do 80 kN/m-typ H 300g/m2

m2 25,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení včetně přesahů dopočítat

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení včetně přesahů dopočítat"

25 "typ G"

Součet

D 532 Nová kce - vozovka typ kce C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K
564251111-
5611

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ C m2 388,000

388,0   "typ C"

Součet

19 K
564251111-
5613

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ C m2 388,000

388,0  "typ C"

Součet

20 K 564861111-41 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-typ C m2 371,000

371   "typ C"

Součet

21 K 564962111-21 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm-typ C m2 354,000

354,0   "typ C"

Součet

22 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
60 mm

m2 337,000 CS ÚRS 2023 02

337,0   "typ C"

Součet

23 K 573111114
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00
kg/m2

m2 337,000 CS ÚRS 2023 02

337,0   "typ C"

Součet

24 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2

m2 337,000 CS ÚRS 2023 02

337,0   "typ C"

Součet

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 337,000 CS ÚRS 2023 02

337  "typ C"

Součet

26 K 919726203-16 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP  300g/m2-typ C m2 388,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení včetně přesahů dopočítat
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení včetně přesahů dopočítat"

388,0   "typ C"

Součet

D 554 Nová kce - parkoviště typ kce B

27 K 564251111-56 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ B m2 406,000

406,0  "typ B"

Součet

28 K 564251111-561 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ B m2 406,000

406,0  "typ B"

Součet

29 K 564861111-4 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-typ B m2 406,000

406,0  "typ B"

Součet

30 K 564962111-2 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm-typ B m2 388,000

388,0  "typ B"

Součet

31 K 591211111.1-5
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 40
mm-typ B

m2 369,000

369,0   "typ B"

Součet

32 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 364,140 CS ÚRS 2023 02

(369-12)*1,02   "typ B"

Součet

33 M 58381007-1
kostka dlažební žula 10/10 cm, štípaná, třída I. barva tmavě šedá, kladení v
piktogramech-typ B

m2 12,240

12,0*1,02  "typ B - předpoklad"

Součet

34 K 919726203-12 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP  300g/m2 m2 406,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení včetně přesahů dopočítat

"poznámka k položce:  nákup, doptrava, položení včetně přesahů dopočítat"

308 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

406,0  "typ B"

Součet

D 8 Trubní vedení

35 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 15,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doptrava, položení včetně přesahů dopočítat"

15,0

Součet

36 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

37 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

38 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

39 M 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

40 K 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

41 M 592238660R skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 1,000

42 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

43 M 592238580R skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000

44 K 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

45 M 592238540R skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,000

46 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  včetně přesného výškového osazení do nové nivelety
vozovky"

1,0

Součet

47 M 552423200 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

48 M 552423240 koš kalový pro mříž VIATOP… kus 1,000

49 K 935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 46,000 CS ÚRS 2023 02

50 M IP 110R 200mm žlab bez spádu m 46,000

Poznámka k položce:
doporučený mearin expert 100, firma mea karlovy vary, položka včetně obetonování žlabu
dle výkresu a požadavku výrobce,nákup,doprava,položení

51 M IP 112R 200mm čelo plné ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

52 M IP 113R rošt 200 litinový můstkový 12/96, D400 dl. 0,5 m startfix m 46,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení

53 M IP 115R vpust 200 čistící ks 1,000

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení

D 26-M Montáže zařízení pro zemědělství

54 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,000 CS ÚRS 2023 02

3,0  "typ H"

Součet

55 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,142 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  2 díly křemič. písku a 1 díl písčitohlinité zeminy"

42*0,051 "Přepočtené koeficientem množství"

Součet

56 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 12,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  sanace 1. vrsvtva"

12,0  "typ H"

Součet

57 K 564251111-2 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ H m2 13,000

Poznámka k položce:
sanace 2. vrstva

"poznámka k položce:  sanace 2. vrsvtva"

13,0  "typ H"

Součet

58 K 564861111-3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-typ H m2 11,000

11,0  "typ H"

Součet

59 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 300 mm

m2 7,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  celkem kce - 75% štěrkodrť, 25% vegetační substrát"

7,0  "typ H"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

60 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 10,000 CS ÚRS 2023 02

10,0  "typ H"

Součet

61 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná
pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m

m2 15,600 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení včetně přesahů dopočítat"

13*1,2

Součet

D 55 Železnice - trakční vedení

62 K 564251111-51 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm-typ E m2 7,500

7,5  "typ E"

Součet

63 K 564861111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm-typ E m2 7,500

7,5 "typ E"

Součet

64 K 591211111.1-2
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 30
mm-typ E

m2 7,500

Poznámka k položce:
kladení v řadách

"poznámka k položce:  kladení v řadách"

7,5  "typ E"

Součet

65 M 58381004-2 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 - světlá, štípaná-typ E m2 7,650

7,5*1,02  "typ E - světlá mozaika"

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 K 591211111R
Vyskládání piktogramu z kostek drobných z kamene do lože z kameniva
těženého tl. 50 mm - tmavě šedé kostky

ks 7,000

67 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

68 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 3,000

3,0 "IP12"

Součet

69 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 2,000

2,0  "E13, E8d"

Součet

70 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro
sloupek D 60 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

3

71 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

3

72 K 915211126
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm
přerušovaná žlutá retroreflexní

m 3,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce.  včetně očištění povrchu a lajnování"

3,0

Součet

73 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 168,000 CS ÚRS 2023 02

142 "rozdělení parkovacích míst"

26"kolem garáže"

Součet

74 M 58381007-2 kostka dlažební žula 10/10 - tmavě šedá kostka štípaná m2 14,484

142*0,1*1,02 "tmavě šedá"

Součet

75 M 58381007-3 kostka dlažební žula 10/10 - světlá kostka m2 2,652

26*0,1*1,02 "světlá"

Součet

76 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 207,000 CS ÚRS 2023 02

106 "OP 6"

101 "atyp 150/150"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

77 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 108,120 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 104 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 104 kg/bm"

106*1,02

Součet

78 M 58380004R obrubník kamenný žulový přímý 150x150mm m 103,020

Poznámka k položce:
Hmotnost: 125 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 125 kg/bm"

101*1,02

Součet

D 500 Přesun hmot

79 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu

t 359,956 CS ÚRS 2023 02

313 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

005/02 - SO-05 Dopravní připojení a úpravy Školní ulice

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106151
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně
z velkých kostek s ložem z kameniva

m2 16,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  včetně očištění, paletování, ponechat na stavbě pro
znovuzabudování"

4 "okolo vpusti

80*0,15"přídlažba

Součet

2 K 113106151-2 Rozebrání plzeňské dlažby s ložem z kameniva ručně-přídlažba m2 43,000

Poznámka k položce:
včetně očištění, paletování, ponechat na stavbě pro znovuzabudování

"poznámka k položce:  včetně očištění, paletování, ponechat na stavbě pro
znovuzabudování"

43

Součet

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně
ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 2,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 133,000 CS ÚRS 2023 02

5 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 117,000 CS ÚRS 2023 02

6 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 20,000 CS ÚRS 2023 02

20,0  "OP2"

Součet

7 K 113201112-1 Vytrhání obrub OP3 m 60,000

60,0  "OP3"

Součet

8 K 180405111
Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem
semene v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 72,000 CS ÚRS 2023 02

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,440 CS ÚRS 2023 02

72*0,02  "Přepočtené koeficientem množství

10 K 181351004
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 72,000 CS ÚRS 2023 02

11 K IP 115 nákup a dovoz ornice m3 12,000

D 20 Zemní práce

12 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

m3 200,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  10m3 vhodného výkopku ponecháno v místě trávníku"

60 "ostatní, reserva"

140

Součet

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 216,000 CS ÚRS 2023 02

16 "výkop pro chráničky"

200

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 45,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  oproti bilanci zemních prací na základě rozhodnutí
investora došlo k protažení spodních konstrukčních vrstev až za krajnici,

tudíž se zmenšila m3 nutnost nenamrzavého materiálu, zpětný zásyp výkopkem
nebude nebo pouze v min. množství"

20"nový štěrkopísek za obruby

10"použití vhodného výkopku do násypu

15"zásyp rýhy pro chráničky

Součet

15 M 583373310 štěrkopísek frakce 0/22 t 77,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doprava, včetně přesunu hmot"

35*2,2

Součet

16 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 432,000 CS ÚRS 2023 02

216*2

Součet

17 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 200,000 CS ÚRS 2023 02

200

D 4 Vodorovné konstrukce

18 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

19 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní

20 K 591111111-5
Přeložení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50
mm

m2 0,750

5*0,15

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 6,300 CS ÚRS 2023 02

6,3

Součet

22 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 6,489 CS ÚRS 2023 02

6,3*1,03

Součet

D 8 Trubní vedení

23 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 5,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení, včetně včetně zemních prací,
záhozu"

5,0

Součet

24 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

25 M 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

26 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

27 M 592238660R skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 2,000

28 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

29 M 592238580R skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000

30 K 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

31 M 592238540R skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 2,000

32 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  včetně přesného výškového osazení do nové nivelety
vozovky"

2,0

Součet

33 M 552423200 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

34 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 2,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

35 K 564821111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 80 mm

m2 150,000 CS ÚRS 2023 02

150,0  "typ A"

Součet

36 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 165,000 CS ÚRS 2023 02

150*1,1   "typ A"

Součet

37 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 150,000 CS ÚRS 2023 02

38 M 58381456R deska dlažební mat.sk.I/2 tryskaná tl 30mm formátovaná do 0,48m2 m2 151,500

150*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"

Součet

D 24-MM Nové konstrukce přeložení plzeňské dlažby typ kce A

39 K 564821111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm-typ A m2 43,000

40 K 591111111-1
Kladení dlažby z plzenské dlažby z kamene do lože z kameniva těženého tl 50
mm-typ A

m2 43,000

Poznámka k položce:
použití stáv. vybourané a očištěné

"poznámka k položce:  použití stáv. vybourané a očištěné dlažby"

43,0

Součet

D 24-MMM Nové konstrukce sjezdu typ kce D

41 K 564801112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 40 mm

m2 19,000 CS ÚRS 2023 02

42 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 250 mm

m2 22,800 CS ÚRS 2023 02

19*1,2  "typ D"

Součet

43 K 564962113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm

m2 20,900 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19*1,1  "typ D"

Součet

44 K 591111111-2
Kladení dlažby z plzenské dlažby z kamene do lože z kameniva těženého tl 50
mm-typ D

m2 19,000

45 M 58381456-2 deska dlažební mat.sk.I/2 tryskaná tl 30-50mm - plzeňská dlažba-typ D m2 19,190

19*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"

Součet

D 24-MMMM Nová konstrukce rozšíření kamenné dlažby typ kce F

46 K 564851111-5 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm-typ F m2 3,300

47 K 591111111-6
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 30mm
120/150 mm-typ F, včetně lože

m2 3,300

48 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 3,333 CS ÚRS 2023 02

3,3*1,01 "typ F - přepočtené koeficientem množství"

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  IP13b+E13 (počítáno jako jedna značka), IP11c"

3,0

Součet

50 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 1,000

1,0  "IP12"

Součet

51 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 1,000

1,0  "E13"

Součet

52 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro
sloupek D 60 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

1"stávající"

1 "nové"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

53 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1

54 K 915121122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm
přerušovaná retroreflexní

m 22,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: včetně očištění povrchu a lajnování"

22,0

Součet

55 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 86,000 CS ÚRS 2023 02

56 M 58381007-21 kostka dlažební žula 10/10 - světlá kostka m2 8,772

86*0,1*1,02

Součet

57 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 53,000 CS ÚRS 2023 02

58 M 58380374R obrubník kamenný žulový přímý 80x250mm - zahradní m 54,060

Poznámka k položce:
Hmotnost: 82 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 82 kg/m"

53,0*1,02

Součet

59 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 86,000 CS ÚRS 2023 02

40 "OP 2"

46 "OP 3"

Součet

60 M 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm m 40,800 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 150 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 150 kg/bm"

40,0*1,02

Součet

61 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 46,920 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Hmotnost: 125 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 125 kg/bm"

46,0*1,02

Součet

62 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  demontáž pro přemístění a očištění od betonu, zásyp
jámy"

1 "přemístění IP 11c"

Součet

63 K 976092312
Vybourání drobných zařízení odvodňovačů, na kamenných a betonových
mostech, s prozatímním zakrytím otvorů po nich bez odpadního potrubí
obrubníkových

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

64 K IP 110 přemístění kontejneru do 30 m - plastový na kolečkách ks 1,000

D 500 Přesun hmot

65 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu

t 185,215 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě

66 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a
složením přes 100 m do 1 km

t 185,215 CS ÚRS 2023 02

67 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i
započatý 1 km

t 3 519,085 CS ÚRS 2023 02

185,215 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

68 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 55,000 CS ÚRS 2023 02

55

Součet

69 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
03 02

t 40,000 CS ÚRS 2023 02

40

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

70 K 460171312

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

29

Součet

71 K 460431322
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 110 cm v horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  zhutnění zemní pláně po zásypu štěrkopískem"

29

Součet

72 K 460661411
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 25 cm

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

29

Součet

73 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 t 4,133 CS ÚRS 2023 02

29*0,25*(0,1+0,2)*1,9

Součet

74 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných,
vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

20 "chránička sdělovacího kabelu

9 "chránička VO

Součet

75 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
52/63mm, HDPE+LDPE

m 29,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  doporučeno KF 09050"

29

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

005/03 - SO-06 Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

m3 337,000 CS ÚRS 2023 02

286+16+25+10

Součet

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 337,000 CS ÚRS 2023 02

D 20 Zemní práce

3 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 658,000 CS ÚRS 2023 02

658

Součet

D 5 Nová kce chodníku typ E

4 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 777,400 CS ÚRS 2023 02

598*1,3  "typ E"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 717,600 CS ÚRS 2023 02

598*1,2

Součet

6 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 598,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  kladení v řadách"

598,0

Součet

7 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 522,240 CS ÚRS 2023 02

(598-86)*1,02 "světlá mozaika - typ E"

Součet

8 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 103,200 CS ÚRS 2023 02

86*1,20 "tmavě šedá - typ E"

Součet

D 26-M Nová kce pojezdová plocha typ kce H

9 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,000 CS ÚRS 2023 02

3,0  "typ H"

Součet

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,142 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  2 díly křemič. písku a 1 díl písčitohlinité zeminy"

42*0,051 "přepočtené koeficientem množství - typ H"

Součet

11 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 12,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  sanace 1. vrstva"

12,0  "typ H"

Součet

12 K 564251111-2 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm-typ H m2 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
sanace 2. vrstva

"poznámka k položce:  sanace 2. vrstva"

13,0  "typ H"

Součet

13 K 564861111-3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm-typ H m2 11,000

14 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 300 mm

m2 7,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce: celkem kce 75% štěrkodrť, 25% vegetační substrát"

7,0

Součet

15 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 10,000 CS ÚRS 2023 02

10,0  "typ H"

Součet

16 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná
pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m

m2 15,600 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  nákup, doprava, položení včetně přesahů dopočítat"

13*1,2

Součet

D 8 Trubní vedení

17 K 935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 1,500 CS ÚRS 2023 02

18 M IP 110 100mm žlab bez spádu ks 1,500

Poznámka k položce:
doporučený mearin expert 100, firma mea karlovy vary, položka včetně obetonování žlabu
dle výkresu a požadavku výrobce,nákup,doprava,položení

"poznámka k položce:  doporučený mearin expert 100, položka včetně
obetonování žlabu dle výkresu a požadavku výrobce, nákup, doprava, položení

1,5

Součet

19 M IP 112 100mm čelo plné ks 1,000

20 M IP 113 rošt 100 litinový můstkový 12/96, D400 dl. 0,5 m startfix ks 1,500

Poznámka k položce:
nákup,doprava,položení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"poznámka k položce: nákup, doprava, položení"

1,5

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce

21 K 642942441
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků
bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 10 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

22 M IP 220 vstupní rohož m2 5,467

Poznámka k položce:
výška 22 mm, rozměr 2,9*1,885 m -  Základem rohože  jsou hliníkové profily šířky 17, 22, 27
mm, které se střídají buď s hliníkovými profily ve tvaru Y nebo kartáčovými profily. Vše je
spojeno nerezovým lankem a odděleno pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení
rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují gumové,textilní nebo
kartáčové pásky. Jednotlivé výplně lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.
Uložení: v úrovní podlahy do připravených otvorů osazených rámem, nebo volně položené
na podlaze v náběhovém rámu širokém 45 nebo 65 mm

nákup,doprava,položení, přesněji určí investor

"poznámka k položce:  výška 22 mm - základem rohože jsou hliníkové profily
šířky 17 mm, které se střídají buď s hliníkovými profily ve tvaru Y

nebo kartáčovými profily - nákup, doprava, položení přesněji určí investor"

2,9*1,885

Součet

23 M IP 221 rám pro rohožku m 9,800

Poznámka k položce:
přesné rozměry a material bude určen výrobcem rohože

"poznámka k položce:  přesné rozměry a materiál bude určen výrobcem rohože"

3+3+1,9+1,9

Součet

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"poznámka k položce:  IP13b + E13 (počítáno jako jedna značka)

2

Součet

25 M 40445535 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm kus 1,000

1  "nová IP13b"

Součet

326 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500x700mm kus 1,000

1,0  "E13"

Součet

27 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro
sloupek D 60 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

1"stávající

1 "nové

Součet

28 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1

29 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 139,000 CS ÚRS 2023 02

30 M 58381007-21 kostka dlažební žula 10/10 - světlá kostka m2 14,178

139*0,1*1,02

Součet

31 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z
betonu prostého

m 71,000 CS ÚRS 2023 02

32 M 58380374R obrubník kamenný žulový přímý 80x250mm - zahradní m 72,420

Poznámka k položce:
Hmotnost: 82 kg/bm

"poznámka k položce:  hmotnost 82 kg/bm"

71,0*1,02 "reserva"

Součet

D 500 Přesun hmot

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu

t 221,689 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě

34 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 606,600 CS ÚRS 2023 02

337,0*1,8

Součet

327 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

006/01 - SO-07 Akumulační šachta a retenční nádrž

KSO: 801 61 19 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 120,000 CS ÚRS 2023 02

60,0*2,0

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 CS ÚRS 2023 02

60,0

Součet

3 K 119001403R Dočasné zajištění teplovodu m 3,000

"příloha D.6.3.2  - křížení s navrhovaným teplovodem"     3,0

Součet

4 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 4,000 CS ÚRS 2023 02

"křížení navrhovaných kabelů"          2*2,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 10,500 CS ÚRS 2023 02

(3,0+4,0)*1,5

Součet

6 K 123252103
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 72,100 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.3.1, D.6.4 - odtok-RSN - DK1"

7,0*(0,7+2,9)/2*2,2

2,0*(0,7+2,3)/2*2,1

19,0*(0,7+2,0)/2*1,25

"+ rozšíření pro regulační šachtu"     1,5*1,5*2,2

"+ rozšíření pro RŠ1, RŠ2-Č"                 2*1,2*1,2*2,0

"+ rozšíření pro akumulační jímku"   2,5*2,5*3,14

"příloha D.6.3.2 - kanalizace DK2"

22,0*(0,7+1,8)/2*1,0

"+ rozšíření pro RŠ3, RŠ4-Č"               2*1,2*1,2*2,0

"příloha D.6.3.3 , 4, 5 - dešťové přípojky DP1, DP2, DP3"

7,0*(0,7+1,3)/2*0,65

7,0*(0,7+1,7)/2*1,1

7,0*(0,7+1,4)/2*0,7

"napojení vsakovaní dešťových vod ze střechy garáže"

35,0*0,8*0,5

"+ rošíření pro Švsak-1, Švsak-2"    2*1,2*1,2*0,8

"- ornice"      - 104,0*2,0*0,10

Mezisoučet

"zatřídění hor.3-50%, hor.4-50%"

144,2/100*50

7 K 123352103
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 72,100 CS ÚRS 2023 02

"výpočet v pol. 123252103"          144,2/100*50

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 169,710 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.6, D.6.1 str.10"

14,0*(4,0+4,8)/2*1,95

"- ornice"   - 14,5*4,8*0,10

Mezisoučet

"zatřídění hor.3-50%. hor.4-50%"

113,1/100*50

Součet

9 K 131351103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 56,550 CS ÚRS 2023 02

"výpočet v pol. 131251104"          113,1/100*50

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 117,700 CS ÚRS 2023 02

"výpočet v pol. 174151101, 174111103 - přebytečný výkopek"           46,2+71,5

Součet

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 588,500 CS ÚRS 2023 02

"skládka 15 km - příplatek 5x"         117,7*5

Součet

12 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 2,000

2,0

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 188,320 CS ÚRS 2023 02

117,7*1,6

Součet

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 66,950 CS ÚRS 2023 02

113,1

"- štěrkopískové lože"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-14,0*4,0*0,10

"- OP kompetní retenšní nádrž"

-12,8*2,4*1,32

"přebytečný výkopek 46,2 m3"

Součet

15 K 174111103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů
zřízených v těchto zářezech

m3 72,730 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.4"   144,2

"- pískový podsyp"

-69,0*0,8*0,1

"- obsyp štěrkopísken"

-69,0*(0,8+1,2)/2*0,55

"- OP šachet "  - 4*1,0

"- OP akum. jímka"          -14,0

"- OP RŠ"  - 3,0

"- drenážní obsyp štěrkem"   -35,0*0,5*0,4

"přebytečný výkopek  71,5 m3"

Součet

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 36,515 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.4 - potrubí "

69,0*(0,8+1,2)/2*0,55

"- potrubí DN 200 "  - 41,0*0,035

Součet

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 73,030 CS ÚRS 2023 02

36,515*2,0

Součet

D 2 Zakládání

18 K 212752212R Trativod z drenážních trubek plastových PVC-U DN 80 perforovaných m 35,000

"příloha D.6.10 - odvodnění dešťových vod ze střechy garáže"     35,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 218,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.6, D.6.1, str.10 z pol 69311081, 69311088, 69311069R"           101,5
+101,5+15,0

Součet

20 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 120,308 CS ÚRS 2023 02

"stěny" ((12,8+2,4)*2*1,32)*1,1845

"dno, strop"  (12,8*2,4*2)*1,1845

Součet

21 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 120,227 CS ÚRS 2023 02

101,5 *1,1845

Součet

22 M 69311069R geotextilie proti prorůstání kořenů stromů  PP 350g/m2 m2 17,768

15,0*1,1845

Součet

23 K 214500211
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem
nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm

m 35,000 CS ÚRS 2023 02

"drenážní obsyp štěrkem"     35,0

Součet

24 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 13,300 CS ÚRS 2023 02

"35,0*0,5*0,4 = 7,0 m3*1,9 = 13,3 t"          13,3

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 K 380000002R TV monitoring nádrže kus 1,000

1,0

26 K 38000001R Dodávka a montáž  retenční nádrže 40 m3 vč. dopravy kus 1,000

"příloha D.6.6,  D.6.1 str.10"

"retenční galerie z bloků vč. 2 revizních šachet, osazených na vyrovnávacích
prstencích  a poklopů B125"

1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce

27 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 11,720 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.4 -  pod potrubí "

69,0*0,8*0,10

"pod retenční nádrž"

14,0*4,0*0,10

"pod šachty"

6*1,0*1,0*0,10

Součet

28 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez
zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z
betonu tř. C 16/20

m3 0,954 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.9 - akumulační jímka"

2,7*2,7*0,10

"příloha D.6.8 - regulační šachta"

1,5*1,5*0,10

Součet

D 8 Trubní vedení

29 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 28,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha  D.6.1 str.4  a str. 9"         7,0+7,0+7,0+7,0

Součet

30 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

m 41,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.1 str. 4 "          19,0+22,0

Součet

31 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN
150

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"regulační šachta"          2,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

2,0

33 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN
200

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"akumulační jímka"          2,0

Součet

34 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

2,0

35 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"na  stoce DK1"          1,0

Součet

36 M 28611395 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45° kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1,0

37 K 891000001R Regulátor průtoku dodávka a montáž kus 1,000

"příloha 1, str. 8 - osazen na stěnu v šachtě RŠ  - odtok Qo = 1,5 l/s"

1,0

38 K 892000000R Kamerová prohlídka m 69,000

69,0

39 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 2,000 CS ÚRS 2023 02

2,0

40 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 2,000 CS ÚRS 2023 02

2,0

41 K 894000001R Akumulační jímka  - osazení a dodání kus 1,000

"příloha D.6.9 - dno s otvory pro přítok a odtok vnitřní DN 2200 mm, zákrytová
deska DN 2200 mm "

"plastový poklop do litinového rámu s odvětráním a uzamykatelný"

1,0

42 K 894201231
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky
přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 0,081 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.8 - přibetonování stěny v šachtě RŠ pro osazení regulátoru"

0,9*0,6*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

43 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s
obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.8 - regulační šachta"          1,0

Součet

44 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1,0

Součet

45 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

1,0

Součet

46 M 59224075R deska betonová zákrytová  1000/600/180 kus 1,000

1,0

Součet

47 K 894502201
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a
vícehranných oboustranné

m2 0,540 CS ÚRS 2023 02

"příloha  D.6.8 - přibetonování v regulační šachtě"            0,9*0,6

Součet

48 K 894812311
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.5, D.6.1 str. 7 a 12 - kompletní plastová šachta dn 600 mm s
průtočným dnem, litinovým poklopem B 125 "

"šachty RŠ1, RŠ3, RŠ 2-Č, RŠ-Č4, Švsak-1, Švsak-2"          6,0

Součet

49 K 895000001R Čistící vpusti  - kompletní plastová vč. litinového roštu s rámem kus 2,000

"příloha D.6.2, D.6.1 str. 10"

2,0

50 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro
třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"příloha D.6.8 - regulační šachta"          1,0

Součet

51 M 55241010R poklop plastový tř. B125, litinový rám s odvětráním, uzamykatelný kus 1,000

1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 0,300 CS ÚRS 2023 02

"regulační šachta"          2*0,15

Součet

53 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 0,300 CS ÚRS 2023 02

"akumulační jímka"           2*0,15

Součet

D 997 Přesun sutě

54 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,032 CS ÚRS 2023 02

55 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,608 CS ÚRS 2023 02

0,032 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

56 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,059 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 121,721 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

007/01 - Ochrana stávajících dřevin při stavbě

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 184813212
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky
přes 1500 do 2000 mm

m 70,000 CS ÚRS 2023 02

"ochranné oplocení kořenové zóny stromů nutno zřídit v předstihu stavby"
70,0

Součet

D 998 Přesun hmot

2 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 0,788 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

007/02 - Kácení dřevin, odstranění pařezů

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111212355
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s
odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 142,000 CS ÚRS 2023 02

"kácení ostatních dřevin vegetačních prvků"     142,0

Součet

2 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu hustého

m2 142,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 1-6, 13, 15-19"      142,0

Součet

3 K 112151111
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 100 do 200 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2023 02

4 K 112151112
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 200 do 300 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

5 K 112151113
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 300 do 400 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

6 K 112151114
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 400 do 500 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

7 K 112151115
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 500 do 600 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 112151116
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 600 do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

9 K 112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše do 200 mm

kus 80,000 CS ÚRS 2023 02

"nové + stávající pařezy"     10+70

Součet

10 K 112201112
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 200 do 300 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 2"      8

Součet

11 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 300 do 400 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 3 - nové + stávající pařezy"     5+2

Součet

12 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 400 do 500 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 4 - nové + stávající pařezy"     4+1

Součet

13 K 112201115
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 500 do 600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 5 - nové + stávající pařezy"    1+4

Součet

14 K 112201116
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné
ploše přes 600 do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 6"     1,0

Součet

15 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 18,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 21"     18

Součet

16 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 22"     9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

17 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 23"     2

Součet

18 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 1,2"     10+8

Součet

19 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 9,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 3,4"     5+4

Součet

20 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 5,6"     1+1

Součet

21 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 88,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 7,8"     80+8

Součet

22 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 9,10"     7+5

Součet

23 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 11,12"     5+1

Součet

24 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 252,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 27 - odvoz do 15 km"     18*14

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 126,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 28 - odvoz do 15 km"     9*14

Součet

26 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 29 - odvoz do 15 km"     2*14

Součet

27 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 252,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 21 - odvoz do 15 km"     18*14

Součet

28 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 126,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 22 - odvoz do 15 km"     9*14

Součet

29 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 28,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 23 - odvoz do 15 km"     2*14

Součet

30 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 88,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 33 - odvoz do 15 km"     88

Součet

31 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 34"     12

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 35"    6

Součet

33 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 7,470 CS ÚRS 2023 02

"k položce 20"     7,47

Součet

34 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 37,350 CS ÚRS 2023 02

"k položce 39 - odvoz do 15 km"     7,47*5

Součet

35 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 142,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 13"      142,0

Součet

36 K 184852235
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny
stromu přes 60 do 90 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

37 K 184852236
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny
stromu přes 90 do 120 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

38 K 184852237
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny
stromu přes 120 do 150 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

39 K 184852242
Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny
stromu přes 240 do 270 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

40 K 184852434
Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha
koruny stromu přes 30 do 60 m2

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

007/03 - Založení vegetačních prvků a dokončovací péče

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111R Vytýčení výsadeb před jejech založením m2 1 630,000

2 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 630,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 3"      1630

Součet

3 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 455,000 CS ÚRS 2023 02

"nově zakládaný trávník v ploše obnoveného trávníku"    1455

Součet

4 M Pol475 Travní osivo kg 37,103

Poznámka k položce:
k položce 26: 1455*0,025*0,03

1455*0,025*1,02

Součet

5 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 3,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 19,000 CS ÚRS 2023 02

7 M Pol447 Substrát minerální (k výsadbě javoru babyky) m3 2,111

Poznámka k položce:
k položce 6: (1,6*1,6*0,8)*0,03

"k položce 6"    (1,6*1,6*0,8)*0,03

                                2,05

Součet

8 K 183101323
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3

kus 8,000 CS ÚRS 2023 02

9 M Pol448 Substrát organicko-minerální (k výsadbě javoru babyky) m3 0,793

Poznámka k položce:
k položce 6: (1,6*1,6*0,3)*0,03

"k položce 7"    (1,6*1,6*0,3)*0,03

                               0,77

Součet

10 K 183104232
Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z
50% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 600 do 800 mm, hl. do 600 mm

m 37,000 CS ÚRS 2023 02

"hloubení rýhy pro výsadbu dvouřadového živého plotu"     37,0

Součet

11 K 183111142
Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z
50% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm

m 100,000 CS ÚRS 2023 02

"hloubení rýhy pro výsadbu jednořadového živého plotu"     100

Součet

12 K 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 144,000 CS ÚRS 2023 02

13 K 183111214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 108,000 CS ÚRS 2023 02

14 K 183211312
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím
trvalek prostokořenných

kus 144,000 CS ÚRS 2023 02

15 M Pol469 Geranium macrorrhizum ´Bevan´s Variety´  - P9 ks 148,320

Poznámka k položce:
k položce 21: 144*0,03

144*1,03

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 183211313
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím
cibulí nebo hlíz

kus 1 035,000 CS ÚRS 2023 02

17 M Pol470 Narcissus ´Carlton´ ks 1 066,050

Poznámka k položce:
k položce 22: 1035*0,03

1035*1,03

Součet

18 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 630,000 CS ÚRS 2023 02

19 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 108,000 CS ÚRS 2023 02

20 M Pol467 Rosa ´Stadt Rom´ - kontejner 1,5l, výška 20-40cm ks 111,240

Poznámka k položce:
k položce 18: 108*0,03

108*1,03

Součet

21 M Pol468 Substrát zahradnický (k výsadbě dřevin - výměna půdy 50%) m3 19,318

Poznámka k položce:
k položce 7, 16, 18: (0,8/2*19+0,027/2*3+0,0125/2*108+(100*0,4*0,3)/2+(37*0,8*0,3)/2)*0,03

"k položce 10, 34, 39"

(0,8/2*19+0,027/2*3+0,0125/2*108+(100*0,4*0,3)/2+(37*0,8*0,3)/2)*1,03

Součet

22 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

kus 488,000 CS ÚRS 2023 02

23 M Pol464 Ligustrum vulgare  ´Atrpovirens´- kontejner 2,5l, výška 40-60cm ks 499,550

485,0*1,03

Součet

24 M Pol465 Chaenomeles ´Pink Lady´ - kontejner 2l, výška 40-60cm ks 1,030

1,0*1,03

Součet

25 M Pol466 Syringa vulgaris ´Andenken an Ludwig Späth´  - kontejner 3l, výška 80-100cm ks 2,060

Poznámka k položce:
k položce 16: (485+1+2)*0,03

2,0*1,03

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 6,7"      19+8

Součet

27 M Pol449 Acer x freemanii ´Autumn Blaze´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 1,000

28 M Pol450 Acer campestre ´Elsrijk´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 8,000

29 M Pol451 Acer campestre ´Red Shine´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 2,000

30 M Pol452 Amelanchier x arborea ´Robin Hill´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 7,000

31 M Pol453 Magnolia ´Spectrum´  -  zemní bal, ok 12 - 14cm ks 1,000

32 M Pol454 Malus ´Rudolph´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 4,000

33 M Pol455 Mespilus germanica ´Westerveld´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 1,000

34 M Pol456 Liriodendron tulipifera  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 1,000

35 M Pol457 Quercus rubra  -  zemní bal, ok 12 - 14cm ks 1,000

36 M Pol458 Tilia x vulgaris ´Pallida´  -  zemní bal, ok 14 - 16cm ks 1,000

Poznámka k položce:
k položce 7: 27*0,03

37 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3
m

kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce  10"     27,0

Součet

38 M Pol459 Kůl frézovaný s fazetou se špicí, průměr 8cm, délka 2,5m ks 81,810

Poznámka k položce:
k položce 8: 27*3*0,01

"k položce  21"     27,0*3*1,01

Součet

39 M Pol460 Příčka z půlené, frézované kulatiny, délka 50cm, průměr půl kůlu 6cm ks 245,430

Poznámka k položce:
k položce 8: (27*3*3)*0,01

"k položce  21"     27,0*3*3*1,01

Součet

40 M Pol461 Úvazek bavlněný - šíře 3cm (popř. jutový) bm 40,905

Poznámka k položce:
k položce 8: 27*1,5 *0,01

"k položce 21"     27,0*1,5*1,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

41 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 10"    27,0

Součet

42 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 27,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 10"    27,0

Součet

43 K 184801131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 98,100 CS ÚRS 2023 02

"k položce 34, 39"      98,1

Součet

44 K 184853511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo
na svahu do 1:5

m2 3 260,000 CS ÚRS 2023 02

"2xopakované"    1630,0*2

Součet

45 M Pol445
Neselektivní listový herbicid se systematickým účinkem ve formě koncentrátu pro
ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů v okrasných kulturách
přijímaný zelenými částmi rostlin bez obsahu glyfosátu

l 1,630

"k položce 4"        (1630,0*2)/30*0,5*0,03

Součet

46 K 184813132R
Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, stromů listnatých, výšky
přes 70cm, v rovině nebo na svahu do 1:5 (vč. sklonu svahu přes 1:5)

ks 27,000

Poznámka k položce:
nabílení kmenů

"nabílení kmenů"        27,0

Součet

47 M Pol462
Speciální bílý, biologicky odbouratelný nátěr na kmeny určený k ochraně před
škodami způsobenými teplotními vlivy (účinnost jednoho nátěru po dobu 5 let)
jako např. Arbo-flex

kg 8,343

Poznámka k položce:
k položce 9: 27*0,3*0,03

27*0,3*1,03

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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48 K 184813133R
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky, Instalace PE chráničky na bázi
kmene, v rovině nebo na svahu do 1:5  včetně nákladů na spojení konců drátů po
celé výšce pletiva (ochrana báze kmene před poškozením při sečení)

ks 18,000

Poznámka k položce:
k položce 7 (pouze stromy v trávníku)

"k položce 10 - pouze stromy v trávníku"    18,0

Součet

49 M Pol463
Perforovaná PE chránička báze kmen proti poškození kmene stromu při sečení
(výška min 20cm)

ks 18,720

Poznámka k položce:
k položce 10: 18*0,04

"k položce 10 - pouze stromy v trávníku"    18,0*1,04

Součet

50 K 184911151
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20
do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5,120 CS ÚRS 2023 02

"k položce 10 - pouze výsadbové jámy stromů kryté mříží"    1,6*1,6*2

Součet

51 M Pol474 Ostrohranný štěrk, fr. 4-8 (v tl. 5cm) m3 0,320

Poznámka k položce:
k položce 25: (1,6*1,6*0,05*2)*0,03

1,6*1,6*0,05*2*1,25

Součet

52 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 187,860 CS ÚRS 2023 02

"k položce 10, 34, 39"    26+32+(1,6*1,6*6)+62+23+10+18*1+3*0,5

Součet

53 M Pol472 Kůra mulčovací - hrubá m3 11,794

Poznámka k položce:
k položce 24: (62+23+10+18+3*0,5)*0,1*0,03

(62+23+10+18+3*0,5)*0,1*1,03

Součet

54 M Pol473
Kůra mulčovací - jemná (půdopokryvné keře, dvouřadý živý plot, trvalkové
záhony)

m3 3,778

Poznámka k položce:
k položce 24: (26+32+1,6*1,6*6)*0,05)*0,03

(26+32+1,6*1,6*6)*0,05*1,03
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

55 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,014 CS ÚRS 2023 02

(5*27+2*(3+485)+1*(108+144))*0,00001

Součet

56 M Pol471 Plné tabletované hnojivo s postupným uvolňováním živin ks 1 403,890

Poznámka k položce:
k položce 23: 1363*0,03

1363*1,03

Součet

57 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 365,000 CS ÚRS 2023 02

"k položce 55 - 3xopakování"    1455*3

Součet

58 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 70,700 CS ÚRS 2023 02

"stromy, keře, trvalky - 10x"      10*0,06*27+10*0,02*3+10*0,005*108+
10*0,01*485

Součet

59 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 21,929 CS ÚRS 2023 02

"cibuloviny 1x, trávník 3x"      1*0,01*10,35+3*0,005*1455

Součet

60 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 41,976 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

008/SO-108 - Venkovní osvětlení a kabelové rozvody nn

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 274261111.mm Osazování betonových základových bloků objemu přes 0,06 do 0,10 m3 kus 6,000

Poznámka k položce:
Základ stožáru je součástí dodávky

D 998 Přesun hmot

2 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,771 CS ÚRS 2023 02

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

3 K 210100174
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 3 x 6 mm2

kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

4 K 210100255
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 150 mm2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

5 K 210100259
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 5 x 10 mm2

kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

6 K 210202016.R
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na sloupek parkových

kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

350 / 357

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 5,000 CS ÚRS 2023 02

8 M 013603231R

Světelný bod TYP 1 - ploché kruhové svítidlo s asymetrickou optikou s lomenou
přírubou výšky 0,5 m, na dedikovaném přírubovém stožáru výšky 4 m nad zemí s
plynulým přechodem mezi stěnou stožáru a přírubou svítidla, s prefabrikovaným
betonovým základem – technické parametry dle projektové specifikace

ks 5,000

Poznámka k položce:
Body P1-P4, P6

9 K 210202016.R
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na sloupek parkových

kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

10 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

11 M 013603232R

Světelný bod TYP B - ploché kruhové svítidlo se symetrickou optikou s lomenou
přírubou výšky 0,5 m, na dedikovaném přírubovém stožáru výšky 4 m nad zemí s
plynulým přechodem mezi stěnou stožáru a přírubou svítidla, s prefabrikovaným
betonovým základem – technické parametry dle projektové specifikace

ks 1,000

12 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

13 M 01060767 stožárová svorkovnice EK 220, 1 pojistka ks 6,000

14 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 140,000 CS ÚRS 2023 02

15 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 91,140 CS ÚRS 2023 02

140*0,62

86,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

16 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

17 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

18 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

19 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

20 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 35,000 CS ÚRS 2023 02

21 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 40,250 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

22 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 225,000 CS ÚRS 2023 02

23 M 34111048 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2 m 258,750 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 12,3mm

225*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

24 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 48,000 CS ÚRS 2023 02

25 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x2,5mm2

m 55,200 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

26 K 210812021
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x150 až 185 mm2

m 45,000 CS ÚRS 2023 02

27 M 34111661 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x150+70mm2 m 51,750 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
1-CYKY, průměr kabelu 46,8mm

45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

28 K 210812065
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 5x10 až 16 mm2

m 78,000 CS ÚRS 2023 02

29 M 34111101
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x6mm2

m 89,700 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
1-CXKH-R B2 B2cas1d1a1, průměr kabelu 8,7mm

78*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

30 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,142 CS ÚRS 2023 02

31 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,540 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
Výkop pro základy stožárů

0,3*0,3*1*6

32 K 460080012
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického
betonu tř. C 8/10

m3 1,920 CS ÚRS 2023 02

25*(0,05*0,65+0,3*0,2-0,05*0,05*3,14*2)
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 129,000 CS ÚRS 2023 02

34 K 460161482

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 31,000 CS ÚRS 2023 02

35 K 460661412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 129,000 CS ÚRS 2023 02

36 K 460661412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 31,000 CS ÚRS 2023 02

37 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 267,000 CS ÚRS 2023 02

38 M 01160654 trubková chránička ohebná Kopoflex 50 - KF09050 m 275,010

267*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

39 K 460742131
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 61,000 CS ÚRS 2023 02

40 M 01160651 trubková chránička tuhá Kopodur 110 - KD09110 m 62,830

61*1,03 "Přepočtené koeficientem množství

41 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 129,000 CS ÚRS 2023 02

42 K 460431512
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 31,000 CS ÚRS 2023 02

43 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 0,540 CS ÚRS 2023 02

44 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za
každých dalších i započatých 1000 m

m3 7,560 CS ÚRS 2023 02

Poznámka k položce:
odvoz do vzdálenosti 10 km

"za dalších 14 km"       0,54*14

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

45 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 15,000 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

46 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní
technik specialista

hod 15,000 CS ÚRS 2023 02

47 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 15,000 CS ÚRS 2023 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

009/01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 61 15 CC-CZ: 12201

Místo: Plzeň Datum: 23.08.2023

CZ-CPA: 41.00.23 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45453100-8

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: -VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA
STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY
OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY
OBJEKTY STAVBY

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO
ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU
NEMOVITOSTÍ,  -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
(HSV,PSV,MONTÁŽE)  -V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A
vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

D VRN3 Zařízení staveniště

5 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek
nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby,
avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení
staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště,
aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a
zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění
podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení
se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření
vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží,
údržbou, demontáží a odvozem:  veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny,
příruční sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního
dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo
vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení
výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS -
viz.ZOV ( např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným
osobám na staveniště a pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu
dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele .............
MOŽNOST DOPLŇENÍ DLE  KONKRÉTNÍ STAVBY

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky-KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ
VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU
UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost

8 K 040001000 Inženýrská činnost KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: NAPŘ. NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ
REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ  ZKOUŠKY A OSTATNÍ
MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE
(HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

10 K 051002000 Pojistné KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY
POŽADOVANÉ V ZD

11 K 053002000 Poplatky za zvláštní užívání pozemku a komunikace KČ 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH

12 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD KČ 1,000

13 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD KČ 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

14 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce:  včetně: Technická opatření vyplývající na celé
stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po
jejich vytýčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi
vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prácí,které vyplynou z jejich
požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště. -DIO

D VRN9 Ostatní náklady

15 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE
SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI

16 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ
PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ
VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

17 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ
PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO
SOUHLASU - 30 dní

D VRN10 DALŠÍ NÁKLADY

1 K 092002000 DALŠÍ NAVRŽENÉ VRN KČ 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: DALŠÍ PROJEKTANTEM NAVRŽENÉ VRN:

"DALŠÍ PROJEKTANTEM NAVRŽENÉ VRN:

"zaškolení obsluhy

"revize a zkoušky nutné ke kolaudaci a před uvedením do provozu

"dopravní omezení v průběhu výstavby

1

Součet
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