

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem

ze dne 15. 12. 2020 uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen Mgr. Martinem Červíčkem
IČ: 70889546, bankovní spojení [REDACTED]
(dále jen „Příjemce“)

a

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
se sídlem: Pospíšilova 787, Hradec Králové 500 03
zastoupená Mgr. Jiřím Burešem
IČ: 62690035, bankovní spojení [REDACTED]
(dále jen „Partner“)

Dodatkem se mění a doplňují ustanovení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem takto:

I.

V čl. IV odst. 2:

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partner podílejí na projektu, jsou podrobně rozepsány v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

- a) Maximální celková částka dotace činí 188 553 884,64 Kč;
b) Partner s finančním příspěvkem:

	Maximální výše finančního příspěvku Partnera *	Spolufinancování z rozpočtu Partnera **
Neinvestice ***	4 401 491,88 Kč	220 074,59 Kč
Investice	185 372,00 Kč	9 268,60 Kč
Celkem	4 586 863,88 Kč	229 343,19 Kč

* Na základě rozhodnutí Řídícího orgánu může být částka krácena.

** Je-li Partnerem příspěvková organizace Příjemce, bude částka spolufinancování Partnera uhrazena z rozpočtu zřizovatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



*** Neinvestice se skládají z podílu jednotkových, přímých a nepřímých nákladů viz rozpočet Partnera (příloha č. 3).

II.

Přílohy č. 3 a č. 4 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem – Rozpočet partnera a kalkulačka jednotek a Přehled monitorovacích indikátorů partnera se nahrazují novými přílohami č. 3 a č. 4 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem – Rozpočet partnera a kalkulačka jednotek a Přehled monitorovacích indikátorů partnera. Verze Příloh č. 3 a č. 4 Smlouvy o partnerství – Rozpočet partnera a kalkulačka jednotek a Přehled monitorovacích indikátorů partnera v aktuálním znění tvoří přílohy tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem a jejích dodatků zůstávají beze změn.

Pokud bude tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Příjemce obdrží 2 vyhotovení a Partner 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Mgr. Jiří Bureš

Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Bureš
Datum: 2024.05.28
12:36:06 +02'00'

Příjemce

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Partner



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rozpočet Partnera

Název projektu		Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II				
Partner projektu		Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787				
Kód	Název	Měrná jednotka	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento
1	Celkové způsobilé výdaje				4 586 863,88	100,00%
1.1	Výdaje na přímé aktivity				3 403 404,60	74,20%
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)				185 372,00	4,04%
1.1.1.1	Stroje a zařízení				0,00	0,00%
1.1.1.2	Hardware a vybavení				185 372,00	4,04%
1.1.1.2.04	Virtuální a hybridní realita		111 925,00	1,00	111 925,00	2,44%
1.1.1.2.04.02	P16 Brýle pro hybridní realitu		111 925,00	1,00	111 925,00	2,44%
1.1.1.2.05	Dotykové a interaktivní obrazovky a displeje		73 447,00	1,00	73 447,00	1,60%
1.1.1.2.05.05	P16 LED dotyková obrazovka		73 447,00	1,00	73 447,00	1,60%
1.1.1.3	Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00	0,00%
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				3 218 032,60	70,16%
1.1.2.1	Osobní výdaje				1 827 825,60	39,85%
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky				1 349 200,00	29,41%
1.1.2.1.1.1	Platy				1 107 840,00	24,15%
1.1.2.1.1.1.06	P16 Věcný manažer	měsíc	48 000,00	20,89	1 002 720,00	21,86%
1.1.2.1.1.1.13	P16 Metodik aktivit	měsíc	48 000,00	2,19	105 120,00	2,29%
1.1.2.1.1.2	DPČ				201 600,00	4,40%
1.1.2.1.1.2.9	P16 Metodik aktivit	hodina	300,00	672,00	201 600,00	4,40%
1.1.2.1.1.3	DPP				39 760,00	0,87%
1.1.2.1.1.3.30	P16 Lektor	hodina	280,00	142,00	39 760,00	0,87%
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				324 741,12	7,08%
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ		324 741,12	1,00	324 741,12	7,08%
1.1.2.1.2.1.11	P16 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ		324 741,12	1,00	324 741,12	7,08%
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				117 849,60	2,57%
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ		117 849,60	1,00	117 849,60	2,57%
1.1.2.1.3.1.11	P16 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ		117 849,60	1,00	117 849,60	2,57%
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.4	FKSP				22 804,00	0,50%
1.1.2.1.4.1	FKSP		22 804,00	1,00	22 804,00	0,50%
1.1.2.1.4.1.4	P16 FKSP		22 804,00	1,00	22 804,00	0,50%
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje				13 230,88	0,29%
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele		5 524,00	1,00	5 524,00	0,12%
1.1.2.1.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje		7 706,88	1,00	7 706,88	0,17%
1.1.2.1.5.2.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům		7 706,88	1,00	7 706,88	0,17%
1.1.2.1.5.2.2.03	P16 Nemocenská hrazená zaměstnancům		7 706,88	1,00	7 706,88	0,17%
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál				695 836,00	15,17%
1.1.2.3.1	Hardware a vybavení				518 606,00	11,31%
1.1.2.3.1.1	PC vč. monitoru a příslušenství		439 472,00	1,00	439 472,00	9,58%
1.1.2.3.1.1.5	P16 PC vč. příslušenství		23 958,00	16,00	383 328,00	8,36%
1.1.2.3.1.1.6	P16 LED monitor		3 509,00	16,00	56 144,00	1,22%
1.1.2.3.1.2	Notebooky vč. příslušenství		31 460,00	1,00	31 460,00	0,69%
1.1.2.3.1.2.11	P16 Konvertibilní notebook		31 460,00	1,00	31 460,00	0,69%
1.1.2.3.1.7	Dataprojektory vč. plátna		20 207,00	1,00	20 207,00	0,44%
1.1.2.3.1.7.7	P16 Dataprojektor		12 705,00	1,00	12 705,00	0,28%
1.1.2.3.1.7.8	P16 Projekční plátno		7 502,00	1,00	7 502,00	0,16%
1.1.2.3.1.9	Tiskárny		3 509,00	1,00	3 509,00	0,08%
1.1.2.3.1.9.3	P16 Běžná tiskárna - laser		3 509,00	1,00	3 509,00	0,08%
1.1.2.3.1.14	Datové rozvody		23 958,00	1,00	23 958,00	0,52%
1.1.2.3.1.14.4	P16 NAS - diskové uložště		23 958,00	1,00	23 958,00	0,52%
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				121 422,00	2,65%
1.1.2.3.2.2	3D tiskárny		0,00	1,00	0,00	0,00%
1.1.2.3.2.2.3	P16 Rozšíření 3D tiskárny - sada		0,00	1,00	0,00	0,00%
1.1.2.3.2.5	Stroje a ruční nářadí		21 829,00	1,00	21 829,00	0,48%
1.1.2.3.2.5.2	P16 Sada pro opracování plastového modelu		21 829,00	1,00	21 829,00	0,48%
1.1.2.3.2.15	P16 EL sušička nastavitelná teplota		14 990,00	1,00	14 990,00	0,33%
1.1.2.3.2.21	Židle		15 875,00	1,00	15 875,00	0,35%
1.1.2.3.2.21.3	P16 Židle učebna		992,19	16,00	15 875,00	0,35%
1.1.2.3.2.22	Stoly		55 950,40	1,00	55 950,40	1,22%



1.1.2.3.2.22.4	P16 Stůl učebna		3 496,90	16,00	55 950,40	1,22%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - základní vybavení do učebny.
1.1.2.3.2.23	Skříně a úložné prostory		12 777,60	1,00	12 777,60	0,28%	
1.1.2.3.2.23.1	P16 Skříně na dokumenty		4 259,20	3,00	12 777,60	0,28%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - základní vybavení do učebny pro uložení strojů a materiálů.
1.1.2.3.3	Materiál				55 808,00	1,22%	
1.1.2.3.3.15	P16 Materiál pro 3D		55 808,00	1,00	55 808,00	1,22%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - základní tiskový filament pro modely a jejich podporu - 40 x 1 395,20 = 55 808,00
1.1.2.4	Drobný nehmotný majetek				30 800,00	0,67%	
1.1.2.4.5	P16 Licence		30 800,00	1,00	30 800,00	0,67%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - licence licence MEP pro ArchiCAD - SW na modelování TZB prvků do aplikace ARCHICAD. Aplikace potřebná pro vytvoření TZB části digitálního modelu 1 x 17 800,00; Licence BIMX Pro - Komunikační nástroj pro platformu ARCHICAD. Aplikace pro zobrazování digitálního modelu a projektové dokumentace v jednom 1 x 1 500,00; Licence eyeCAD Pro - SW pro prohlížení 3D modelů ve VR. Zobrazování 3D modelů ve VR a možnosti skriptování atributů prvků (změna materiálů přímo ve VR pomocí uživatelského prostředí apod.) 1 x 11 500,00; celkem 30 800,00
1.1.2.6	Nákup služeb				662 571,00	14,44%	
1.1.2.6.1	Outsourcované služby				662 571,00	14,44%	
1.1.2.6.1.9	P16 Lektorné na workshopy		84 000,00	1,00	84 000,00	1,83%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - 3 odborné workshop pro pedagogy metody BIM (8 h/1 workshop) x 16 000,00 = 48 000,00; 2 workshopy pro odbornou veřejnost na praktické užití metody BIM (8 h/1 workshop) x 18 000,00 = 36 000,00; celkem 84 000,00
1.1.2.6.1.38	P16 Strava		8 000,00	1,00	8 000,00	0,17%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - letní škola BIM (4 dny/1 letní škola) x 4 žáci x 500,00/den = 8 000,00
1.1.2.6.1.45	P16 Ubytování		8 178,00	1,00	8 178,00	0,18%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - letní škola BIM (3 noci/1 letní škola) x 4 žáci x 681,50/noc = 8 178,00
1.1.2.6.1.68	P16 IT služby a vytvoření informačního modelu		562 393,00	1,00	562 393,00	12,26%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - zřízení a konfigurace VPS serveru + konfigurace CDE prostředí - 1 x 13 988,00; Provoz, servis, aktualizace, backup serveru CDE prostředí - 32 měsíců x 1 185,00 = 37 920,00; Zřízení a konfigurace VPS serveru + konfigurace IFC platformy - 1 x 14 883,00; Provoz, servis, aktualizace, backup serveru IFC platformy - 29 měsíců x 1 320,00 = 38 280,00; Vytvoření Informačního modelu pro 3D tisk a VR/AR - 1 x 46 000,00; Vytvoření Informačního modelu - profese vzduchotechnika; elektroinstalace - 1 x 80 282,00; Vytvoření Informačního modelu - stavební architektonická část - 1 x 240 000,00; Vytvoření Informačního modelu - dílčí digitální model stavby (DIMS) - elektroinstalace silnoproud ESI (rozvody) + stavební architektonické části - 1 x 91 040,00; celkem 562 393,00
1.1.2.7	Přímá podpora				1 000,00	0,02%	
1.1.2.7.4	P16 Doprava		1 000,00	1,00	1 000,00	0,02%	KA 2.3.6 Vybudování odborné učebny pro využití digitálních technologií ve stavebnictví - Doprava do místa konání akce Letní škola BIM 5 osob x 200,00 = 1 000,00
1.2	Jednotkové náklady KA7		979 255,00	1,00	979 255,00	21,35%	
1.3	Nepřímé náklady		204 204,28	1,00	204 204,28	4,45%	





verze 1

KALKULAČKA JEDNOTEK

Pomůcka pro výběr aktivit 7a - 7g výzvy č. 02_19_78 OP VVV

Dokument KALKULAČKA JEDNOTEK je **povinnou přílohou aktivity 7** v Žádosti o podporu ve výzvě č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

POSTUP:	
1.	Na listu " přehled " postupně vyplňujte subjekty, které budou realizovat jednotlivé aktivity.
2.	Nejdříve vyplňte název subjektu, jeho IČO a další informace o subjektu.
3.	Pokud subjekt realizuje jen aktivitu 7a, vyplňte do listu "přehled" jen identifikaci subjektu, sloupce I - Q
4.	U každého subjektu vyplňte požadovaný počet jednotek u aktivit 7b - 7g.
5.	U aktivit 7f a 7g vyplňte také předpokládaný počet personálních pozic.
6.	Na listu " 7a) mobility " postupně vyplňujte údaje k jednotlivým mobilitám.
7.	Ve sloupci C vyplňte číslo subjektu, pod kterým je uveden na listu "přehled".
8.	Jedna mobilita = 1 osoba. Pro každou osobu vyplňte samostatný řádek.
9.	Ve sloupci D vyplňte počet dní mobility.
10.	Ve sloupci G vyberte ze seznamu cílovou zemi.
11.	Na webu ec.europa.eu určete vzdálenost mobility. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en Ve sloupci I vyberte rozsah, do kterého vzdálenost spadá.
12.	Z listu " souhrn " přepište do Žádosti v IS KP14+ do cílové hodnoty indikátorů celkovou hodnotu
13.	K cílové hodnotě indikátoru 50810 (pole L11 na listu "souhrn") připočítejte také subjekty zapojené do
14.	Z listu "souhrn" přepište do Žádosti v IS KP14+ na záložku Rozpočet do položky „1.2 Jednotkové náklady
15.	V kalkulačce vyplňujte vždy pouze "BÍLÁ" pole.
16.	Údaje nekopírujte a nepřesunujte, vždy ručně vepište.
17.	Pokud je v poli rozevírací seznam, použijte ho, pole nevypisujte.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Za aktivity 7a - 7g celkem								
Jednotka	Cena jedné jednotky (v Kč)	Požadován o jednotek	Požadováno celkem (v Kč)	Hodnota indikátoru 54000	Hodnota indikátoru 60000	Hodnota indikátoru 52510	Hodnota indikátoru 52107	Hodnota indikátoru 50810
7a Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení		0	0 Kč	0	0	0		Tato hodnota je pouze z aktivity 7. Do žádosti je nutno přičíst i subjekty z dalších aktivit. Každý subjekt se vykazuje za projekt jen jednou.
7b Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ / VOŠ	5 256 Kč	8	42 048 Kč				8	
7c Tandemová výuka SŠ / VOŠ	3 876 Kč	15	58 140 Kč				15	
7d Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem	10 582 Kč	69	730 158 Kč				69	
7e Stáže pedagogů SŠ / VOŠ u zaměstnavatelů	2 990 Kč	14	41 860 Kč				14	
7f Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele	6 297 Kč	9	56 673 Kč				1	
7g Personální podpora – Školní kariérový poradce	6 297 Kč	8	50 376 Kč				1	
Celkem			979 255	0	0	0	108	1

[illegible]

7a) Přehled zahraničních mobilit

Mobilita	Subjekt číslo:	Počet dní	Mzdové příspěvky	Pobytové náklady		Cestovné (náklady na zpáteční jízdenku/ letenku)		Fixní náklady na mobilitu	Celková částka za jednu mobilitu
		vyplňte počet dní mobility		vyberte ze seznamu cílovou zemi		vyberte ze seznamu vzdálenost určenou podle webu ec.europa.eu			
Účastník 1			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 2			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 3			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 4			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 5			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 6			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 7			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 8			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 9			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 10			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 11			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 12			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 13			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 14			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 15			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 16			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 17			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 18			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 19			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 20			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 21			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 22			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 23			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 24			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 25			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 26			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 27			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 28			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 29			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 30			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 31			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 32			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 33			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 34			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 35			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 36			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 37			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 38			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 39			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 40			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 41			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 42			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 43			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 44			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 45			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 46			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 47			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 48			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Účastník 481			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 482			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 483			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 484			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 485			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 486			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 487			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 488			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 489			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 490			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 491			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 492			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 493			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 494			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 495			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 496			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 497			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 498			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 499			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Účastník 500			- Kč		- Kč		- Kč	- Kč	- Kč
Celkem			0						- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 4 Smlouvy o Partnerství s finančním příspěvkem

Přehled monitorovacích indikátorů

Název projektu	Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II
Partner projektu	P16 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787

Kód indikátoru	Název indikátoru	Hodnota	Datum dosažení hodnoty
5 49 01	Počet regionálních systémů	4	30. 11. 2023
5 21 07	Počet zrealizovaných aktivit 7b – 7g	108	30. 11. 2023
5 08 10	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí	1	30. 11. 2023