

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-307-1
Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Valtrum s.r.o.

IČ: 01809636
DIČ: CZ01800636

Projektant:
Boa Construction s.r.o.

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			408 669,49
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 408 669,49	Výše daně 85 820,59
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			494 490,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Valtrum s.r.o.
Česká 244/4
Praha 10
01809636

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - VÍCEPRÁCE

Objekt: **SO-01 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Uchazeč: Valtrum s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	408 669,49
HSV - Práce a dodávky HSV	338 458,97
1 - Zemní práce	289 769,64
5 - Komunikace pozemní	15 637,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 586,24
998 - Přesun hmot	3 465,15
PSV - Práce a dodávky PSV	42 407,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29 213,12
764 - Konstrukce klempířské	13 194,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 803,34
VP - Vícepráce	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-307-1

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o.

IČ:

01809636

DIČ:

CZ01809636

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			-408 669,49
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-408 669,49	-85 820,59
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-494 490,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - MĚNĚPRÁCE

Objekt: **SO-01 - Stavební práce**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Uchazeč: Valtrum s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-286 614,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-130 152,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-55 799,97
4 - Vodorovné konstrukce	-26 466,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-47 885,62
PSV - Práce a dodávky PSV	-156 462,09
764 - Konstrukce klempířské	-5 172,82
767 - Konstrukce zámečnické	-151 289,27
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-03 - Teplovodný kanál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

01809636

DIČ:

CZ01809636

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-122 054,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-122 054,92	21,00%	-25 631,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-147 686,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-03 - Teplovodný kanál

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč:

Valtrum s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-122 054,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-122 054,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-89 761,73

8 - Trubní vedení

-32 293,19

VP - Vícepráce

0,00