

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-001985 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002188 MH2-2024 kosení

Ze dne: 3. 9. 2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

G.O.O.S.E. & Co., a.s
Adresa: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 03498999
DIČ: CZ03498999

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: sekání travních porostů na celé oblasti Mnichovo Hradiště dle uzavřené smlouvy v plném rozsahu

Místo dodání: silnice I. tříd a dálnice II.kategorie, oblast Mnichovo Hradiště
Sil. I/9 km 0,0-42,849 ; sil. I/9J km 0,0 -1,041 sil. I/16 km 53,89-104,9 ; sil.I/38 km 16,59-50
; D10 km 3,72-66,096.

Termín dodání: 31. 10. 2024

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účastna Plnění bude vyšší než 10% Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) Nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) Osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU (zejména Nařízení Rady EU č.269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU č.208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým

osobám, subjektům a orgánům, vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za plnění.

- 5) Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 158 353,80 bez DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty platné ke dni zdanitelného plnění.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Před započítáním prací zhotovitel pošle HMG. Předpokládáný začátek seče 2024 – ihned po zveřejnění této dílčí objednávky.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 03.09.2024 14:29:56 +02:00

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.09 09:57:03
+02'00'

RD 04PU-001985, dílčí obj. MH2-2024

SO 800_06	Sečení	2 158 353,80 Kč
Investorská cena	v Kč CEKLEM bez DPH	2 158 353,80 Kč
21% DPH v Kč		453 254,30 Kč
Investorská cena	v Kč CELKEM včetně DPH	2 611 608,10 Kč

RD 04PU-001985, dílčí objednávka MH2-2024

SO 800

Sečení - SO 800_06

Pořadí položky	Kód položky Helios	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Předpokládaný počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
-------------------	--------------------------	------------------	----------------	---------------	----	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

RD 04PU-001985, dílčí objednávka MH2-2024

SO 800

Sečení - SO 800_06

Pořadí položky	Kód položky Helios	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Předpokládaný počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
-------------------	--------------------------	------------------	----------------	---------------	----	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

RD 04PU-001985, dílčí objednávka MH2-2024 SO 800 Sečení - SO 800_06								
Pořadí položky	Kód položky Helios	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Předpokládaný počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		18		Povrchové úpravy terénu				

Investorká cena celkem SO 800_06 bez DPH	2 158 353,80 Kč
21% DPH	453 254,30 Kč
Investorská cena celkem s DPH	2 611 608,10 Kč