[bookmark: _GoBack]Rozsah plánovaných stavebních prací na akci:
Vypracování projektové dokumentace – Americká 8/39, Plzeň - snížení energetické náročnosti budovy


1. Identifikační údaje
Stavba:	Americká 8/39, Plzeň – snížení energetické náročnosti budovy
Místo stavby:	stavba pro administrativu v ulici Americká 8/39, na pozemku parc. č. 5714 v katastrálním území a obci Plzeň
Zadavatel:	Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Zpracovatel:	Bc. Martin Doležal, referent oddělení Hospodářské správy,
Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň


2. Popis objektu
Budova stojí na pozemku p. č. 5714 o výměře 1 287 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území a obci Plzeň a je zapsána jako stavba pro administrativu s č. p. 8. Vlastnické právo k budově a přilehlému pozemku p. č. 5715 má Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. Objekt byl prohlášen za nemovitou kulturní památku Ministerstvem kultury dne 30.4.2015, č. j. MK 28597/2015 OPP zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 105632. Celá akce bude probíhat pod dozorem státní památkové péče, památkový dohled bude vykonávat Magistrát města Plzně – odbor památkové péče, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň (dále jen „MMP OPP“).
Budova je situována na Jižním Předměstí v blízkosti historického centra města Plzeň. Jedná se o nárožní objekt, který hlavním průčelím orientovaným na jih směřuje na Americkou třídu. Východním traktem stavba zabíhá do ulice Goethovy a západním do Martinské ulice. Boční křídla jsou zešikmena podle uliční čáry a přímo na ně navazují další řadové domy. Na hlavní vchod v jižním průčelí navazuje průjezd procházející hlavním traktem do dvora, který byl původně tvořen zahradou se studnou. Nad průjezdem je situováno hlavní trojramenné schodiště, jež představuje reprezentační část interiéru budovy. Průjezd vč. hlavního schodišťového prostoru je zdoben množstvím dekorativních prvků secesního tvarosloví – štuková výzdoba stropu a stěn, mozaiková dlažba, kované zábradlí s rostlinnými motivy, okna s leptanými skleněnými výplněmi. Na schodiště navazují chodby hlavního křídla směřované k severní straně. Z nich se vchází do průchozích kanceláří s okny orientovanými k jižní straně na Americkou třídu. Chodby jsou na stropech zdobeny štukovým dekorem. Západní křídlo je rovněž tvořeno kancelářemi, východní trakt byl stejně tak určen prostorám kanceláří. Přístup k nim zajišťoval boční vchod, na který navazuje schodiště spojující sklepní prostory s půdními. Hmota schodiště vystupuje do prostoru dvora. Objekt je v podstatě zachován v původní podobě z doby výstavby s řadou dochovaných uměleckořemeslných prvků. 
Bývalé okresní hejtmanství č. p. 8 je třípodlažní podsklepená budova se sedlovou střechou. Zdivo se předpokládá převážně cihelné, místy smíšené. Vodorovné nosné konstrukce jsou cihelné klenuté, zejména v 1.PP a na chodbách v přízemí. Stropní nosnou konstrukci nad kancelářemi tvoří pravděpodobně dřevěné stropní trámy. Původní podlahy jsou z dubových parketových vlysů, především v kancelářích a na chodbě ve 2. patře, které jsou překryty vrstvou z PVC, nová pokládka provedena v loňském roce. Okna a dveře přestávají plnit svoji funkci, některé truhlářské výplně jsou již nepůvodní. Dvorní fasáda je v současné době neomítnutá, omítka byla v minulosti z důvodu bezpečnosti odstraněna až na zdivo, vyjma korunových říms, které byly ponechány. V současné době ale dochází k jejich odlupování a drolení vlivem dlouhodobého zatékání a odpadávající části říms ohrožují zdraví osob a hrozí poškození majetku parkujících vozidel.
Fasáda vnitřního dvora prošla v minulosti rovněž stavebními úpravami, které změnily celkový vzhled jednotlivých fasád oproti předkládané původní dokumentaci. V 80. letech byla původní nika mezi jižním a východním křídlem zazděna a mezi jednotlivými patry rozdělena novou stropní konstrukcí, aby vzniklé prostory byly nově využity jako mycí linka v úrovni 1. NP a dva sály v úrovni 2. a 3. NP. Mezi jižním a východním křídlem tak byla vytvořena nová obvodová šikmá stěna osazená dvoukřídlými vjezdovými vraty s kovovou konstrukcí a třemi rozměrnými kyvnými okny. Původní okna v nice v úrovni 1. NP byla zazděna, ve zbývajících patrech byla nahrazena výplní z profilového skla COPILIT a vstupními dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem jako přístupy do sálů z centrální chodby. Ve východním křídle bylo zároveň vytvořeno nové sociální zázemí a tím došlo k vybourání nových stavebních otvorů pro osazení jednoduchých jednokřídlých oken ve všech třech podlažích. V roce 2017 došlo k dalšímu zásadnímu zásahu do celkového vzhledu fasády vnitřního dvora. V rohu jižního a západního křídla byly odstraněny stávající garáže a přístřešek a v roce 2019 byl na jejich místě přistavěn osobní venkovní hydraulický výtah. Ze třech původních okenních otvorů na chodbách vznikly výstupy a nástupy do kabiny výtahu. V témže roce došlo k obnově plastických a zdobných průčelních fasád z ulic Americká, Goethova a Martinská bez vnějšího zateplení a výměny stávajících oken. V loňském roce došlo k redislokaci zaměstnanců Městského úřadu Nýřany, v objektu proběhly opravné a udržovací práce (výměna slaboproudých rozvodů, výměna podlah a výmalba kanceláří v 1. a 2.NP) a novým uživatelem se stalo Generální finanční ředitelství, Územní pracoviště Plzeň – jih.
Administrativní budova o celkové kancelářské ploše přes 1.500 m2 je plně obsazena. Residenty objektu jsou Generální finanční ředitelství, které působí v celém 1. a 2.NP. Generální ředitelství cel a Správa uprchlických zařízení působí 3. NP. Veškeré činnosti a práce budou prováděny za plného provozu administrativní budovy. 


3. Soupis všech činností, stavebních úprav a prací, které budou předmětem projektové dokumentace a současný stav objektu
a) Rekonstrukce stávajícího osvětlení kancelářských a společných prostor
[bookmark: _Hlk161125968][bookmark: _Hlk161125805]Rozvody elektrické energie jsou v dobrém stavu, pouze provoz stávajících zářivkových světel je neekonomický a hodnoty umělého osvětlení jsou již nedostatečné. 
b) Obnova dvorní fasády vč. zateplení
[bookmark: _Hlk157150240]Omítka dvorní fasády byla v minulosti z důvodu bezpečnosti odstraněna až na režné zdivo vyjma stropních říms mezi 1. a 2. nadzemním podlažím. Chybějící vrchní krycí vrstva obvodových stěn dlouhodobě nechrání zdivo před povětrnostními vlivy, dochází k poškozování svislé obvodové konstrukce a hrozí její degradace a následná ztráta únosnosti. Budova není zateplena tudíž nesplňuje současné požadavky na energetickou náročnost budov stanovené zákonem č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií. 
c) Výměna zejména kancelářských oken a repase oken na hlavním schodišti
d) Výměna vrat a dveří
[bookmark: _Hlk157150313]Okna a dveře přestávají plnit svoji funkci a jsou hlavními zdroji tepelných ztrát v objektu.
[bookmark: _Hlk172639219]e) Rekonstrukce střešní krytiny nad hlavním schodištěm
[bookmark: _Hlk157150380]Celkový stav střešní konstrukce celého objektu, která je převážně šikmá (sedlová) a místy plochá, je dobrý. Pouze při vydatných deštích dochází místy (zejména v částech ploché střechy) k zatékání do stropní konstrukce a interiéru budovy. Proto dojde k rekonstrukci části střešní krytiny nad hlavním schodištěm, kde dlouhodobě dochází k zatékání.
f) Úprava stěn po odstraněných řadových garážích
Ve vnitrobloku současně dojde k úpravě stěn po odstraněných řadových garážích, které jsou neomítnuté a neupravené po provedených bouracích prací a musí být dořešeny detaily, zejména nové oplechování a zastřešení opěrných zídek, které bylo prozatím provizorně vyřešeno, aby nedocházelo k zatékání do vlastních stěn a obvodových konstrukcí sousedního objektu.
g) Výmalba průjezdu a schodišťového prostoru vč., výmalby schodišťových sloupů, nátěru zábradlí a bočních stran schodnic a schodišťových stupňů (v současnosti v nevhodném a památkově nepřípustném odstínu hnědé barvy)
Stávající průjezd slouží jak pro vjezd do vnitřního dvora, tak zároveň jako hlavní vchod a vstup do budovy. Současný stav průjezdu a schodišťového prostoru je nereprezentativní a dlouhodobě neudržovaný. Pro bezpečný a důstojný pohyb zaměstnanců i návštěvníků budovy požadujeme jejich vyspravení a výmalbu.
h) Návrh nové vrátnice
Pro zajištění širšího profilu průjezdu objektem na odstavnou a parkovací plochu a z důvodu nereprezentativního vzhledu požadujeme odstranění stávající vrátnice a návrh vrátnice nové.
i) Okopání části nesoudržných a zvětralých omítek suterénních prostor
Celý objekt je podsklepen, vzlínající vlhkost v základových a svislých nosných konstrukcí dlouhodobě poškozuje interiér suterénních prostor. Odlupující se a odpadávající omítka znehodnocuje prostory, které by jinak mohly být pronajímány a využívány např. jako spisovny nebo sklady.


4. Rozsah všech činností, stavebních úprav a prací
a) Rekonstrukce stávajícího osvětlení kancelářských a společných prostor
Na rekonstrukci stávajícího osvětlení kancelářských a společných prostor byla dne 13.2.2024 firmou BOOBA s.r.o. vypracována Studie výměny svítidel, viz Příloha 2. Předmětem studie byl návrh výměny stávajících zářivkových svítidel za moderní LED svítidla. Navržená svítidla musí být LED provedení, s vysokou životností a splňovat normou dané hodnoty umělého osvětlení pro dané prostory (intenzita osvětlení, rovnoměrnost osvětlení a index oslnění). Zároveň aby svítidla bylo možné zapojit bez nutnosti provádět rozsáhlé opravy stávající elektroinstalace a pro napojení svítidel byla použita stávající napájecí místa. Dojde tedy jen k výměně samotných svítidel, tzn. demontáži stávajících svítidel a montáži nových.
b) Obnova fasády ve dvorním traktu vč. zateplení
Návrh vhodného kontaktního zateplovacího systému (dále jen „KZS“) v celém vnitrobloku, aby splňoval předepsané předpisy a normy. K záměru užití zateplovacího systému již MMP OPP sdělil, že realizaci v zásadě nebrání. Je ale třeba jednoznačně koncepčně formulovat navržený materiál, jeho vlastnosti včetně prodyšnosti, rozměry hmoty přidané k průčelí, pojednání povrchu tenkovrstvých omítek na tomto systému a detaily úprav kolem stavebních otvorů, viz Stanovisko MMP OPP Spis. zn.: MMP/513208/23/02 ze dne 28.11.2023, příloha č. 8.
Omítky budou provedeny nové při zachování svého původního členění. Jejich struktura a barevnost je patrná z dochovaných říms a na některých místech fasády. Celkový návrh KZS a strukturu omítek je nutné konzultovat s MMP OPP. Dále dojde k výměně stávajících dožilých klempířských prvků – všech okenních parapetů, okapových svodů, oplechování stropních říms a markýz apod., k repasi/replice a doplnění kovaných mříží suterénních výplní otvorů. Zábradlí anglického dvorku vykazuje známky koroze. Bude nutná jeho repase a prodloužení (chybějící část po odstraněných řadových garáží).

Orientační přehled ploch jednotlivých fasád vychází z dochované PD s názvem Rekonstrukce fasády ONV Plzeň – sever z 9/1982, viz příloha č. 3_Pohledy ze dvora A, B, C, D a zkosenou fasádu:
Pohled	plocha fasády	z toho	celková plocha
	s otvory	okna	dveře	fasády bez otvorů
A	261,8 m2	35,6 m2	7,2 m2	219,0 m2
B	134,8 m2	27,3 m2	-	107,5 m2
C	86, 9 m2	7,7 m2	-	79,2 m2
D	268,3 m2	47,9 m2	3,65 m2	216,8m2
zkosená fasáda	61,0 m2	24,3 m2	7,29 m2	29,4 m2
zdobné štíty	cca 17,0 m2	-	-	17,0 m2
Pozn.: Větší část zdobných bočních štítů viditelná z hlavní ulice na Americké třídě byla již opravena. Jedná se o opravu zbylé části ze strany vnitřního dvora.
boční fasáda	31,57 m2	-	-	31,57 m2
	Pozn.: Oprava části boční fasády západního křídla sousedící s budovou v ul. Martinská č. 303/9
boční fasáda	53,58 m2	-	-	53,58 m2
Pozn.: Oprava části boční fasády východního křídla sousedící s budovou v ul. Goethova 295/10
celková orientační plocha všech fasád ve vnitrobloku	754,05 m2


c) Výměna zejména kancelářských oken a repase oken na hlavním schodišti
Všechna kancelářská dřevěná dvojitá okna vč. zbylých tří dvojitých oken na chodbě západního křídla budou vyměněna za jednoduchá dřevěná okna (z europrofilů) s izolačním dvojsklem při zachování dřevěné materiálové podstaty, původních rozměrů jednotlivých otvorů, pohledově přiznaného členění včetně jednoduchých římsových profilů na vodorovných dělících poutcích a s okapnicemi na křídlech. Vnitřní parapety je možné provést z modifikovaných překližek. Celkový návrh je nutné konzultovat s „MMP OPP“.
Stávající dřevěná dvojitá okna na hlavním schodišti jsou z památkového hlediska nenahraditelná zejména svojí profilací křídel, kováním, členěním prosklených ploch a v neposlední řadě zdobnými skleněnými tabulemi, proto je nutné z památkového hlediska provést jejich odbornou repasi. 
Okna na sociálních zázemích (WC ženy v jižní části) byla již v minulosti vyměněna za nová dřevěná jednoduchá okna s izolačním dvojsklem s vnitřní plastovou parapetní deskou, stejně tak nově osazená okna na sociálních zázemích (WC muži ve východním křídle) stejného provedení. Tato okna jsou z exteriéru provedena ve světlejší hnědé barvě, z interiéru v barvě bílé a zůstanou stávající. Z památkového hlediska je možné pokračovat v této barevné úpravě pro všechna výše uvedená okna určená k výměně, a to dle doporučení MMP OPP takto: na straně vnější středně hnědá (např. RAL 8007), na straně vnitřní okna bílá (např. RAL 9003).
Předmětem plnění veřejné zakázky bude i návrh úpravy trojice nových rozměrných oken ve zkosení dvora. MMP OOP zajímá možnost budoucí úpravy dodatečným členěním příčlemi.

Orientační přehled velikostí a počtu oken dvorních fasád vychází z dochované PD s názvem Rekonstrukce fasády ONV Plzeň – sever z 9/1982, viz příloha č. 3_Pohledy ze dvora A, B, C, D a zkosenou fasádu:
ozn.	popis	venkovní	umístění	celkem	celková	výměna
		rozměr [cm]	A	B	C	D	[ks]	plocha	ANO/NE
11	okno dvojité	100/245	-	-	-	6	6	14,70 m2	ANO
	dvoukřídlé	A=2,45 m2	
12	okno jednoduché	100/195	-	-	-	3	3	5,85 m2	ANO*
	jednokřídlé	A=1,95 m2	
13	okno dvojité	200/235	-	-	-	1	1	4,70 m2	ANO
	trojkřídlé	A=4,70 m2	repase
14	okno dvojité	200/200	-	-	-	2	2	8,00 m2	ANO
	trojkřídlé	A=4,00 m2	repase
15	o. jednoduché	77/125	-	-	1	-	1	0,96 m2	NE
	jednokřídlé	A=0,96 m2	již vyměněné
16	o. jednoduché	100/125	-	-	1	-	1	1,25 m2	NE
	jednokřídlé	A=1,25 m2	již vyměněné
17	o. jednoduché	100/215	-	-	2	-	2	4,30 m2	NE
	jednokřídlé	A=2,15 m2	již vyměněná
19	o. jednoduché	75/215	-	-	2	-	2	3,23 m2	NE
	jednokřídlé	A=1,61 m2	již vyměněná
20	okno dvojité	115/280	2	-	-	-	2	6,44 m2	ANO
	dvoukřídlé	A=3,22 m2	repase
21	okno dvojité	230/280	1	-	-	-	1	6,44 m2	ANO
	trojkřídlé	A=6,44 m2	repase
22	okno dvojité	220/270	1	-	-	-	1	5,94 m2	ANO
	trojkřídlé	A=5,94 m2	repase
23	okno dvojité	100/255	2	-	-	-	2	5,10 m2	ANO
	dvoukřídlé	A=2,55 m2	repase
24	okno dvojité	100/290	1	-	-	-	1	2,90 m2	ANO
	dvoukřídlé	A=2,90 m2	repase
25	bez	90/45	-	2	-	-	2	0,82 m2	ANO
	výplně	A=0,41 m2	
33	okno dvojité	120/245	3	9	-	6	18	52,92 m2	ANO
	dvoukřídlé	A=2,94 m2	
1	okno jednoduché	60/160	-	-	-	3	3	2,88 m2	NE
	jednokřídlé	A=0,96 m2	již vyměněná
2	okno jednoduché	270/180	zkosená fasáda	1	4,86 m2	NE
	kyvné	A=4,86 m2	již vyměněné
3	okno jednoduché	270/360	zkosená fasáda	2	19,44 m2	NE
	kyvné	A=9,72 m2	již vyměněná
celková orientační plocha všech oken v řešených fasádách	  144,88 m2
	
* Původní dvě dvojitá dvoukřídlá okna v anglickém dvorku byla již v minulosti vyměněna za jednoduchá jednokřídlá okna vč. jednoho okna obdobných parametrů osazeného do nově vybouraného otvoru. Všechna tři okna v anglickém dvorku jsou v úrovni kamenného soklu.


d) Výměna vrat a dveří
Jedná se o výměnu částečně prosklených dvoukřídlých vrat z průjezdu s kovovou konstrukcí (ozn. 203), vstupních částečně prosklených dvoukřídlých dřevěných dveří (ozn. 204) pod vedlejším schodištěm, u kterých je potřeba počítat s tvarovou replikou dřevěných výplní a vrat do mycího boxu (ozn. 205), který je v současnosti využíván jako garáž pro tři vozidla. Vrata mají kovovou konstrukci a plechový plášť.

Orientační přehled velikostí a počtu vrat a dveří ve fasádě vychází z dochované PD s názvem Rekonstrukce fasády ONV Plzeň – sever z 9/1982, viz příloha č. 3_Pohledy ze dvora A, B, C, D a zkosenou fasádu:
ozn.	popis	venkovní	umístění	celkem	celková	výměna
		rozměr [cm]	A	B	C	D	[ks]	plocha	ANO/NE
203	vchodové dveře	215/278	1	-	-	-	1	5,74 m2	ANO
	dvoukřídlé s pevným	A=5,74 m2	
	nadsvětlíkem		
204	vstupní dveře	135/270	-	-	-	1	1	3,65 m2	ANO
	dřevěné dvoukřídlé	A=3,65 m2	
205	ocelová vrata	270/270	zkosená fasáda	1	7,29 m2	ANO
	dvoukřídlá	A=7,29 m2	
201	ocelové dveře	80/180	1	-	-	-	1	1,44 m2	ANO
	jednokřídlé (z půdy)	A=1,44 m2	
celková orientační plocha všech dveří v řešených fasádách	18,12 m2
[bookmark: _Hlk172704676]e) Rekonstrukce střešní krytiny nad hlavním schodištěm
Vzhledem k tomu, že plochá střecha nad hlavním schodištěm (půdorysná plocha střechy je 10,00*5,70=57,00 m2) byla již v minulosti několikrát opravována a v období vydatných dešťů do ní stále místy zatéká, je oprava střechy zahrnuta do této akce. Požadujeme odstranění stávající falcované krytiny, prověření stavu stávající izolace proti vodě, popř. její úplná výměna a pokládka nové krytiny z falcovaného plechu, viz příloha č. 4_Střešní konstrukce nad hlavním schodištěm.

f) Úprava stěn po odstraněných řadových garážích
[bookmark: _Hlk172802306]Na podzim loňského roku došlo ve vnitřní části dvora k odstranění řadových garáží. Opěrné zídky a stěny sousedních objektů jsou po odkrytí neomítnuté a neupravené. Stěnu sousedního objektu (ozn. A) vyzděnou z pórobetonových tvárnic (délka cca 12 m, výška 4 m) požadujeme opatřit novou vnější štukovou omítkou vč. nátěru. U opěrné zídky (ozn. B - délka cca 6 m, výška 2 m a ozn. C - délka cca 7 m, výška 2,6 m) požadujeme nesoudržné části odstranit, zednicky/kamenicky vyspravit a opatřit novou vnější štukovou omítkou vč. nátěru. Opěrná zídka (ozn. D) nebyla odstraněním garáží dotčena, přesto v rámci sjednocení všech povrchů dvorních zdí a stěn požadujeme i tuto zídku opatřit novou vnější štukovou omítkou vč. nátěru. U opěrných zídek C a D ještě požadujeme výměnu a doplnění stříšky z pálených střešních tašek vč. úpravy oplechování zídky B po celé její délce. Rozsah úpravy stěn po odstraněných garáží je uveden v příloze č. 5_Situace dvora_oprava dvorních zdí.

g) Výmalba průjezdu a schodišťového prostoru vč., výmalby schodišťových sloupů, nátěru zábradlí a boční strany schodnic a schodišťových stupňů (v současnosti v nevhodném a památkově nepřípustném odstínu hnědé barvy)
Se zástupci NPÚ bylo předjednáno, že před provedením výmalby a všech nátěrů prostoru průjezdu a hlavního schodiště, bude proveden průzkum barevných vrstev povrchu konstrukcí, který jednoznačně určí přípustné barevné odstíny. Průzkum bude proveden lokálně bez nutnosti zajistit lešení, či vysokozdvižné techniky. Provedení průzkumu zajistí zhotovitel a výsledek zapracuje do projektové dokumentace. Výmalbě bude předcházet odstranění všech nefunkčních, nepoužívaných a nevzhledných zařízení a kabelů, nástěnek a tabulí, skob a jiných uchycovacích prvků a vyspravení nesoudržných a zvětralých částí omítek zejména v místě vjezdových vrat a na hlavním schodišti. Rozsah výmalby je uveden v příloze č. 6_Půdorysné schéma 1.NP.

h) Návrh nové vrátnice
Z dokumentace musí být patrný vzhled, materiálové a konstrukční řešení, včetně detailů profilací a osazení otvorových výplní. Upravená vrátnice bude respektovat nedotčenou prostorovou linii kamenného obrubníku, vymezujícího vlastní průjezd v budově.

i) Okopání části nesoudržných a zvětralých omítek suterénních prostor
Odvlhčení objektu, resp. odstranění příčiny vzlínající vlhkosti, bude řešeno v jiné etapě. Nyní požadujeme okopání zvětralých a nesoudržných omítek, odvoz a ekologická likvidace okopané i stávající odpadnuté a nahromaděné suti. Rozsah nesoudržných a zvětralých omítek suterénních prostor je uveden v příloze č. 7_Půdorysné schéma 1.PP.

5. Předmět plnění
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování dvoustupňové projektové dokumentace pro povolení záměru, resp. stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), včetně vypracování souhrnného položkového soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr a vypracování oceněného výkazu výměr. Dále zajištění průzkumu barevných vrstev povrchu konstrukcí (žádost na Národní památkový ústav, dále jen „NPÚ“), zajištění inženýrské činnosti (tj. všech potřebných souhlasů, povolení a závazných stanovisek) a zajištění autorského dozoru při provádění prací.
DSP a DPS bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, v platném znění, v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

a) Vypracování DSP zahrnuje provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení projektové dokumentace k žádosti o povolení záměru, resp. stavební povolení, a to zejména: 
a) vypracování DSP ve složení: textová část dokumentace, výkresová část dokumentace, PBŘ atd.,
b) zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení na příslušný stavební úřad,
c) stanovení požadavků na doplňkové průzkumy,
d) stanovení předpokládané doby realizace stavby a potřeby zajištění koordinátora BOZP, popř. Plánu BOZB.

b) Zajištění průzkumu barevných vrstev povrchu konstrukcí
Zhotovitel zajistí žádost o provedení průzkumu barevných vrstev povrchu konstrukcí na Národní památkový ústav v Plzni. NPÚ přidělí zástupce, který průzkum provede a vyhotoví zápis, kterým se zhotovitel PD bude řídit a zapracuje ho do projektových dokumentací.
Průzkum se bude týkat zejména barevných odstínů na výmalbu prostoru schodiště včetně vstupní chodby, nátěru kovových a dřevěných prvků, viz Rozhodnutí MMP OPP Spis. zn.: MMP/243465/24 ze dne 28.6.2024, příloha č. 9.

c) Inženýrská činnost zahrnuje úkony směřující k vydání povolení záměru, resp. stavebního povolení a spočívá v zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, zejména orgány památkové péče, požární ochrany, hygieny a ostatních účastníků stavebního řízení. Konečná vyjádření a požadavky ze správních řízení budou zapracovány do projektových dokumentací. Součástí předmětu plnění bude také zpracování všech potřebných stavebně-technických průzkumů a odborných posudků v rozsahu nutném pro zpracování dokumentací. 

d) Vypracování DPS zahrnuje provedení všech profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro provedení stavby, a to zejména: 
a) vypracování DPS ve složení: textová část dokumentace, výkresová část dokumentace,
b) zapracování případných podmínek pro provedení stavebních prací stanovených stavebním úřadem či dotčenými orgány,
c) vypracování stavebně-technických specifikací k DPS stavby a jejich využití pro výběr dodavatele stavby, 
d) propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných předmětů a zařízení, 
e) spolupráce se zadavatelem při výběru materiálů a jejich použití. 

e) Vypracování souhrnného položkového soupisu stavebních prací včetně „slepého“ výkazu výměr a vypracování oceněného výkazu výměr, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, jako podklad pro provedení veřejné zakázky. 
f) Provádění autorského dozoru (dále jen AD) při realizaci akce:
Provádění AD bude zajištěno zejména v rozsahu: 
· kontrola dodržování dokumentace DSP a DPS v průběhu realizace akce, jak z hlediska vlastního provádění, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek, 
· posuzování návrhů dodavatele akce na případné odchylky a změny týkající se dokumentace, 
· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 
· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 
· účast na kontrolních dnech akce, 
· účast na místě plnění dle požadavků zadavatele, 
· účast na veřejnoprávních řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace, popř. s jejími navrhovanými či přijatými změnami, 
· dozor při případném zpracování výrobní dokumentace k zabezpečení souladu s dokumentací DSP a DPS, 
· bezodkladné informování zadavatele o jakýchkoli chybách či nedostatcích zjištěných během dozoru a zpracování návrhů na jejich odstranění, 
· kontrola dokumentace skutečného provedení akce, protokolů a dokladů o provedených zkouškách, 
· spolupráce s pracovníkem technického dozoru investora a koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi v průběhu provádění akce, 
· další potřebné činnosti ke kompletnímu a zdárnému dokončení veřejné zakázky, 
· spolupráce při zajištění přejímacího řízení, 
· dohled nad odstraněním vad a nedodělků, 
· vedení záznamů o provádění AD ve stavebním deníku, 
· zpracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že veřejná zakázka byla provedena dle zpracované dokumentace, včetně změn schválených v průběhu realizace akce. 
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