

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **06EU-006695** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Název veřejné zakázky:

I/26 Líně - Zbůch
PDPS, AD autorský dozor

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Osoba oprávněná k podpisu:

Dodavatel:

Obchodní jméno: PRIME-COM s.r.o.
Adresa: Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň
IČO: 07772769
DIČ: CZ07772769
Kontaktní osoba:

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud

je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na fakturách, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: vyhotovení projektové dokumentace PDPS a AD autorský dozor po dobu realizace stavby.

Termín dodání: koncept PDPS do 30. 04. 2025, čístopis PDPS do 30. 06. 2025

Fakturace: 70% po předání konceptu PDPS, 30% po předání čístopisu PDPS, AD po dobu realizace stavby na základě odsouhlasených výkazů hodin

Záruční lhůta: 24 měsíců, minimálně jeden rok po kolaudaci (předání) stavby. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb.

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 249.800,- Kč

DPH 21% : 52.458,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 302.258,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů – Nepoužije se.

Datum: 2024.09.17
13:18:23 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dovolujeme si Vás upozornit, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR byly ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Podrobný popis:

Zajištění podkladů a průzkumů, vyhotovení projektové dokumentace PDPS a AD v průběhu realizace akce. Akce bude zpracována na základě diagnostického podkladu zpracovaného Silniční inženýrskou společností s.r.o..

Zdůvodnění:

Měřením únosnosti bylo zjištěno, že vozovka má do km 21,70 pro stávající dopravní zatížení zbytkovou životnost sniženou na cca 11 let a vyžaduje prosté zesílení o 20 mm asfaltových vrstev, od km 21,70 pro stávající dopravní zatížení zbytkovou životnost přesahující 25 let a nevyžaduje zesílení.

Asfaltová směs obrusné vrstvy do hloubky 5 cm obsahuje celkem 36,6 mg/kg sušiny PAU a je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3, asfaltová směs ložní vrstvy hloubky od 5 do 15 cm obsahuje celkem méně než 3,20 mg/kg sušiny PAU a je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1.

Prohlídkou byly zjištěny tyto poruchy:

- ☐ opotřebení EKZ, EMK
- ☐ ztráta asfaltového tmelu
- ☐ výtluky
- ☐ vysprávkky
- ☐ nepravidelné trhliny
- ☐ podélné trhliny úzké
- ☐ příčné trhliny úzké
- ☐ vyjeté koleje

Hlavní příčinou vzniku poruch je únava asfaltem stmelených vrstev, která vznikla vlivem stáří a ztrátou původních vlastností asfaltového pojiva a má za následek snížení odolnosti proti účinkům zatížení a klimatických vlivů. Na začátku úseku se k tomu přidává i snížená únosnost konstrukce vozovky.

Počet výtisků:

- PD – 4 x tištěné podobě
- 1 x na Flash disk USB výkresy v DWG popř. DGN

 Datum: 2024.09.17
13:18:50 +02'00'

Datum: 17.09.2024 13:53:29 +02:00

Příloha č. 2 Položkový rozpis ceny

Akce: **I/26 Líně - Zbůch**

termín předání konceptu PD : **04/2025**
termín předání čistopisu PD: **06/2025**

Stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS, AD)

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
<u>I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</u>			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkresy			
3. Koordinační situační výkresy			
4. Situace dopravního značení			
5. Vytyčovací výkres			
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
1. SO 101 - Silnice I/26			
(Technická zpráva, situace stavby, podélný profil, vzorové příčné řezy, charakter. příčné řezy)			
2. SO 190 - Dopravně inženýrská opatření			
E. Zásady organizace výstavby			
(Technická zpráva, orientační harmonogram stavby)			
F. Dokladová část			
G. Související dokumentace			
1. Záborový elaborát			
H. Soupis prací (OTSKP)			
<u>II. OSTATNÍ ČINNOSTI</u>			
1. Koncepční a koordinační práce			
2. Průzkum inženýrských sítí			
3. Projednání technického řešení			
4. Geodetické zaměření			
5. Místní šetření			
6. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)			
<u>III. AUTORSKÝ DOZOR</u>			
Celkem - oddíly I. - III.			249 800,00 Kč
DPH 21,0%			52 458,00 Kč
			302 258,00 Kč

Datum: **17.09.2024 13:53:54 +02:00**

- Poznámka:
- Soupis prací bude zpracován v oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) pro pozemní komunikace schváleném Ministerstvem dopravy
 - Diagnostický průzkum vozovky bude poskytnut objednatelem stavby

 Datum: 2024.09.17
13:19:23 +02'00'