

Stavební připravenost - připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie

Rekapitulace

hasičská stanice	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Hořovice	340070	71414,7	411484,7
Roztoky	340070	71414,7	411484,7
Jilové	261650	54946,5	316596,5
Český Brod	340070	71414,7	411484,7
Kralupy nad Vltavou	340070	71414,7	411484,7
Benátky nad Jizerou	261650	54946,5	316596,5
Mnichovo Hradiště	261650	54946,5	316596,5
Poděbrady	261650	54946,5	316596,5
celkem	2 406 880,00 Kč	505 444,80 Kč	2 912 324,80 Kč

Zpracoval: 
dne: 05.09.2024



HS Hořovice

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Prováděcí projektová dokumentace dle vyhl.	32 600,00 Kč	6 846,00 Kč	39 446,00 Kč
Realizace (dodávka, montáž)	153 735,00 Kč	32 284,35 Kč	186 019,35 Kč
Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	153 735,00 Kč	32 284,35 Kč	186 019,35 Kč
cena celkem	340 070,00 Kč	71 414,70 Kč	411 484,70 Kč

HS Roztoky

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Prováděcí projektová dokumentace dle vyhl.	32 600,00 Kč	6 846,00 Kč	39 446,00 Kč
Realizace (dodávka, montáž)	153 735,00 Kč	32 284,35 Kč	186 019,35 Kč
Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	153 735,00 Kč	32 284,35 Kč	186 019,35 Kč
cena celkem	340 070,00 Kč	71 414,70 Kč	411 484,70 Kč

HS Jílové

	cena baz DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Prováděcí projektová dokumentace dle vyhl.	32 600,00 Kč	6 846,00 Kč	39 446,00 Kč
Realizace (dodávka, montáž)	114 525,00 Kč	24 050,25 Kč	138 575,25 Kč
Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	114 525,00 Kč	24 050,25 Kč	138 575,25 Kč
cena celkem	261 650,00 Kč	54 946,50 Kč	316 596,50 Kč

HS Český Brod

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Prováděcí projektová dokumentace dle vyhl.	32 600,00 Kč	6 846,00 Kč	39 446,00 Kč
Realizace (dodávka, montáž)	153 735,00 Kč	32 284,35 Kč	186 019,35 Kč
Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	153 735,00 Kč	32 284,35 Kč	186 019,35 Kč
cena celkem	340 070,00 Kč	71 414,70 Kč	411 484,70 Kč

HS Kralupy nad Vltavou

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Prováděcí projektová dokumentace dle vyhl.	32 600,00 Kč	6 846,00 Kč	39 446,00 Kč
Realizace (dodávka, montáž)	153 735,00 Kč	32 284,35 Kč	186 019,35 Kč
Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	153 735,00 Kč	32 284,35 Kč	186 019,35 Kč
cena celkem	340 070,00 Kč	71 414,70 Kč	411 484,70 Kč

HS Benátky nad Jizerou

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Prováděcí projektová dokumentace dle vyhl.	32 600,00 Kč	6 846,00 Kč	39 446,00 Kč
Realizace (dodávka, montáž)	114 525,00 Kč	24 050,25 Kč	138 575,25 Kč
Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	114 525,00 Kč	24 050,25 Kč	138 575,25 Kč
cena celkem	261 650,00 Kč	54 946,50 Kč	316 596,50 Kč

HS Mnichovo Hradiště

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Prováděcí projektová dokumentace dle vyhl.	32 600,00 Kč	6 846,00 Kč	39 446,00 Kč
Realizace (dodávka, montáž)	114 525,00 Kč	24 050,25 Kč	138 575,25 Kč
Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	114 525,00 Kč	24 050,25 Kč	138 575,25 Kč
cena celkem	261 650,00 Kč	54 946,50 Kč	316 596,50 Kč

HS Poděbrady

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Prováděcí projektová dokumentace dle vyhl.	32 600,00 Kč	6 846,00 Kč	39 446,00 Kč
Realizace (dodávka, montáž)	114 525,00 Kč	24 050,25 Kč	138 575,25 Kč
Kompletace (montáž ATS, výchozí revize)	114 525,00 Kč	24 050,25 Kč	138 575,25 Kč
cena celkem	261 650,00 Kč	54 946,50 Kč	316 596,50 Kč