



NAŠE ČJ:

VYŘIZUJE: **Kundrát Jaroslav Mgr.**

TELEFON: **548426132**

DATUM: **04.10.2024**

BENDYSTAV s.r.o.

Robertova 846

66701 Židlochovice

Objednávka č. 05241400076

Oprava podbití atiky MŠ Zengrova 3 dle Vaší nabídky ze dne 20.09.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.

Cena celkem bez DPH: 99.514,16

Cena celkem s DPH: 120.413,-

Termín realizace nejpozději do: 18.12.2024

Termín dodání nejpozději do: 18.12.2024

Cena nejvýše do: 120 413,00 Kč včetně DPH

Fakturu zašlete na adresu:

Statutární město Brno

MČ Brno Židenice

Gajdošova 7

615 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky

S pozdravem

**Jaroslav
Kundrát**

Digitálně
podepsal
Jaroslav Kundrát
Datum:
2024.10.04
08:20:44 +02'00'

.....
Otisk úředního razítka

Kundrát Jaroslav Mgr.

vedoucí odboru

Brno , Zengrova - MŠ Sedmikráska - oprava podbití atiky a pergoly

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Konstrukce tesařské - podbití atiky				69 964,16
Demontáž ztrouchnivělého podbití	m2	36,00000	64,00	2 304,00
Dodání a montáž střešních latí	bm	80,00000	26,00	2 080,00
Dodání a montáž držáků a podpěr bednění	bm	62,00000	254,00	15 748,00
Dodání palubky - klasik tl. 19 mm	m2	36,00000	465,00	16 740,00
Montáž palubky na atiku	m2	36,00000	352,00	12 672,00
Spojovací materiál	m2	36,00000	77,00	2 772,00
Impregnace řeziva - nátěr palubky	m2	36,00000	282,00	10 152,00
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,08000	62 468,00	4 997,44
Doprava	%	0,04000	62 468,00	2 498,72
Vedlejší náklady				29 550,00
Lešení výška podlahy do 12 m	m2	200,00000	136,00	27 200,00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00000	47,00	2 350,00

V Židlochovicích : 20.9.2024

Vypracoval :