
SO 101                                                                                                          
SO 102                                                                                                              
SO 180                                                                                                          

                                                                                                         
21% DPH v Kč                                                                                                          

                                                                                                         

14 250 000,00 Kč                                                                                                      
21% DPH v Kč 2 992 500,00 Kč                                                                                                         

17 242 500,00 Kč                                                                                                      

LK RD Opravy trhlin v asfaltobetonových vozovkách

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM bez DPH

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH

Nabídková cena za 24 měsíců v Kč CELKEM bez DPH

Nabídková cena za 24 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH

Spáry a trhliny ve vozovce s AHV
Přetěsnění příčných spár monolitického žlabu
DIO



2481 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 15/25 mm)

2611 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

2481 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/30 mm)

2611 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2

2481 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu. (např. komůrka 20/35 mm)

2611 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2
průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy 
spar a přípravy povrchu

                

5332 931333P TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, vyfoukání komůrky, očištění 
okolí spáry po úpravě. Včetně případného vytržení původního těsnění.

                    

7                     

Název položky
Číslo 

položky

Kód 
položky 
Helios

číselník 
Standard
u údržby

Kód

položky 

OTSKP

SO 108 - CELKEM

SO 106 - CELKEM

SO 102 -

4

Přetěsnění příčných spár monolitického žlabu

průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy 
spar a přípravy povrchu

                    

6                     

5

3                     

1                     

2 průžná modifik.asfaltová zálivka za horka (nezahrnuje těsnící profil) zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy
spar a přípravy povrchu

LK RD Opravy trhlin v asfaltobetonových vozovkách SO 101-102

SO 101 - Spáry a trhliny ve vozovce s AHV

Číslo 

položky

Kód 
položky 
Helios

číselník 
Standard
u údržby

Kód

položky 

OTSKP

Název položky



poř. Č.
Kód 

položky 
Helios

číselník 
standardu 

údržby

P.č. dle 
OTSKP

Název položky
Měrná 

jednotka 
Předpokládaný 
počet MJ za 12 

Nabídková cena za MJ 
(Kč bez DPH)

 Nabídková
 cena za 12 měsíců

2187 341 2720.1

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                 DIO - pracovn
místo dlouhodobé, omezení na krajnici, možné zúžení pravého pruhu, zúžený levý pruh, zkrácení 
připojovacího/odbočovacího pruhu
montáž, demontáž, kontrola DIO

dle schématu DD 210, DD 211, DD 270, DD 271, DD 621, DD 622  případně jejich částečná modifikace 
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele.
Položka zahrnuje  montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení
Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

2187 342 2720.2
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                  DIO - 
pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 
 pronájem
dle schématu DD 210, DD 211, DD 270, DD 271, DD 621, DD 622  případně jejich částečná modifikace
jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení

2187 341 2720.3
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 
montáž, demontáž, kontrola DIO

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD 232, DD 623, DD 630, DD 631, DD 632, DD 633 případně 
jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele.
Položka zahrnuje  montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení
Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

2187 342 2720.4
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - pronájem
DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 
dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD232, DD623, DD630, DD631, DD632, DD633 případně 
jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat
jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení

2189 341 2720.5
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh
montáž, demontáž, kontrola DIO

dle schématu modifikace schématu DD 230, DD 240, respektive upravené schéma DK360 na dlouhodobé případně jejich částečná 
modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele.
Položka zahrnuje  montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení
Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

2189 342 2720.6
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh
pronájem DIO
dle schématu modifikace schématu DD 230, DD 240, respektive upravené schéma DK360 na dlouhodobé případně jejich částečná 
modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat
jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení
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LK RD Opravy trhlin v asfaltobetonových vozovkách SO 180 - DIO
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2              



2184 341 2720.7
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy 
montáž, demontáž, kontrola DIO

dle schématu DD 221, DD 222, DD 223, DD231, DD 241, DD242, DD 331, DD 350, DD 360,  případně jejich částečná modifikace či 
modifikace dvou výše uvedených schémat
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele.
Položka zahrnuje  montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení
Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

2184 342 2720.8
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy 
pronájem DIO
dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD232, DD270, DD271, DD621, DD622, DD623, DD630, 
DD631, DD632, DD633 případně jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat- jedná se o pronájem 
dopravního značení a dopravního zařízení

2183 341 2720.9
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU 
SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI - montáž, demontáž, 
kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení. 
Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66

2181 342 2720.10
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU 
SILNICE- BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU
pronájem
jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení
Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66

2181 341 2720.11
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU 
SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI
pronájem
jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení
Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66

2183 342 2720.12
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU 
SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY
pronájem
jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení
Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66

2184 341 2720.13
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA 
DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI 
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2184 342 2720.14
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA 
DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI 
pronájem
jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků
např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
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2186 341 2720.15
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE 
STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH 
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2186 342 2720.16
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE 
STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH
pronájem
jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků
např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

2187 341 2720.17
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 
DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) 
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na 
dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2187 342 2720.18
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 
DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)  - pronájem

jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků
např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na 
dálnicích, I.díl

2189 341 2720.19
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO 
PRUHU
 montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

2189 342 2720.20
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO 
PRUHU 
pronájem
jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků
např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

2196 341 2720.21
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA 
DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE
- montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení
Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)
např. schéma mod. DK247+DK250, DK247+DK251 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2196 342 2720.22
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA 
DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE
pronájem
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jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků
např. schéma mod. DK247+DK250, DK247+DK251 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

2197 341 2720.23
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 
DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE 
montáž, demontáž, kontrola DIO

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení
Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)
např. schéma mod. DK247, DK 347 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2197 342 2720.24
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 
DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE
pronájem

jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků. 
např. schéma mod. DK247, DK 347 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

2199 341 2720.25
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO 
PRUHU - NOČNÍ PRÁCE
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení
Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)
např. schéma mod. DK357 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2199 342 2720.26
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO 
PRUHU - NOČNÍ PRÁCE
pronájem
jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků
např. schéma mod. DK357 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

2187 341 2720.27
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK  - DOPRAVA 
VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez 
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

2187 342 2720.28
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK  - DOPRAVA 
VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU
pronájem

jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předzvěstných vozíků
např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

DIO - Celková nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH
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poř. Č.
Kód 

položky 
Helios

číselník 
standardu 

údržby

P.č. dle 
OTSKP

Název položky

2187 341 2720.1

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                 DIO - 
pracovní místo dlouhodobé, omezení na krajnici, možné zúžení pravého pruhu, zúžený levý pruh, zkrácení 
připojovacího/odbočovacího pruhu
montáž, demontáž, kontrola DIO

dle schématu DD 210, DD 211, DD 270, DD 271, DD 621, DD 622  případně jejich částečná modifikace 
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele.
Položka zahrnuje  montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení
Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

2187 341 2720.3
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 
montáž, demontáž, kontrola DIO

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330), DD 240 (obdobně DD 340), DD 232, DD 623, DD 630, DD 631, DD 632, DD 633 případn
jejich částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele.
Položka zahrnuje  montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení
Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

2189 341 2720.5
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh
montáž, demontáž, kontrola DIO

dle schématu modifikace schématu DD 230, DD 240, respektive upravené schéma DK360 na dlouhodobé případně jejich 
částečná modifikace či modifikace dvou výše uvedených schémat
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele.
Položka zahrnuje  montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení
Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

2184 341 2720.7
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy 
montáž, demontáž, kontrola DIO

dle schématu DD 221, DD 222, DD 223, DD231, DD 241, DD242, DD 331, DD 350, DD 360,  případně jejich částečná modifikace 
či modifikace dvou výše uvedených schémat
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele.
Položka zahrnuje  montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení
Zahrnuje i případné projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady

2183 341 2720.9
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU 
SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI - montáž, demontáž,
kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Be
pronájmu dopravního značení. 
Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66

2184 341 2720.13
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA
DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI 
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Be
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2186 341 2720.15
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA V
STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH 
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Be
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2187 341 2720.17
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 
DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) 
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Be
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na 
dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2189 341 2720.19
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO 
PRUHU
 montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Be
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

2196 341 2720.21
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA
DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE
- montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Be
pronájmu dopravního značení
Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)
např. schéma mod. DK247+DK250, DK247+DK251 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

LK RD Opravy trhlin v asfaltobetonových vozovkách SO 180 - DIO
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LK RD Opravy trhlin v asfaltobetonových vozovkách SO 180 - DIO

1

2197 341 2720.23
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 
DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE 
montáž, demontáž, kontrola DIO

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez
pronájmu dopravního značení
Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)
např. schéma mod. DK247, DK 347 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2199 341 2720.25
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO 
PRUHU - NOČNÍ PRÁCE
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez
pronájmu dopravního značení
Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)
např. schéma mod. DK357 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

2187 341 2720.27
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK  - DOPRAVA 
VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU
montáž, demontáž, kontrola DIO
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a 
aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez
pronájmu dopravního značení
např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, I.díl

27

23

25



 

 

Příloha č. 3 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných 

poddodavatelů. 

b) Dodavatel využije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv následujících 

poddodavatelů:  

1. jméno/název: --- 

se sídlem:  --- 

IČO:  --- 

rozsah plnění: --- 

2. jméno/název: --- 

se sídlem:  --- 

IČO:  --- 

rozsah plnění: --- 

3. jméno/název: --- 

se sídlem:  --- 

IČO:   --- 

rozsah plnění: --- 

  


