

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0
Stavba: Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

IČ:
DIČ: 00271632

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			103 041,20
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přeneseně 21,00%		103 041,20	0,00
sníž. přeneseně 12,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	103 041,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí

Místo:

Datum:

21. 10. 2024

Zadavatel:

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		103 041,20	103 041,20
AD_2024_032	Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí		
SO 701	Stavební část		
SO 701_01	Silnoproudé rozvody		
SO 701_02	ZTI		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt:
AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis:
SO 701 - Stavební část

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:
Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

IČ:
DIČ: 00271632

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 401,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	48 401,55	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	48 401,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt: AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis: **SO 701 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Zhotovitel:

Datum: 21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 401,55

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
763 - Konstrukce suché výstavby
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt: AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis: SO 701 - Stavební část

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 48 401,55

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	3,077		
2	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,062		
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,002		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
6	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,062		
7	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,062		
8	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	2,350		
D		998	Přesun hmot				
9	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,364		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
10	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,620		
11	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	0,723		
12	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	0,620		
13	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,004		
D		713	Izolace tepelné				
14	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	0,620		
15	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,620		
16	M	28375873	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 100mm	m2	0,670		
17	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	1,636		
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
18	K	725130812	Demontáž pisoárových stání s nádrží dvoudílných	soubor	1,000		
19	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	5,970		
D		763	Konstrukce suché výstavby				
20	K	763411213.R1	D+Mtž pisoárové mezistěny - dle specifikace v PD	soub.	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	763411811.R1	Šetrná demontáž sanitárních příček z desek	soub.	1,000		
22	K	763411811.R2	Zpětná mtž stávající hygienické zástěny	soub.	1,000		
23	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	64,500		

D		771	Podlahy z dlaždic				
24	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,650		
25	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,650		
26	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby	m2	1,650		
27	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,650		
28	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,650		
29	K	771573911	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 4 do 6 ks/m2	kus	15,000		
30	M	59761153	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>	m2	3,646		
31	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,650		
32	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	2,650		
33	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	80,099		

D		781	Dokončovací práce - obklady				
34	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,077		
35	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	6,154		
36	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,077		
37	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout	kus	1,000		
38	K	781131242	Izolace pod obklad těsníci pásy vnější roh	kus	1,000		
39	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	1,550		
40	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,077		
41	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,275		
42	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,077		
43	M	59761701	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	3,539		
44	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	3,077		
45	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	86,719		
46	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	86,719		
47	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	3,077		
48	K	781495213	Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem maloformátových	m	1,985		
49	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	193,505		

D		783	Dokončovací práce - nátěry				
50	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	20,000		
51	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	21,000		
52	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	20,000		
53	M	28323157	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	m2	21,000		
54	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	20,000		
55	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	21,000		

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
56	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	11,724		
57	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	11,724		
58	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	11,724		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	11,724		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt:
AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis:
SO 701_01 - Silnoproudé rozvody

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:
Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

IČ:
DIČ: 00271632

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 650,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	22 650,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			22 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt: AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis: **SO 701_01 - Silnoprůdné rozvody**

Místo:
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Zhotovitel:

Datum: 21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	22 650,00

D1 - Elektroinstalace	
D2 - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt: AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis: SO 701_01 - Silnoproudé rozvody

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 22 650,00

D		D1		Elektroinstalace			
1	K	1	Kabel CYKY 3x1,5 pevné uložení	m	10,000		
2	K	2	kabelová spojka pro CYKY 3x1,5 vč. zapojení	ks	2,000		
3	K	3	Odpojení napájení stávajícího splachovače	ks	2,000		
4	K	4	ukončení kabelu na přístroji vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	2,000		
5	K	5	pomocný materiál neuvedený v ceník položkách	ks	1,000		
6	K	6	Vysekání drážky pro kabel	m	2,000		
7	K	7	Zapravení drážky pro kabel	m	2,000		

D		D2		Ostatní			
8	K	8	výchozí revize a zpráva	ks	1,000		
9	K	9	dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		
10	K	10	doprava a přesun dodávek	ks	1,000		
11	K	11	podružný materiál	ks	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt:
AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis:
SO 701_02 - ZTI

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2024

Zadavatel:
Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

IČ:
DIČ: 00271632

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 989,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPł zákl. přenesená	31 989,65	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			31 989,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt: AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis: **SO 701_02 - ZTI**

Místo:
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Zhotovitel:

Datum: 21. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 989,65
---------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Objekt: AD_2024_032 - Biograf Český ráj - úprava hygienického zázemí
Soupis: SO 701_02 - ZTI

Místo: Datum: 21. 10. 2024
Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 989,65

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
1	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	1,000		
2	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000		
3	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	0,500		
4	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	0,500		
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,000		
6	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	1,000		
8	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,003		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
9	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	3,000		
10	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	3,000		
11	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	0,500		
12	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	2,000		
13	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	1,000		
14	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000		
15	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,003		
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
16	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	2,000		
17	K	725121599.1	Pisoárová keramická dělicí stěna 660/410	soubor	1,000		
18	K	725130812.1	Demontáž pisoárových stání dvoudílných + demontáž senzorových splachovačů	soubor	1,000		
19	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,056		