

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000163

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004470 / 51 A, B, C, D, E, F, G.

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel betonových svodidel po DN, pachatel známý KRPA-292042-1/PŘ-2024
 - B. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C po DN, pachatel známý KRPA- 2292042-1/PŘ-2024
 - C. Oprava svodidel Liberty JSNH4/N2 po DN, pachatel známý KRPA-280897-2/PŘ-2024
 - D. Oprava svodidel Liberty OSNH4/H1 po DN, pachatel známý Záznam o dopravní nehodě ze dne 16.09.2024
 - E. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 MH2 C po DN, pachatel známý KRPS-249173-8/PŘ-2024
 - F. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 MH2 C po DN, pachatel známý KRPS-262572-4/PŘ-2024
 - G. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 MH2 C po DN, pachatel známý KRPS-266217-6/PŘ-2024
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
- A. Kompletní výměna svodidla betonových svodidel 12bm
 - B. Kompletní výměna svodidla Kremsbarrier 2 MH2 C 12bm
 - C. Kompletní výměna svodidla Liberty JSNH4/N2 12bm
 - D. Kompletní výměna svodidel Liberty OSNH4/H1 12bm
 - E. Kompletní výměna svodidla Kremsbarrier 2 MH2 C 12bm
 - F. Kompletní výměna svodidla Kremsbarrier 2 MH2 C 12bm
 - G. Kompletní výměna svodidla Kremsbarrier 2 MH2 C 16bm
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
- A. D0P v km 23 kraj
 - B. D0L v km 23 SDP
 - C. D0P v km 5,7 SDP
 - D. D0 exit 3 SDP
 - E. D5L v km 3,19 SDP
 - F. D5L v km 13,13 SDP
 - G. D5L v km 12,5 SDP

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
9. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a přejímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23km , KRPA-2292042-1/PŘ-2024-000006

Typ svodidla: Betonové svodidlo

292	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	■	■	■	■
247	5	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
298	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	■	■	■	■
299	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	■	■	■	■
301	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						135 120
CELKEM VČ. DPH						163 495

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 23km , KRPA-2292042-1/PŘ-2024-000006

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
130	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						123 860
CELKEM VČ. DPH						149 871

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 5,7km , KRPA-280897-2/PŘ-2024-000006

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2

19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
340	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH			120 690			
CELKEM VČ. DPH			146 035			

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 km 3 středová svodidla, EUROFORMULÁŘ

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
45	8	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
341	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
357	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
358	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
359	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
360	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
361	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH			144 610			
CELKEM VČ. DPH			174 978			

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 km 3,19 středová svodidla, KRPS-249173-8/PŘ-2024-010042

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

154	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
160	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
341	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
357	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
358	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
359	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
360	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
361	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH			186 670			
CELKEM VČ. DPH			225 871			

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 km 13,13 středová svodidla, KRPS-262572-4/PŘ-2024-010042

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

154	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
160	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
341	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
357	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
358	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
359	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
360	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
361	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						186 130
CELKEM VČ. DPH						225 217

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D5 km 12,5 středová svodidla, KRPS-266217-6/PŘ-2024-010042-MP

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

154	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
160	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
336	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
341	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
357	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
358	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
359	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
360	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
361	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
356	34	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	■	■	■	■
CELKEM BEZ DPH						220 990
CELKEM VČ. DPH						267 398

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 275 61 071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113605, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D0, D5 Oprava svodidel po DN č. 51 – abcdefg - pachatel známý - oblast 8**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašuji, že pro účely realizace stavebních prací disponuji nebo budu disponovat při plnění veřejné zakázky následujícími technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Beranidlo	1	-	1 ks samojízdného beranidla	N
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN	4	-	4 ks předzvěstný vozík	V + N
	Výstražný vozík velký	HIT HOFMAN	2	-	2 ks Výstražný vozík velký	V
	LED Výstražný vozík	HIT HOFMAN	2	-	2 ks LED Výstražný vozík	N
	Výstražný práh	Bezpečnostní výstražné prahy	6	-	6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Odstavná plocha	5000 m ²	1	-	1 ks zabezpečené odstavné plochy pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Nákladní automobil	MB Atego	1	8 t	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V

	Autojeřáb	Liebhher	1	70 t	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	Nákladní automobil s hydraulickým jeřábem	MB Atego	2	12 t, 15 t	2ks nákladních automobilů s užitečnou nos ností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	Nákladní automobil	Tatra	1	21,7 t	Hydraulická ruka + kontejner (nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m)	V
	Nákladní automobil s ukotveným beranidlem	Renault	1	18 t	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Nákladní automobil	Iveco	1	7,5 t	Nákladní automobil speciální – nosič kontejneru	V
	Nákladní automobil	MAN + podvalník	1	19 t	Nákladní vozidlo, umožňující odvoz betonových svodidel	V
	Dodávkové vozidlo		6		6 ks dodávkových vozidel,	V

					označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	
--	--	--	--	--	--	--

 Digitálně
Datum:
2024.11.28
22:50:29 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 28.11.2024 10:30:31 +01:00