

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_37
Stavba: Oprava kabelového vedení veřejného osvětlení - most ul. Na Matysáku - ul. Na Skluzavce

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Osvětlení a energetické systémy a.s.

IČ: 25088092
DIČ: CZ25088092

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Osvětlení a energetické systémy a.s.

IČ: 25088092
DIČ: CZ25088092

Poznámka:

Cena bez DPH			97 371,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 97 371,20	Výše daně 20 447,95
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 819,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_37		
Stavba:	Oprava kabelového vedení veřejného osvětlení - most ul. Na Matysáku - ul. Na Skluzavce		
Místo:	Jaroměř	Datum:	23. 10. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Osvětlení a energetické systémy a.s.	Zpracovatel:	Osvětlení a energetické systémy a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 371,20	117 819,15
2024_37	Oprava kabelového vedení veřejného osvětlení - most ul. Na Matysáku - ul. Na Skluzavce	97 371,20	117 819,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava kabelového vedení veřejného osvětlení - most ul. Na Matysáku - ul.
Na Skluzavce**

KSO:

Místo: Jaroměř

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Osvětlení a energetické systémy a.s.

IČ:

25088092

DIČ:

CZ25088092

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Osvětlení a energetické systémy a.s.

IČ:

25088092

DIČ:

CZ25088092

Poznámka:

Cena bez DPH

97 371,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 371,20	21,00%	20 447,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 819,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kabelového vedení veřejného osvětlení - most ul. Na Matysáku - ul. Na Skluzavce

Místo:

Jaroměř

Datum:

23. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Osvětlení a energetické systémy a.s.

Zpracovatel:

Osvětlení a energetické systémy a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	97 371,20
HSV - HSV	26 917,69
01 - Materiály	26 917,69
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	63 023,36
OST - Ostatní	7 430,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava kabelového vedení veřejného osvětlení - most ul. Na Matysáku - ul. Na Skluzavce

Místo: Jaroměř

Zadavatel:

Zhotovitel: Osvětlení a energetické systémy a.s.

Datum: 23. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Osvětlení a energetické systémy a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							97 371,20
D HSV HSV							26 917,69
D 01 Materiály							26 917,69
1	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m			5 252,25
2	M	14018018	trubka ocelová bezešvá závitová 6/4" (DN 40) jakost 11 353	m			16 734,15
3	M	úchyt	příchytka / úchyt ocelové trubky	kom			4 931,29
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							63 023,36
4	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod			37 574,40
6	K	příplatek	Příplatek za práce ve výškách a nad hladinou vody	hod			14 551,36
5	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod			10 897,60
D OST Ostatní							7 430,15
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor			1 593,47
8	M	1001	ostatní práce a materiál jinde neuvedený	soubor			2 389,39
9	K	HZS4211	Revize VO vč. dokumentace	kom			3 447,29