
Produkt
m

j
ks/m

cena za ks
konečná cena

1
fotovoltaický panel DAH solar 550 W

p
ks

108
2 100,00 Kč

226 800,00 Kč
2

Solax X3-M
GA-50K-G2

ks
1

58 000,00 Kč
            

58 000,00 Kč
3

Hybridní střídač solax 10 kW
ks

1
43 000,00 Kč

            
43 000,00 Kč

4
Baterie Solax m

aster Triple Pow
er T58 5,8kW

ks
1

47 000,00 Kč
47 000,00 Kč

5
Baterie Solax slave Triple Pow

er T58 5,8kW
ks

3
44 000,00 Kč

132 000,00 Kč
6

Tigo RSS-transm
itter

ks
1

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

7
Tigo TS4-A-2F (1400W

)
ks

54
1 100,00 Kč

              
59 400,00 Kč

8
Ac rozvaděč

ks
1

95 000,00 Kč
95 000,00 Kč

9
Dc rozvaděč

ks
3

6 000,00 Kč
18 000,00 Kč

10
solax sm

art m
eter

ks
2

3 000,00 Kč
6 000,00 Kč

11
kabel solární černý 6m

m
 

m
1500

18,00 Kč
27 000,00 Kč

12
kabel solární červený 6m

m
 

m
1500

18,00 Kč
27 000,00 Kč

13
kabel žlutozelený

m
800

50,00 Kč
40 000,00 Kč

14
cyky 5x25

m
40

400,00 Kč
16 000,00 Kč

15
tlačítko stop

ks
2

1 000,00 Kč
2 000,00 Kč

16
sam

ozátěž
ks

181
850,00 Kč

153 850,00 Kč
17

profil 40x40x 3325
ks

148
500,00 Kč

74 000,00 Kč
18

spojka profilů
ks

110
28,00 Kč

3 080,00 Kč
19

plastová koncovka profilů
ks

302
18,00 Kč

5 436,00 Kč
20

M
C4 konektory

ks
18

50,00 Kč
900,00 Kč

21
ekvipotenciální svorkovnice

ks
8

300,00 Kč
2 400,00 Kč

22
koncový uchyt panelu 35 m

m
ks

302
35,00 Kč

10 570,00 Kč
23

středový uchyt panelu
ks

66
30,00 Kč

1 980,00 Kč
24

T-šroub
ks

543
12,00 Kč

6 516,00 Kč
25

m
atice m

10 s ozubením
ks

543
12,00 Kč

6 516,00 Kč
26

im
bus m

8x25
ks

368
12,00 Kč

4 416,00 Kč
27

čtyřhranná m
atice

ks
368

12,00 Kč
4 416,00 Kč

28
práce střecha

ks
108

850,00 Kč
91 800,00 Kč

29
práce elektro

ks
2,4

17 000,00 Kč
40 800,00 Kč

30
Revize FVE

ks
1

50 815,25 Kč
50 815,25 Kč

31
Projekt

ks
1

48 500,00 Kč
48 500,00 Kč

32
PBŘ

ks
1

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč

33
M

ístní provozní předpisy
ks

1
5 000,00 Kč

5 000,00 Kč
34

Adm
inistrativa

ks
1

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč

35
Doprava

ks
1

29 000,00 Kč
            

29 000,00 Kč
36

O
statní 

ks
1

42 000,00 Kč
42 000,00 Kč

celkem1 425 195,25 Kč



Produkt
m

j
ks/m

cena za ks
konečná cena

1
fotovoltaický panel DAH solar 550 W

p
ks

181
2 010,00 Kč

363 810,00 Kč
2

SÍŤO
VÝ M

ĚNIČ SOLAX X3-FO
RTH-100K-O

ks
1

98 000,00 Kč
               

98 000,00 Kč
3

Hybridní střídač solax 10 kW
ks

1
43 000,00 Kč

               
43 000,00 Kč

4
Baterie Solax m

aster Triple Pow
er T58 5,8kW

ks
1

47 000,00 Kč
47 000,00 Kč

5
Baterie Solax slave Triple Pow

er T58 5,8kW
ks

3
44 000,00 Kč

132 000,00 Kč
6

Tigo RSS-transm
itter

ks
1

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

7
Tigo TS4-A-F

ks
181

1 000,00 Kč
                 

181 000,00 Kč
8

Ac rozvaděč
ks

1
125 000,00 Kč

125 000,00 Kč
9

Dc rozvaděč
ks

6
6 000,00 Kč

36 000,00 Kč
10

solax sm
art m

eter
ks

2
3 000,00 Kč

6 000,00 Kč
11

kabel solární černý 6m
m

 
m

1500
18,00 Kč

27 000,00 Kč
12

kabel solární červený 6m
m

 
m

1500
18,00 Kč

27 000,00 Kč
13

kabel žlutozelený
m

750
50,00 Kč

37 500,00 Kč
14

cyky 5x25
m

40
400,00 Kč

16 000,00 Kč
15

tlačítko stop
ks

2
1 000,00 Kč

2 000,00 Kč
16

sam
ozátěž

ks
212

850,00 Kč
180 200,00 Kč

17
profil 40x40x 3325

ks
248

500,00 Kč
124 000,00 Kč

18
spojka profilů

ks
180

28,00 Kč
5 040,00 Kč

19
plastová koncovka profilů

ks
124

18,00 Kč
2 232,00 Kč

20
M

C4 konektory
ks

20
50,00 Kč

1 000,00 Kč
21

ekvipotenciální svorkovnice
ks

8
300,00 Kč

2 400,00 Kč
22

koncový uchyt panelu 35 m
m

ks
124

35,00 Kč
4 340,00 Kč

23
středový uchyt panelu

ks
300

30,00 Kč
9 000,00 Kč

24
T-šroub

ks
636

12,00 Kč
7 632,00 Kč

25
m

atice m
10 s ozubením

ks
636

12,00 Kč
7 632,00 Kč

26
im

bus m
8x25

ks
424

12,00 Kč
5 088,00 Kč

27
čtyřhranná m

atice
ks

424
12,00 Kč

5 088,00 Kč
28

práce střecha
ks

181
830,00 Kč

150 230,00 Kč
29

práce elektro
ks

5,8
17 000,00 Kč

98 600,00 Kč
30

Revize FVE
ks

1
50 108,13 Kč

50 108,13 Kč
31

Projekt
ks

1
89 400,00 Kč

89 400,00 Kč
32

PBŘ
ks

1
15 000,00 Kč

15 000,00 Kč
33

M
ístní provozní předpisy

ks
1

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

34
Adm

inistrativa
ks

1
30 000,00 Kč

30 000,00 Kč
35

Doprava
ks

1
29 000,00 Kč

               
29 000,00 Kč

36
O

statní
ks

1
42 000,00 Kč

42 000,00 Kč

celkem2 005 300,13 Kč



Produkt
m

j
ks/m

cena za ks
konečná cena

1
fotovoltaický panel Trina 450 W

p
ks

306
2 200,00 Kč

673 200,00 Kč
2

SÍŤO
VÝ M

ĚNIČ SOLAX X3-FO
RTH-100K-O

ks
1

98 000,00 Kč
                  

98 000,00 Kč
3

Hybridní střídač solax 15 kW
ks

2
45 000,00 Kč

                  
90 000,00 Kč

4
Baterie Solax m

aster Triple Pow
er T58 5,8kW

ks
1

47 000,00 Kč
47 000,00 Kč

5
Baterie Solax slave Triple Pow

er T58 5,8kW
ks

5
44 000,00 Kč

220 000,00 Kč
6

EPS PARALLEL BOX G2 60kW
ks

1
41 000,00 Kč

                  
41 000,00 Kč

7
Triple BM

S-Parallel Box II G2 T58
ks

1
22 000,00 Kč

                  
22 000,00 Kč

8
Tigo RSS-transm

itter
ks

1
1 000,00 Kč

1 000,00 Kč
9

Tigo TS4-A-2F (1400W
)

ks
153

1 050,00 Kč
                    

160 650,00 Kč
10

Ac rozvaděč
ks

1
172 000,00 Kč

172 000,00 Kč
11

Dc rozvaděč
ks

8
6 000,00 Kč

48 000,00 Kč
12

kabel solární černý 6m
m

 
m

1500
18,00 Kč

27 000,00 Kč
13

kabel solární červený 6m
m

 
m

1500
18,00 Kč

27 000,00 Kč
14

kabel žlutozelený
m

800
50,00 Kč

40 000,00 Kč
15

cyky 5x25
m

35
400,00 Kč

14 000,00 Kč
16

tlačítko stop
ks

2
1 000,00 Kč

2 000,00 Kč
17

sam
ozátěž

ks
134

850,00 Kč
113 900,00 Kč

18
sam

o zátěž noha Východ - Západ
ks

232
400,00 Kč

92 800,00 Kč
19

spojka pro konstrukci V - Z
ks

116
150,00 Kč

17 400,00 Kč
20

profil 40x40x 3325
ks

104
500,00 Kč

52 000,00 Kč
21

spojka profilů
ks

80
28,00 Kč

2 240,00 Kč
22

plastová koncovka profilů
ks

156
18,00 Kč

2 808,00 Kč
23

M
C4 konektory

ks
22

50,00 Kč
1 100,00 Kč

24
ekvipotenciální svorkovnice

ks
10

300,00 Kč
3 000,00 Kč

25
koncový uchyt panelu 35 m

m
ks

156
38,00 Kč

5 928,00 Kč
26

středový uchyt panelu
ks

112
30,00 Kč

3 360,00 Kč
27

T-šroub
ks

402
12,00 Kč

4 824,00 Kč
28

m
atice m

10 s ozubením
ks

402
12,00 Kč

4 824,00 Kč
29

im
bus m

8x25
ks

268
12,00 Kč

3 216,00 Kč
30

čtyřhranná m
atice

ks
268

12,00 Kč
3 216,00 Kč

31
práce střecha

ks
306

855,00 Kč
261 630,00 Kč

32
práce elektro

ks
8

17 000,00 Kč
136 000,00 Kč

33
Revize FVE

ks
1

50 515,48 Kč
50 515,48 Kč

34
Projekt

ks
1

98 700,00 Kč
98 700,00 Kč

35
PBŘ

ks
1

15 000,00 Kč
15 000,00 Kč

36
M

ístní provozní předpisy
ks

1
5 000,00 Kč

5 000,00 Kč
37

Adm
inistrativa

ks
1

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč

38
Doprava

ks
1

29 000,00 Kč
                  

29 000,00 Kč
39

Ostatní
ks

1
42 000,00 Kč

42 000,00 Kč

celkem
2 661 311,48 Kč



Produkt
m

j
ks/m

cena za ks
konečná cena

1
fotovoltaický panel Trina 450 W

p
ks

184
2 050,00 Kč

377 200,00 Kč
2

SÍŤO
VÝ M

ĚNIČ SOLAX X3-FO
RTH-80K-O

ks
1

92 000,00 Kč
         

92 000,00 Kč
3

Hybridní střídač solax 10 kW
ks

1
43 000,00 Kč

         
43 000,00 Kč

4
Baterie Solax m

aster Triple Pow
er T58 5,8kW

ks
1

47 000,00 Kč
47 000,00 Kč

5
Baterie Solax slave Triple Pow

er T58 5,8kW
ks

7
44 000,00 Kč

308 000,00 Kč
6

Triple BM
S-Parallel Box II G2 T58

ks
1

22 000,00 Kč
         

22 000,00 Kč
7

Tigo RSS-transm
itter

ks
1

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

8
Tigo TS4-A-2F

ks
92

1 000,00 Kč
92 000,00 Kč

9
Ac rozvaděč

ks
1

105 000,00 Kč
105 000,00 Kč

10
Dc rozvaděč

ks
5

6 000,00 Kč
30 000,00 Kč

11
solax sm

art m
eter

ks
2

3 000,00 Kč
6 000,00 Kč

12
kabel solární černý 6m

m
 

m
1500

18,00 Kč
27 000,00 Kč

13
kabel solární červený 6m

m
 

m
1500

18,00 Kč
27 000,00 Kč

14
kabel žlutozelený

m
750

50,00 Kč
37 500,00 Kč

15
cyky 5x25

m
40

400,00 Kč
16 000,00 Kč

16
tlačítko stop

ks
2

1 000,00 Kč
2 000,00 Kč

17
sam

ozátěž
ks

160
870,00 Kč

139 200,00 Kč
18

kom
bivrut

ks
112

100,00 Kč
11 200,00 Kč

19
vlaječka

ks
112

50,00 Kč
5 600,00 Kč

20
profil 40x40x 3325

ks
174

500,00 Kč
87 000,00 Kč

21
spojka profilů

ks
130

28,00 Kč
3 640,00 Kč

22
plastová koncovka profilů

ks
128

18,00 Kč
2 304,00 Kč

23
M

C4 konektory
ks

18
50,00 Kč

900,00 Kč
24

ekvipotenciální svorkovnice
ks

8
300,00 Kč

2 400,00 Kč
25

koncový uchyt panelu 35 m
m

ks
128

35,00 Kč
4 480,00 Kč

26
středový uchyt panelu

ks
304

30,00 Kč
9 120,00 Kč

27
T-šroub

ks
592

12,00 Kč
7 104,00 Kč

28
m

atice m
10 s ozubením

ks
592

12,00 Kč
7 104,00 Kč

29
im

bus m
8x25

ks
432

12,00 Kč
5 184,00 Kč

30
čtyřhranná m

atice
ks

432
12,00 Kč

5 184,00 Kč
31

práce střecha
ks

181
850,00 Kč

153 850,00 Kč
32

práce elektro
ks

4,4
17 000,00 Kč

74 800,00 Kč
33

Revize FVE
ks

1
50 929,34 Kč

50 929,34 Kč
34

Projekt
ks

1
48 500,00 Kč

48 500,00 Kč
35

PBŘ
ks

1
15 000,00 Kč

15 000,00 Kč
36

M
ístní provozní předpisy

ks
1

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

37
Adm

inistrativa
ks

1
30 000,00 Kč

30 000,00 Kč
38

Doprava
ks

1
29 000,00 Kč

         
29 000,00 Kč

39
Ostatní 

ks
1

42 000,00 Kč
42 000,00 Kč

celkem
1 972 199,34 Kč



Produkt
m

j
ks/m

cena za ks
konečná cena

1
fotovoltaický panel DAH solar 550 W

p
ks

181
1 900,00 Kč

343 900,00 Kč
2

SÍŤO
VÝ M

ĚNIČ SOLAX X3-FO
RTH-100K-O

ks
1

93 000,00 Kč
                 

93 000,00 Kč
3

Hybridní střídač solax 10 kW
ks

1
42 000,00 Kč

                 
42 000,00 Kč

4
Baterie Solax m

aster Triple Pow
er T58 5,8kW

ks
1

47 000,00 Kč
47 000,00 Kč

5
Baterie Solax slave Triple Pow

er T58 5,8kW
ks

7
42 000,00 Kč

294 000,00 Kč
6

Triple BM
S-Parallel Box II G2 T58

ks
1

20 000,00 Kč
                 

20 000,00 Kč
7

Tigo RSS-transm
itter

ks
1

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

8
Tigo TS4-A-F

ks
181

1 000,00 Kč
                   

181 000,00 Kč
9

Ac rozvaděč
ks

1
133 000,00 Kč

133 000,00 Kč
10

Dc rozvaděč
ks

6
6 000,00 Kč

36 000,00 Kč
11

solax sm
art m

eter
ks

2
4 000,00 Kč

8 000,00 Kč
12

kabel solární černý 6m
m

 
m

100
18,00 Kč

1 800,00 Kč
13

kabel solární červený 6m
m

 
m

100
18,00 Kč

1 800,00 Kč
14

kabel žlutozelený
m

70
50,00 Kč

3 500,00 Kč
15

cyky 5x25
m

40
400,00 Kč

16 000,00 Kč
16

tlačítko stop
ks

2
1 000,00 Kč

2 000,00 Kč
17

sam
ozátěž

ks
203

850,00 Kč
172 550,00 Kč

18
profil 40x40x 3325

ks
248

500,00 Kč
124 000,00 Kč

19
spojka profilů

ks
190

28,00 Kč
5 320,00 Kč

20
plastová koncovka profilů

ks
88

18,00 Kč
1 584,00 Kč

21
M

C4 konektory
ks

12
50,00 Kč

600,00 Kč
22

ekvipotenciální svorkovnice
ks

4
300,00 Kč

1 200,00 Kč
23

koncový uchyt panelu 35 m
m

ks
88

35,00 Kč
3 080,00 Kč

24
středový uchyt panelu

ks
318

30,00 Kč
9 540,00 Kč

25
T-šroub

ks
609

15,00 Kč
9 135,00 Kč

26
m

atice m
10 s ozubením

ks
609

15,00 Kč
9 135,00 Kč

27
im

bus m
8x25

ks
406

15,00 Kč
6 090,00 Kč

28
čtyřhranná m

atice
ks

406
15,00 Kč

6 090,00 Kč
29

práce střecha
ks

181
800,00 Kč

144 800,00 Kč
30

práce elektro
ks

5,9
17 000,00 Kč

100 300,00 Kč
31

Revize FVE
ks

1
30 115,90 Kč

30 115,90 Kč
32

Projekt
ks

1
89 400,00 Kč

89 400,00 Kč
33

PBŘ
ks

1
15 000,00 Kč

15 000,00 Kč
34

M
ístní provozní předpisy

ks
1

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

35
Adm

inistrativa
ks

1
30 000,00 Kč

30 000,00 Kč
36

Doprava
ks

1
29 000,00 Kč

                 
29 000,00 Kč

37
O

statní
ks

1
42 000,00 Kč

42 000,00 Kč

celkem
2 057 939,90 Kč



Produkt
m

j
ks/m

cena za ks
konečná cena

1
fotovoltaický panel DAH solar 550 W

p
ks

145
2 000,00 Kč

290 000,00 Kč
2

SÍŤO
VÝ M

ĚNIČ SOLAX X3-FO
RTH-80K-O

ks
1

91 500,00 Kč
                 

91 500,00 Kč
3

Hybridní střídač solax 10 kW
ks

1
41 000,00 Kč

                 
41 000,00 Kč

4
Baterie Solax m

aster Triple Pow
er T58 5,8kW

ks
1

46 000,00 Kč
46 000,00 Kč

5
Baterie Solax slave Triple Pow

er T58 5,8kW
ks

7
44 000,00 Kč

308 000,00 Kč
6

Triple BM
S-Parallel Box II G2 T58

ks
1

20 000,00 Kč
                 

20 000,00 Kč
7

Tigo RSS-transm
itter

ks
1

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

8
Tigo TS4-A-F

ks
145

1 000,00 Kč
                    

145 000,00 Kč
9

Ac rozvaděč
ks

1
98 000,00 Kč

98 000,00 Kč
10

Dc rozvaděč
ks

4
6 000,00 Kč

24 000,00 Kč
11

solax sm
art m

eter
ks

2
3 900,00 Kč

7 800,00 Kč
12

kabel solární černý 6m
m

 
m

1500
18,00 Kč

27 000,00 Kč
13

kabel solární červený 6m
m

 
m

1500
18,00 Kč

27 000,00 Kč
14

kabel žlutozelený
m

800
50,00 Kč

40 000,00 Kč
15

cyky 5x25
m

40
400,00 Kč

16 000,00 Kč
16

tlačítko stop
ks

2
1 000,00 Kč

2 000,00 Kč
17

sam
ozátěž

ks
209

850,00 Kč
177 650,00 Kč

18
profil 40x40x 3325

ks
199

500,00 Kč
99 500,00 Kč

19
spojka profilů

ks
150

25,00 Kč
3 750,00 Kč

20
plastová koncovka profilů

ks
264

18,00 Kč
4 752,00 Kč

21
M

C4 konektory
ks

12
50,00 Kč

600,00 Kč
22

ekvipotenciální svorkovnice
ks

4
300,00 Kč

1 200,00 Kč
23

koncový uchyt panelu 35 m
m

ks
264

35,00 Kč
9 240,00 Kč

24
středový uchyt panelu

ks
162

30,00 Kč
4 860,00 Kč

25
T-šroub

ks
627

12,00 Kč
7 524,00 Kč

26
m

atice m
10 s ozubením

ks
627

12,00 Kč
7 524,00 Kč

27
im

bus m
8x25

ks
426

12,00 Kč
5 112,00 Kč

28
čtyřhranná m

atice
ks

426
12,00 Kč

5 112,00 Kč
29

práce střecha
ks

145
815,00 Kč

118 175,00 Kč
30

práce elektro
ks

4,8
17 000,00 Kč

81 600,00 Kč
31

Revize FVE
ks

1
30 279,30 Kč

30 279,30 Kč
32

Projekt
ks

1
48 500,00 Kč

48 500,00 Kč
33

PBŘ
ks

1
15 000,00 Kč

15 000,00 Kč
34

M
ístní provozní předpisy

ks
1

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

Adm
inistrativa

ks
1

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Doprava
ks

1
29 000,00 Kč

                 
29 000,00 Kč

ostatní
ks

1
42 000,00 Kč

42 000,00 Kč

celkem
1 910 678,30 Kč
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MODERNIZAČNÍ FOND 
 
STRUKTURA STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 
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1. Identifikace projektu/žadatele 
 Název projektu – Pořízení fotovoltaiky v obci Litoměřice – Domov seniorů 
 Název programu – Modernizační fond RES+ 
 Název žadatele – Obec Litoměřice 
 Identifikační údaje zpracovatele – MORAVIAPOWER s.r.o. IČ: 143 48 969 
 Datum zpracování – 15.08.2023 
 Projektant – 

 
 
 

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)   
 Základní identifikace – viz. přiložená žádost o připojení  
 Snímek katastrální, popř. ortofotomapa s vymezením pozemku 
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3. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(textová část)     
 Typ FVE – systém na budově, na střeše, akumulace   
 Na všech objektech, které jsou zahrnuty do této výzvy bude osazeno chytré řízení dodávky, které 

bude společně komunikovat přes WIFI. 
 Popis technického řešení podmínek vyplývajících ze smlouvy o připojení, případně smlouvy o 

budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě  
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Fotovoltaický panel – Leapton Solar LP182*182-M-72-MH-550W – 108 ks 
Měnič/střídač – Solax X3-FTH-80K – 1ks, Solax X3-Hybrid-10.0 G4 – 2 ks 
Baterie – T58 Triple HV, 5,8kWh – 4 ks 
 

 Definice minimálních účinností a dalších parametrů:  
o Fotovoltaického modulu – Leapton Solar LP182*182-M-72-MH-550W – Účinnost – 

21,28%. Certifikace: IEC 61215-2:2016, IEC 61730-2: 2016  
 

o Měnič/střídač – Solax X3-FTH-80K – Účinnost – 99%. Certifikace: IEC/EN 62109-1, 
IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, IEC 61727, 
IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530, NB/T 32004 

Solax X3-HYBRID-10.0-G4 – Účinnost – 97,7%. Certifikace: 
EN/IEC62109-1/-2, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12, VDE4105 /G99 /G98 / 
AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/PEA/MEA/NRS-097-2-1/RD1699/TOR 

 
o elektrických akumulátorů – T58 Triple HV, 5,8kWh – Certifikace: CE, RCM, IEC62619, 

UL1973, ROHS, REACH 
 

 Definice garancí životnosti jednotlivých prvků FVE (fotovoltaické moduly, měniče, elektrické 
akumulátory a příp. elektrolyzéry).  

o fotovoltaického modulu – 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem.  

o měniče – záruka výrobce trvající 10 let.                           
o elektrických akumulátorů – záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 

10 letech provozu nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie, > 6000 
cyklů. 

 

4. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(výkresová část)     
 Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 

doporučeném rozsahu:  
o situační výkresy,   
o půdorysy, 
o základní řezy, 
o pohledy, 
o vizualizace.   
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5. Přehled projektu 

 
Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh 

FV systém 

3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti 
Klimatická data Doksany, CZE (1996 - 2015)  
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1  
Instalovaný výkon 59,4 kWp 
Plocha FV modulů 279,1 m² 
Počet FV modulů 108  
Počet měničů 1  
Počet bateriových systémů 2  
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Obrázek: Schéma zapojení 

Prognóza výnosů 

Prognóza výnosů 
Instalovaný výkon 59,40 kWp 
Spec. Roční výnos 774,87 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 71,76 % 
Snížení výnosu zastíněním 7,6 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 45 510 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 7 571 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení 0 kWh/Rok 
   Dodávka/napájení sítě 37 939 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 16,6 % 
   
Snížení emisí CO₂ 21 127 kg/rok 
   
Stupeň soběstačnosti 50,4 % 
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Konstrukce zařízení 

Přehled 

Data zařízení 
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a 

akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti

Plochy modulů 

1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 

FV generátor, 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 
Jméno Libovolná budova 01-Montážní 

plocha Západ 
 

FV moduly 45 x LP182*182-M-72-MH-
550W   (v1) 

 

Výrobce Leapton Solar  
Sklon 0 ° 
Orientace Západ 278 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 116,3 m² 

 
Obrázek: 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 
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2. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 

FV generátor, 2. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 
Jméno Libovolná budova 01-Montážní 

plocha Západ 
 

FV moduly 20 x LP182*182-M-72-MH-
550W   (v1) 

 

Výrobce Leapton Solar  
Sklon 0 ° 
Orientace Západ 273 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 51,7 m² 

 
Obrázek: 2. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 
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3. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 

FV generátor, 3. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 
Jméno Libovolná budova 01-Montážní 

plocha Západ 
 

FV moduly 27 x LP182*182-M-72-MH-
550W   (v1) 

 

Výrobce Leapton Solar  
Sklon 0 ° 
Orientace Západ 273 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 69,8 m² 

 
Obrázek: 3. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ 
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4. Umístění modulu - Libovolný 3D objekt 01-Montážní plocha Severovýchod 

FV generátor, 4. Umístění modulu - Libovolný 3D objekt 01-Montážní plocha Severovýchod 
Jméno Libovolný 3D objekt 01-

Montážní plocha Severovýchod 
 

FV moduly 16 x LP182*182-M-72-MH-
550W   (v1) 

 

Výrobce Leapton Solar  
Sklon 0 ° 
Orientace Severovýchod 50 ° 
Situace při vestavbě Souběžně se střechou – dobře 

větráno zezadu 
 

Plocha FV modulů 41,4 m² 

 
Obrázek: 4. Umístění modulu - Libovolný 3D objekt 01-Montážní plocha Severovýchod 
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Linie horizontu, 3D Návrh 

 
Obrázek: Horizont (3D Návrh) 

Konfigurace měniče 

Konfigurace 1 
Plochy modulů Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ + 

Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ + 
Libovolná budova 01-Montážní plocha Západ + 

Libovolný 3D objekt 01-Montážní plocha 
Severovýchod

Střídač 1 
   Model X3-FTH-80K (v2)
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.
   Počet 1
   Faktor dimenzování střídače 74,3 %
   Konfigurace MPP 1: 1 x 14
 MPP 2: 1 x 14
 MPP 3: 1 x 9
 MPP 4: 1 x 8
 MPP 5: 1 x 12
 MPP 6: 1 x 8
 MPP 7: 1 x 14
 MPP 8: 1 x 13
 MPP 9: 1 x 16
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AC síť 

AC síť 
Počet fází 3  
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V 
Účiník (cos phi) +/- 1  

Bateriové systémy 

Bateriový systém 
Model X3-HYBRID-G4-10.0kw+T58*2 

(v3) 
 

Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
Počet 2  
Bateriový měnič   
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   Jmenovitý výkon 10 kW 
Baterie   
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
   Model T58 (v1)  
   Počet 2  
   Energie baterie 11,5 kWh 
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
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Výsledky simulace 

Výsledky Celkové zařízení 

FV systém 
Instalovaný výkon 59,40 kWp 
Spec. Roční výnos 774,87 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 71,76 % 
Snížení výnosu zastíněním 7,6 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 45 510 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 7 571 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v 
místě připojení 

0 kWh/Rok 

   Dodávka/napájení sítě 37 939 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 16,6 % 
   
Snížení emisí CO₂ 21 127 kg/rok 

Spotřebiče 
Spotřebiče 15 000 kWh/Rok 
Spotřeba v provozní pohotovosti 
(Střídač) 

10 kWh/Rok 

   
Celková spotřeba, včetně vlastní 
spotřeby 

15 010 kWh/Rok 

   pokryto FVS s baterií 7 571 kWh/Rok 
   pokryto ze sítě 7 439 kWh/Rok 
   
Podíl pokrytí solární energií 50,4 % 

Bateriový systém 
Dobití na začátku 23 kWh 
Nabíjení baterie (FV systém) 6 913 kWh/Rok 
Energie baterie k pokrytí spotřeby 6 386 kWh/Rok 
Ztráty nabíjením/vybíjením 483 kWh/Rok 
Ztráty v baterii 67 kWh/Rok 
Cyklické zatížení 6,3 % 
Životnost 16 Roky 

Stupeň soběstačnosti 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 15 010 kWh/Rok 
pokryto ze sítě 7 439 kWh/Rok 
Stupeň soběstačnosti 50,4 % 
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Obrázek: Tok energie 
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Obrázek: Využití FV energie 

 
Obrázek: Krytí spotřeby 
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Obrázek: Krytí celkové spotřeby 
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Snímky obrazovky, 3D Návrh 

Stínění 

 
Obrázek: Snímek obrazovky01 



 

  1 
 

MODERNIZAČNÍ FOND 
 
STRUKTURA STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 
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1. Identifikace projektu/žadatele 
 Název projektu – Pořízení fotovoltaiky v obci Litoměřice – Fotbalový stadion 
 Název programu – Modernizační fond RES+ 
 Název žadatele – Obec Litoměřice 
 Identifikační údaje zpracovatele – MORAVIAPOWER s.r.o. IČ: 143 48 969 
 Datum zpracování – 15.08.2023 
 Projektant –

 
 
 

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)   
 Základní identifikace – viz. přiložená žádost o připojení  
 Snímek katastrální, popř. ortofotomapa s vymezením pozemku 
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3. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(textová část)     
 Typ FVE – systém na budově, na střeše, akumulace   
 Na všech objektech, které jsou zahrnuty do této výzvy bude osazeno chytré řízení dodávky, které 

bude společně komunikovat přes WIFI. 
 Popis technického řešení podmínek vyplývajících ze smlouvy o připojení, případně smlouvy o 

budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě  
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Fotovoltaický panel – Leapton Solar LP182*182-M-72-MH-550W – 181 ks 
Měnič/střídač – Solax X3-FTH-100K – 1ks, Solax X3-Hybrid-10.0 G4 – 2 ks 
Baterie – T58 Triple HV, 5,8kWh – 4 ks 
 

 Definice minimálních účinností a dalších parametrů:  
o Fotovoltaického modulu – Leapton Solar LP182*182-M-72-MH-550W – Účinnost – 

21,28%. Certifikace: IEC 61215-2:2016, IEC 61730-2: 2016  
 

o Měnič/střídač – Solax X3-FTH-100K – Účinnost – 99%. Certifikace: IEC/EN 62109-1, 
IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, IEC 61727, 
IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530, NB/T 32004 

Solax X3-HYBRID-10.0-G4 – Účinnost – 97,7%. Certifikace: 
EN/IEC62109-1/-2, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12, VDE4105 /G99 /G98 / 
AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/PEA/MEA/NRS-097-2-1/RD1699/TOR 

 
o elektrických akumulátorů – T58 Triple HV, 5,8kWh – Certifikace: CE, RCM, IEC62619, 

UL1973, ROHS, REACH 
 

 Definice garancí životnosti jednotlivých prvků FVE (fotovoltaické moduly, měniče, elektrické 
akumulátory a příp. elektrolyzéry).  

o fotovoltaického modulu – 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem.  

o měniče – záruka výrobce trvající 10 let.                           
o elektrických akumulátorů – záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 

10 letech provozu nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie, > 6000 
cyklů. 

 

4. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(výkresová část)     
 Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 

doporučeném rozsahu:  
o situační výkresy,   
o půdorysy, 
o základní řezy, 
o pohledy, 
o vizualizace.   



 

  5 
 

5. Přehled projektu 

 
Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh 

FV systém 

3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti 
Klimatická data Doksany, CZE (1996 - 2015)  
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1  
Instalovaný výkon 99,55 kWp 
Plocha FV modulů 467,8 m² 
Počet FV modulů 181  
Počet měničů 1  
Počet bateriových systémů 2  
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Obrázek: Schéma zapojení 

Prognóza výnosů 

Prognóza výnosů 
Instalovaný výkon 99,55 kWp 
Spec. Roční výnos 947,08 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 80,12 % 
Snížení výnosu zastíněním 0,7 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 93 833 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 5 393 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení 0 kWh/Rok 
   Dodávka/napájení sítě 88 441 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 5,7 % 
   
Snížení emisí CO₂ 43 878 kg/rok 
   
Stupeň soběstačnosti 49,8 % 
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Konstrukce zařízení 

Přehled 

Data zařízení 
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a 

akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti

Plochy modulů 

1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Východ 

FV generátor, 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Východ 
Jméno Libovolná budova 01-Montážní 

plocha Východ 
 

FV moduly 181 x LP182*182-M-72-MH-
550W   (v1) 

 

Výrobce Leapton Solar  
Sklon 10 ° 
Orientace Jih 197 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 467,8 m² 

 
Obrázek: 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Východ 
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Linie horizontu, 3D Návrh 

 
Obrázek: Horizont (3D Návrh) 

Konfigurace měniče 

Konfigurace 1 
Umístění modulu Libovolná budova 01-Montážní plocha Východ
Střídač 1 
   Model X3-FTH-100K (v2)
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.
   Počet 1
   Faktor dimenzování střídače 99,6 %
   Konfigurace MPP 1: 2 x 11
 MPP 2: 2 x 10
 MPP 3: 2 x 10
 MPP 4: 2 x 10
 MPP 5: 2 x 10
 MPP 6: 2 x 10
 MPP 7: 2 x 10
 MPP 8: 2 x 10
 MPP 9: 1 x 19



 

  9 
 

AC síť 

AC síť 
Počet fází 3  
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V 
Účiník (cos phi) +/- 1  

Bateriové systémy 

Bateriový systém 
Model X3-HYBRID-G4-10.0kw+T58*2 

(v3) 
 

Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
Počet 2  
Bateriový měnič   
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   Jmenovitý výkon 10 kW 
Baterie   
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
   Model T58 (v1)  
   Počet 2  
   Energie baterie 11,5 kWh 
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
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Výsledky simulace 

Výsledky Celkové zařízení 

FV systém 
Instalovaný výkon 99,55 kWp 
Spec. Roční výnos 947,08 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 80,12 % 
Snížení výnosu zastíněním 0,7 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 93 833 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 5 393 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v 
místě připojení 

0 kWh/Rok 

   Dodávka/napájení sítě 88 441 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 5,7 % 
   
Snížení emisí CO₂ 43 878 kg/rok 

Spotřebiče 
Spotřebiče 10 816 kWh/Rok 
Spotřeba v provozní pohotovosti 
(Střídač) 

2 kWh/Rok 

   
Celková spotřeba, včetně vlastní 
spotřeby 

10 818 kWh/Rok 

   pokryto FVS s baterií 5 393 kWh/Rok 
   pokryto ze sítě 5 426 kWh/Rok 
   
Podíl pokrytí solární energií 49,8 % 

Bateriový systém 
Dobití na začátku 23 kWh 
Nabíjení baterie (FV systém) 5 928 kWh/Rok 
Energie baterie k pokrytí spotřeby 5 477 kWh/Rok 
Ztráty nabíjením/vybíjením 401 kWh/Rok 
Ztráty v baterii 72 kWh/Rok 
Cyklické zatížení 5,1 % 
Životnost 20 Roky 

Stupeň soběstačnosti 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 10 818 kWh/Rok 
pokryto ze sítě 5 426 kWh/Rok 
Stupeň soběstačnosti 49,8 % 
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Obrázek: Tok energie 
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Obrázek: Využití FV energie 

 
Obrázek: Krytí spotřeby 
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Obrázek: Krytí celkové spotřeby 
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Snímky obrazovky, 3D Návrh 

Stínění 

 
Obrázek: Snímek obrazovky01 
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Obrázek: Snímek obrazovky02 

 
Obrázek: Snímek obrazovky03 



 

  1 
 

MODERNIZAČNÍ FOND 
 
STRUKTURA STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 
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1. Identifikace projektu/žadatele 
 Název projektu – Pořízení fotovoltaiky v obci Litoměřice – Kulturní a konferenční centrum 
 Název programu – Modernizační fond RES+ 
 Název žadatele – Obec Litoměřice 
 Identifikační údaje zpracovatele – MORAVIAPOWER s.r.o. IČ: 143 48 969 
 Datum zpracování – 15.08.2023 
 Projektant –

 
 
 

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)   
 Základní identifikace – viz. přiložená žádost o připojení  
 Snímek katastrální, popř. ortofotomapa s vymezením pozemku 
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3. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(textová část)     
 Typ FVE – systém na budově, na střeše, akumulace   
 Na všech objektech, které jsou zahrnuty do této výzvy bude osazeno chytré řízení dodávky, které 

bude společně komunikovat přes WIFI. 
 Popis technického řešení podmínek vyplývajících ze smlouvy o připojení, případně smlouvy o 

budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě  
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Fotovoltaický panel – Sunpro Power Co., Ltd SP430-450-144M-450W – 306 ks 
Měnič/střídač – Solax X3-FTH-100K – 1ks, Solax X3-MGA-50K-G2 – 1ks, Solax X3-Hybrid-
10.0 G4 – 3 ks 
Baterie – T58 Triple HV, 5,8kWh – 6 ks 

 Definice minimálních účinností a dalších parametrů:  
o Fotovoltaického modulu – Sunpro Power Co., Ltd – SP430-450-144M-450W – 

Účinnost – 20,77%. Certifikace: IEC 61215, IEC 61730, EC 61701, IEC 62716, PPP 58042B   
 

o Měnič/střídač – Solax X3-FTH-100K – Účinnost – 99%. Certifikace: IEC/EN 62109-1, 
IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, IEC 61727, 
IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530, NB/T 32004 

Solax X3-MGA-50K-G2 – Účinnost – 98,1%. Certifikace: IEC/EN 62109-
1, IEC/EN 62109-2, NB/T 32004, VDE 4105, EN 50549, VDE4105, IEC 62116, IEC 61683, 
IEC 60068, EN50530, NB/T 32004 

Solax X3-HYBRID-10.0-G4 – Účinnost – 97,7%. Certifikace: 
EN/IEC62109-1/-2, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12, VDE4105 /G99 /G98 / 
AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/PEA/MEA/NRS-097-2-1/RD1699/TOR 

 
o elektrických akumulátorů – T58 Triple HV, 5,8kWh – Certifikace: CE, RCM, IEC62619, 

UL1973, ROHS, REACH 

 Definice garancí životnosti jednotlivých prvků FVE (fotovoltaické moduly, měniče, elektrické 
akumulátory a příp. elektrolyzéry).  

o fotovoltaického modulu – 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem.  

o měniče – záruka výrobce trvající 10 let.                           
o elektrických akumulátorů – záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 

10 letech provozu nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie, > 6000 
cyklů. 

4. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(výkresová část)     
 Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 

doporučeném rozsahu:  
o situační výkresy,   
o půdorysy, 
o základní řezy, 
o pohledy, 
o vizualizace.   
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5. Přehled projektu 

 
Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh 

FV systém 

3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti 
Klimatická data Doksany, CZE (1996 - 2015)  
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1  
Instalovaný výkon 137,7 kWp 
Plocha FV modulů 665,1 m² 
Počet FV modulů 306  
Počet měničů 2  
Počet bateriových systémů 3  
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Obrázek: Schéma zapojení 

Prognóza výnosů 

Prognóza výnosů 
Instalovaný výkon 137,70 kWp 
Spec. Roční výnos 1 018,36 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 90,63 % 
Snížení výnosu zastíněním 1,8 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 139 910 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 52 525 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení 0 kWh/Rok 
   Dodávka/napájení sítě 87 385 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 37,5 % 
   
Snížení emisí CO₂ 65 505 kg/rok 
   
Stupeň soběstačnosti 37,5 % 
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Konstrukce zařízení 

Přehled 

Data zařízení 
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a 

akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti

Plochy modulů 

1. Umístění modulu - Libovolná budova 02-Montážní plocha Jihovýchod 

FV generátor, 1. Umístění modulu - Libovolná budova 02-Montážní plocha Jihovýchod 
Jméno Libovolná budova 02-Montážní 

plocha Jihovýchod 
 

FV moduly 98 x SP450-144M  (v2)  
Výrobce Sunpro Power Co., Ltd  
Sklon 15 ° 
Orientace Jihovýchod 145 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 213,0 m² 

 
Obrázek: 1. Umístění modulu - Libovolná budova 02-Montážní plocha Jihovýchod 
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2. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Oblast modulu Severovýchod 

FV generátor, 2. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Oblast modulu Severovýchod 
Jméno Libovolná budova 03-Oblast 

modulu Severovýchod 
 

FV moduly 104 x SP450-144M  (v2)  
Výrobce Sunpro Power Co., Ltd  
Sklon 10 ° 
Orientace Severovýchod 56 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 226,1 m² 

 
Obrázek: 2. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Oblast modulu Severovýchod 
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3. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Oblast modulu Jihozápad 

FV generátor, 3. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Oblast modulu Jihozápad 
Jméno Libovolná budova 03-Oblast 

modulu Jihozápad 
 

FV moduly 104 x SP450-144M  (v2)  
Výrobce Sunpro Power Co., Ltd  
Sklon 10 ° 
Orientace Jihozápad 236 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 226,1 m² 

 
Obrázek: 3. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Oblast modulu Jihozápad 
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Linie horizontu, 3D Návrh 

 
Obrázek: Horizont (3D Návrh) 

Konfigurace měniče 

Konfigurace 1 
Umístění modulu Libovolná budova 02-Montážní plocha Jihovýchod
Střídač 1 
   Model X3-MGA-50K-G2 (v2)
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.
   Počet 1
   Faktor dimenzování střídače 88,2 %
   Konfigurace MPP 1: 1 x 20
 MPP 2: 1 x 20
 MPP 3: 1 x 20
 MPP 4: 1 x 19
 MPP 5: 1 x 19
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Konfigurace 2 
Plochy modulů Libovolná budova 03-Oblast modulu 

Severovýchod + Libovolná budova 03-Oblast 
modulu Jihozápad

Střídač 1 
   Model X3-FTH-100K (v2)
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.
   Počet 1
   Faktor dimenzování střídače 93,6 %
   Konfigurace MPP 1: 2 x 15
 MPP 2: 2 x 15
 MPP 3: 1 x 15
 MPP 4: 1 x 15
 MPP 5: 1 x 14
 MPP 6: 2 x 15
 MPP 7: 2 x 13
 MPP 8: 2 x 12
 MPP 9: 2 x 12

AC síť 

AC síť 
Počet fází 3  
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V 
Účiník (cos phi) +/- 1  

Bateriové systémy 

Bateriový systém 
Model X3-HYBRID-G4-10.0kw+T58*2 

(v3) 
 

Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
Počet 3  
Bateriový měnič   
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   Jmenovitý výkon 10 kW 
Baterie   
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
   Model T58 (v1)  
   Počet 2  
   Energie baterie 11,5 kWh 
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
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Výsledky simulace 

Výsledky Celkové zařízení 

FV systém 
Instalovaný výkon 137,70 kWp 
Spec. Roční výnos 1 018,36 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 90,63 % 
Snížení výnosu zastíněním 1,8 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 139 910 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 52 525 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v 
místě připojení 

0 kWh/Rok 

   Dodávka/napájení sítě 87 385 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 37,5 % 
   
Snížení emisí CO₂ 65 505 kg/rok 

Spotřebiče 
Spotřebiče 140 000 kWh/Rok 
Spotřeba v provozní pohotovosti 
(Střídač) 

92 kWh/Rok 

   
Celková spotřeba, včetně vlastní 
spotřeby 

140 092 kWh/Rok 

   pokryto FVS s baterií 52 525 kWh/Rok 
   pokryto ze sítě 87 568 kWh/Rok 
   
Podíl pokrytí solární energií 37,5 % 

Bateriový systém 
Dobití na začátku 35 kWh 
Nabíjení baterie (FV systém) 5 455 kWh/Rok 
Energie baterie k pokrytí spotřeby 5 044 kWh/Rok 
Ztráty nabíjením/vybíjením 373 kWh/Rok 
Ztráty v baterii 73 kWh/Rok 
Cyklické zatížení 3,4 % 
Životnost >20 Roky 

Stupeň soběstačnosti 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 140 092 kWh/Rok 
pokryto ze sítě 87 568 kWh/Rok 
Stupeň soběstačnosti 37,5 % 
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Obrázek: Tok energie 
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Obrázek: Využití FV energie 

 
Obrázek: Krytí spotřeby 
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Obrázek: Krytí celkové spotřeby 
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Snímky obrazovky, 3D Návrh 

Stínění 

 
Obrázek: Snímek obrazovky01 

 
Obrázek: Snímek obrazovky02 
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Obrázek: Snímek obrazovky03 

 
Obrázek: Snímek obrazovky04 
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MODERNIZAČNÍ FOND 
 
STRUKTURA STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 
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1. Identifikace projektu/žadatele 
 Název projektu – Pořízení fotovoltaiky v obci Litoměřice – Plavecký bazén 
 Název programu – Modernizační fond RES+ 
 Název žadatele – Obec Litoměřice 
 Identifikační údaje zpracovatele – MORAVIAPOWER s.r.o. IČ: 143 48 969 
 Datum zpracování – 15.08.2023 
 Projektant – 

 
 
 

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)   
 Základní identifikace – viz. přiložená žádost o připojení  
 Snímek katastrální, popř. ortofotomapa s vymezením pozemku 
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3. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(textová část)     
 Typ FVE – systém na budově, na střeše, akumulace   
 Na všech objektech, které jsou zahrnuty do této výzvy bude osazeno chytré řízení dodávky, které 

bude společně komunikovat přes WIFI. 
 Popis technického řešení podmínek vyplývajících ze smlouvy o připojení, případně smlouvy o 

budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě  
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Fotovoltaický panel – Sunpro Power Co., Ltd SP430-450-144M-450W – 184 ks 
Měnič/střídač – Solax X3-FTH-100K – 1ks, Solax X3-Hybrid-10.0 G4 – 4 ks 
Baterie – T58 Triple HV, 5,8kWh – 8 ks 
 

 Definice minimálních účinností a dalších parametrů:  
o Fotovoltaického modulu – Sunpro Power Co., Ltd – SP430-450-144M-450W – 

Účinnost – 20,77%. Certifikace: IEC 61215, IEC 61730, EC 61701, IEC 62716, PPP 58042B 
 

o Měnič/střídač – Solax X3-FTH-100K – Účinnost – 99%. Certifikace: IEC/EN 62109-1, 
IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, IEC 61727, 
IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530, NB/T 32004 

Solax X3-HYBRID-10.0-G4 – Účinnost – 97,7%. Certifikace: 
EN/IEC62109-1/-2, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12, VDE4105 /G99 /G98 / 
AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/PEA/MEA/NRS-097-2-1/RD1699/TOR 

 
o elektrických akumulátorů – T58 Triple HV, 5,8kWh – Certifikace: CE, RCM, IEC62619, 

UL1973, ROHS, REACH 
 

 Definice garancí životnosti jednotlivých prvků FVE (fotovoltaické moduly, měniče, elektrické 
akumulátory a příp. elektrolyzéry).  

o fotovoltaického modulu – 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem.  

o měniče – záruka výrobce trvající 10 let.                           
o elektrických akumulátorů – záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 

10 letech provozu nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie, > 6000 
cyklů. 

 

4. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(výkresová část)     
 Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 

doporučeném rozsahu:  
o situační výkresy,   
o půdorysy, 
o základní řezy, 
o pohledy, 
o vizualizace.   
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5. Přehled projektu 

 
Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh 

FV systém 

3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti 
Klimatická data Doksany, CZE (1996 - 2015)  
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1  
Instalovaný výkon 82,8 kWp 
Plocha FV modulů 399,9 m² 
Počet FV modulů 184  
Počet měničů 1  
Počet bateriových systémů 4  
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Obrázek: Schéma zapojení 

Prognóza výnosů 

Prognóza výnosů 
Instalovaný výkon 82,80 kWp 
Spec. Roční výnos 966,28 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 88,48 % 
Snížení výnosu zastíněním 3,9 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 80 066 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 80 066 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení 0 kWh/Rok 
   Dodávka/napájení sítě 0 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 100,0 % 
   
Snížení emisí CO₂ 37 595 kg/rok 
   
Stupeň soběstačnosti 12,5 % 
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Konstrukce zařízení 

Přehled 

Data zařízení 
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a 

akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti

Plochy modulů 

1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Východ 

FV generátor, 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Východ 
Jméno Libovolná budova 01-Montážní 

plocha Východ 
 

FV moduly 130 x SP450-144M  (v2)  
Výrobce Sunpro Power Co., Ltd  
Sklon 10 ° 
Orientace Jih 200 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 282,6 m² 

 
Obrázek: 1. Umístění modulu - Libovolná budova 01-Montážní plocha Východ 



 

  8 
 

2. Umístění modulu - Libovolná budova 02-Montážní plocha Západ 

FV generátor, 2. Umístění modulu - Libovolná budova 02-Montážní plocha Západ 
Jméno Libovolná budova 02-Montážní 

plocha Západ 
 

FV moduly 38 x SP450-144M  (v2)  
Výrobce Sunpro Power Co., Ltd  
Sklon 45 ° 
Orientace Západ 290 ° 
Situace při vestavbě Souběžně se střechou – dobře 

větráno zezadu 
 

Plocha FV modulů 82,6 m² 

 
Obrázek: 2. Umístění modulu - Libovolná budova 02-Montážní plocha Západ 
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3. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Západ 

FV generátor, 3. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Západ 
Jméno Libovolná budova 03-Montážní 

plocha Západ 
 

FV moduly 16 x SP450-144M  (v2)  
Výrobce Sunpro Power Co., Ltd  
Sklon 35 ° 
Orientace Západ 290 ° 
Situace při vestavbě Souběžně se střechou – dobře 

větráno zezadu 
 

Plocha FV modulů 34,8 m² 

 
Obrázek: 3. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Západ 
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Linie horizontu, 3D Návrh 

 
Obrázek: Horizont (3D Návrh) 
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Konfigurace měniče 

Konfigurace 1 
Plochy modulů Libovolná budova 01-Montážní plocha Východ + 

Libovolná budova 02-Montážní plocha Západ + 
Libovolná budova 03-Montážní plocha Západ

Střídač 1 
   Model X3-FTH-100K (v2)
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.
   Počet 1
   Faktor dimenzování střídače 82,8 %
   Konfigurace MPP 1: 
 1 x 20
 MPP 2: 
 1 x 20
 MPP 3: 
 1 x 20
 MPP 4: 
 1 x 20
 MPP 5: 
 1 x 20
 MPP 6: 
 2 x 15
 MPP 7: 
 1 x 19
 MPP 8: 
 1 x 19
 MPP 9: 
 1 x 16

AC síť 

AC síť 
Počet fází 3  
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V 
Účiník (cos phi) +/- 1  
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Bateriové systémy 

Bateriový systém 
Model X3-HYBRID-G4-10.0kw+T58*2 

(v3) 
 

Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
Počet 4  
Bateriový měnič   
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   Jmenovitý výkon 10 kW 
Baterie   
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
   Model T58 (v1)  
   Počet 2  
   Energie baterie 11,5 kWh 
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
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Výsledky simulace 

Výsledky Celkové zařízení 

FV systém 
Instalovaný výkon 82,80 kWp 
Spec. Roční výnos 966,28 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 88,48 % 
Snížení výnosu zastíněním 3,9 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 80 066 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 80 066 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v 
místě připojení 

0 kWh/Rok 

   Dodávka/napájení sítě 0 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 100,0 % 
   
Snížení emisí CO₂ 37 595 kg/rok 

Spotřebiče 
Spotřebiče 638 000 kWh/Rok 
Spotřeba v provozní pohotovosti 
(Střídač) 

58 kWh/Rok 

   
Celková spotřeba, včetně vlastní 
spotřeby 

638 058 kWh/Rok 

   pokryto FVS s baterií 80 066 kWh/Rok 
   pokryto ze sítě 557 992 kWh/Rok 
   
Podíl pokrytí solární energií 12,5 % 

Bateriový systém 
Dobití na začátku 46 kWh 
Nabíjení baterie (FV systém) 0 kWh/Rok 
Energie baterie k pokrytí spotřeby 28 kWh/Rok 
Ztráty nabíjením/vybíjením 1 kWh/Rok 
Ztráty v baterii 18 kWh/Rok 
Cyklické zatížení 0,0 % 
Životnost >20 Roky 

Stupeň soběstačnosti 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 638 058 kWh/Rok 
pokryto ze sítě 557 992 kWh/Rok 
Stupeň soběstačnosti 12,5 % 
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Obrázek: Tok energie 
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Obrázek: Využití FV energie 

 
Obrázek: Krytí spotřeby 
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Obrázek: Krytí celkové spotřeby 
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Snímky obrazovky, 3D Návrh 

Stínění 

 
Obrázek: Snímek obrazovky01 
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Obrázek: Snímek obrazovky02 

 
Obrázek: Snímek obrazovky03 
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MODERNIZAČNÍ FOND 
 
STRUKTURA STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 
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1. Identifikace projektu/žadatele 
 Název projektu – Pořízení fotovoltaiky v obci Litoměřice – ZŠ Havlíčkova 
 Název programu – Modernizační fond RES+ 
 Název žadatele – Obec Litoměřice 
 Identifikační údaje zpracovatele – MORAVIAPOWER s.r.o. IČ: 143 48 969 
 Datum zpracování – 15.08.2023 
 Projektant –

 
 
 

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)   
 Základní identifikace – viz. přiložená žádost o připojení  
 Snímek katastrální, popř. ortofotomapa s vymezením pozemku 
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3. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(textová část)     
 Typ FVE – systém na budově, na střeše, akumulace   
 Na všech objektech, které jsou zahrnuty do této výzvy bude osazeno chytré řízení dodávky, které 

bude společně komunikovat přes WIFI. 
 Popis technického řešení podmínek vyplývajících ze smlouvy o připojení, případně smlouvy o 

budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě  
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Fotovoltaický panel – Leapton Solar LP182*182-M-72-MH-550W – 181 ks 
Měnič/střídač – Solax X3-FTH-100K – 1ks, Solax X3-Hybrid-10.0 G4 – 4 ks 
Baterie – T58 Triple HV, 5,8kWh – 8 ks 
 

 Definice minimálních účinností a dalších parametrů:  
o Fotovoltaického modulu – Leapton Solar LP182*182-M-72-MH-550W – Účinnost – 

21,28%. Certifikace: IEC 61215-2:2016, IEC 61730-2: 2016  
 

o Měnič/střídač – Solax X3-FTH-100K – Účinnost – 99%. Certifikace: IEC/EN 62109-1, 
IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, IEC 61727, 
IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530, NB/T 32004 

Solax X3-HYBRID-10.0-G4 – Účinnost – 97,7%. Certifikace: 
EN/IEC62109-1/-2, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12, VDE4105 /G99 /G98 / 
AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/PEA/MEA/NRS-097-2-1/RD1699/TOR 

 
o elektrických akumulátorů – T58 Triple HV, 5,8kWh – Certifikace: CE, RCM, IEC62619, 

UL1973, ROHS, REACH 
 

 Definice garancí životnosti jednotlivých prvků FVE (fotovoltaické moduly, měniče, elektrické 
akumulátory a příp. elektrolyzéry).  

o fotovoltaického modulu – 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem.  

o měniče – záruka výrobce trvající 10 let.                           
o elektrických akumulátorů – záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 

10 letech provozu nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie, > 6000 
cyklů. 

 

4. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(výkresová část)     
 Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 

doporučeném rozsahu:  
o situační výkresy,   
o půdorysy, 
o základní řezy, 
o pohledy, 
o vizualizace.   
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5. Přehled projektu 

 
Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh 

FV systém 

3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti 
Klimatická data Doksany, CZE (1996 - 2015)  
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1  
Instalovaný výkon 99,55 kWp 
Plocha FV modulů 467,8 m² 
Počet FV modulů 181  
Počet měničů 1  
Počet bateriových systémů 4  
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Obrázek: Schéma zapojení 

Prognóza výnosů 

Prognóza výnosů 
Instalovaný výkon 99,55 kWp 
Spec. Roční výnos 933,86 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 78,97 % 
Snížení výnosu zastíněním 0,9 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 91 917 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 18 903 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení 0 kWh/Rok 
   Dodávka/napájení sítě 73 014 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 20,6 % 
   
Snížení emisí CO₂ 42 677 kg/rok 
   
Stupeň soběstačnosti 64,8 % 
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Konstrukce zařízení 

Přehled 

Data zařízení 
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a 

akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti

Plochy modulů 

1. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Sever 

FV generátor, 1. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Sever 
Jméno Libovolná budova 03-Montážní 

plocha Sever 
 

FV moduly 181 x LP182*182-M-72-MH-
550W   (v1) 

 

Výrobce Leapton Solar  
Sklon 10 ° 
Orientace Jih 196 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 467,8 m² 

 
Obrázek: 1. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Sever 
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Linie horizontu, 3D Návrh 

 
Obrázek: Horizont (3D Návrh) 

Konfigurace měniče 

Konfigurace 1 
Umístění modulu Libovolná budova 03-Montážní plocha Sever
Střídač 1 
   Model X3-FTH-100K (v2)
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.
   Počet 1
   Faktor dimenzování střídače 99,6 %
   Konfigurace MPP 1: 2 x 11
 MPP 2: 2 x 10
 MPP 3: 2 x 10
 MPP 4: 2 x 10
 MPP 5: 2 x 10
 MPP 6: 2 x 10
 MPP 7: 2 x 10
 MPP 8: 2 x 10
 MPP 9: 1 x 19
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AC síť 

AC síť 
Počet fází 3  
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V 
Účiník (cos phi) +/- 1  

Bateriové systémy 

Bateriový systém 
Model X3-HYBRID-G4-10.0kw+T58*2 

(v3) 
 

Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
Počet 4  
Bateriový měnič   
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   Jmenovitý výkon 10 kW 
Baterie   
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
   Model T58 (v1)  
   Počet 2  
   Energie baterie 11,5 kWh 
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
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Výsledky simulace 

Výsledky Celkové zařízení 

FV systém 
Instalovaný výkon 99,55 kWp 
Spec. Roční výnos 933,86 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 78,97 % 
Snížení výnosu zastíněním 0,9 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 91 917 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 18 903 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v 
místě připojení 

0 kWh/Rok 

   Dodávka/napájení sítě 73 014 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 20,6 % 
   
Snížení emisí CO₂ 42 677 kg/rok 

Spotřebiče 
Spotřebiče 29 167 kWh/Rok 
Spotřeba v provozní pohotovosti 
(Střídač) 

10 kWh/Rok 

   
Celková spotřeba, včetně vlastní 
spotřeby 

29 177 kWh/Rok 

   pokryto FVS s baterií 18 903 kWh/Rok 
   pokryto ze sítě 10 274 kWh/Rok 
   
Podíl pokrytí solární energií 64,8 % 

Bateriový systém 
Dobití na začátku 46 kWh 
Nabíjení baterie (FV systém) 13 750 kWh/Rok 
Energie baterie k pokrytí spotřeby 12 691 kWh/Rok 
Ztráty nabíjením/vybíjením 954 kWh/Rok 
Ztráty v baterii 151 kWh/Rok 
Cyklické zatížení 6,2 % 
Životnost 16 Roky 

Stupeň soběstačnosti 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 29 177 kWh/Rok 
pokryto ze sítě 10 274 kWh/Rok 
Stupeň soběstačnosti 64,8 % 
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Obrázek: Tok energie 
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Obrázek: Využití FV energie 

 
Obrázek: Krytí spotřeby 
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Obrázek: Krytí celkové spotřeby 
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Snímky obrazovky, 3D Návrh 

Stínění 

 
Obrázek: Snímek obrazovky01 
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MODERNIZAČNÍ FOND 
 
STRUKTURA STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO 
ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 
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1. Identifikace projektu/žadatele 
 Název projektu – Pořízení fotovoltaiky v obci Litoměřice – ZŠ Ladova 
 Název programu – Modernizační fond RES+ 
 Název žadatele – Obec Litoměřice 
 Identifikační údaje zpracovatele – MORAVIAPOWER s.r.o. IČ: 143 48 969 
 Datum zpracování – 15.08.2023 
 Projektant –

 
 
 

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)   
 Základní identifikace – viz. přiložená žádost o připojení  
 Snímek katastrální, popř. ortofotomapa s vymezením pozemku 
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3. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(textová část)     
 Typ FVE – systém na budově, na střeše, akumulace   
 Na všech objektech, které jsou zahrnuty do této výzvy bude osazeno chytré řízení dodávky, které 

bude společně komunikovat přes WIFI. 
 Popis technického řešení podmínek vyplývajících ze smlouvy o připojení, případně smlouvy o 

budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě  
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Fotovoltaický panel – Leapton Solar LP182*182-M-72-MH-550W – 145 ks 
Měnič/střídač – Solax X3-FTH-80K – 1ks, Solax X3-Hybrid-10.0 G4 – 4 ks 
Baterie – T58 Triple HV, 5,8kWh – 8 ks 
 

 Definice minimálních účinností a dalších parametrů:  
o Fotovoltaického modulu – Leapton Solar LP182*182-M-72-MH-550W – Účinnost – 

21,28%. Certifikace: IEC 61215-2:2016, IEC 61730-2: 2016  
 

o Měnič/střídač – Solax X3-FTH-80K – Účinnost – 99%. Certifikace: IEC/EN 62109-1, 
IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, IEC 61727, 
IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530, NB/T 32004 

Solax X3-HYBRID-10.0-G4 – Účinnost – 97,7%. Certifikace: 
EN/IEC62109-1/-2, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2/3/11/12, VDE4105 /G99 /G98 / 
AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/PEA/MEA/NRS-097-2-1/RD1699/TOR 

 
o elektrických akumulátorů – T58 Triple HV, 5,8kWh – Certifikace: CE, RCM, IEC62619, 

UL1973, ROHS, REACH 
 

 Definice garancí životnosti jednotlivých prvků FVE (fotovoltaické moduly, měniče, elektrické 
akumulátory a příp. elektrolyzéry).  

o fotovoltaického modulu – 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem.  

o měniče – záruka výrobce trvající 10 let.                           
o elektrických akumulátorů – záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 

10 letech provozu nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie, > 6000 
cyklů. 

 

4. Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů 
(specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy 
(výkresová část)     
 Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. 

doporučeném rozsahu:  
o situační výkresy,   
o půdorysy, 
o základní řezy, 
o pohledy, 
o vizualizace.   
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5. Přehled projektu 

 
Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh 

FV systém 

3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti 
Klimatická data Doksany, CZE (1996 - 2015)  
Zdroj hodnot Meteonorm 8.1  
Instalovaný výkon 79,75 kWp 
Plocha FV modulů 374,7 m² 
Počet FV modulů 145  
Počet měničů 1  
Počet bateriových systémů 4  



 

  6 
 

 
Obrázek: Schéma zapojení 

Prognóza výnosů 

Prognóza výnosů 
Instalovaný výkon 79,75 kWp 
Spec. Roční výnos 952,01 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 81,03 % 
Snížení výnosu zastíněním 4,8 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 74 921 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 32 430 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení 0 kWh/Rok 
   Dodávka/napájení sítě 42 492 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 43,3 % 
   
Snížení emisí CO₂ 34 693 kg/rok 
   
Stupeň soběstačnosti 59,6 % 
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Konstrukce zařízení 

Přehled 

Data zařízení 
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém s elektrickými spotřebiči a 

akumulátorovými systémy připojený k rozvodné 
síti

Plochy modulů 

1. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Západ 

FV generátor, 1. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Západ 
Jméno Libovolná budova 03-Montážní 

plocha Západ 
 

FV moduly 145 x LP182*182-M-72-MH-
550W   (v1) 

 

Výrobce Leapton Solar  
Sklon 10 ° 
Orientace Jih 192 ° 
Situace při vestavbě Montáž na stojanech na střeše  
Plocha FV modulů 374,7 m² 

 
Obrázek: 1. Umístění modulu - Libovolná budova 03-Montážní plocha Západ 
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Linie horizontu, 3D Návrh 

 
Obrázek: Horizont (3D Návrh) 

Konfigurace měniče 

Konfigurace 1 
Umístění modulu Libovolná budova 03-Montážní plocha Západ
Střídač 1 
   Model X3-FTH-80K (v2)
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.
   Počet 1
   Faktor dimenzování střídače 99,7 %
   Konfigurace MPP 1: 1 x 17
 MPP 2: 1 x 16
 MPP 3: 1 x 16
 MPP 4: 1 x 16
 MPP 5: 1 x 16
 MPP 6: 1 x 16
 MPP 7: 1 x 16
 MPP 8: 1 x 16
 MPP 9: 1 x 16
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AC síť 

AC síť 
Počet fází 3  
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V 
Účiník (cos phi) +/- 1  

Bateriové systémy 

Bateriový systém 
Model X3-HYBRID-G4-10.0kw+T58*2 

(v3) 
 

Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
Počet 4  
Bateriový měnič   
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   Jmenovitý výkon 10 kW 
Baterie   
   Výrobce SolaX Power Co., Ltd.  
   Model T58 (v1)  
   Počet 2  
   Energie baterie 11,5 kWh 
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
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Výsledky simulace 

Výsledky Celkové zařízení 

FV systém 
Instalovaný výkon 79,75 kWp 
Spec. Roční výnos 952,01 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 81,03 % 
Snížení výnosu zastíněním 4,8 %/Rok 
   
Energetický výnos FVS (AC síť) s baterií 74 921 kWh/Rok 
   Přímá vlastní spotřeba 32 430 kWh/Rok 
   Ztráta energie omezením výkonu v 
místě připojení 

0 kWh/Rok 

   Dodávka/napájení sítě 42 492 kWh/Rok 
   
Podíl vlastní spotřeby 43,3 % 
   
Snížení emisí CO₂ 34 693 kg/rok 

Spotřebiče 
Spotřebiče 54 399 kWh/Rok 
Spotřeba v provozní pohotovosti 
(Střídač) 

30 kWh/Rok 

   
Celková spotřeba, včetně vlastní 
spotřeby 

54 429 kWh/Rok 

   pokryto FVS s baterií 32 430 kWh/Rok 
   pokryto ze sítě 21 999 kWh/Rok 
   
Podíl pokrytí solární energií 59,6 % 

Bateriový systém 
Dobití na začátku 46 kWh 
Nabíjení baterie (FV systém) 13 506 kWh/Rok 
Energie baterie k pokrytí spotřeby 12 475 kWh/Rok 
Ztráty nabíjením/vybíjením 946 kWh/Rok 
Ztráty v baterii 131 kWh/Rok 
Cyklické zatížení 6,4 % 
Životnost 16 Roky 

Stupeň soběstačnosti 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 54 429 kWh/Rok 
pokryto ze sítě 21 999 kWh/Rok 
Stupeň soběstačnosti 59,6 % 
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Obrázek: Tok energie 
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Obrázek: Využití FV energie 

 
Obrázek: Krytí spotřeby 
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Obrázek: Krytí celkové spotřeby 
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Snímky obrazovky, 3D Návrh 

Stínění 

 
Obrázek: Snímek obrazovky01 



 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 
pro veřejnou zakázku na dodávky 

 

 Dodávka a instalace fotovoltaického systému na  
 

 budovách v majetku Města Litoměřice - 2024“   
část 2 zakázky 

 

 

Název zadavatele:  ENLITOS a.s.  

IČ zadavatele:    24840688 

DIČ zadavatele:    

Sídlo zadavatele:   Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město 

Kontaktní osoby zadavatele: Vladislav Liška 

Telefon:    

email:     

 

 

Já, níže podepsaný (á)  Zdeněk Čemerka 

                
jakožto jednatel společnosti 

(např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby, apod.) 
 

účastníka: 
Název:  MORAVIAPOWER s.r.o 

Sídlo:  Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov 

IČ:  14348969 

Zastoupen Zdeňkem Čemerkou 

(dále jen „účastník“) 
 

tímto čestně prohlašuji, že předmětnou veřejnou zakázku budu realizovat prostřednictvím poddodavatelů v 
níže uvedeném rozsahu:  
 

 

 

 

Poddodavatel 

P. č. Název, sídlo, IČ 

Věcná specifikace části veřejné zakázky 
realizované poddodavatelem 

(druh prací, objem v Kč) 

1 

 

Best Fair Stand Solution 

s.r.o. 

Lidická 19, 602 00 Brno 2                           

IČ: 08350663 / CZ08350663 

Pomocné práce na střešní konstrukci, 
Podíl na plnění VZ – 10% 



 
 

Poddodavatel 

P. č. Název, sídlo, IČ 

Věcná specifikace části veřejné zakázky 
realizované poddodavatelem 

(druh prací, objem v Kč) 
Kontakt:                        

tel.                          

 

 

 

2 

S.T.R.B s.r.o. 

Lidická 700/19, 602 00 Brno 

 

IČ: 19655878 / CZ19655878 

tel.  

Datová schránka: 
 

Pomocné práce – elektroinstalace – 10% 

3 

 

OSP, spol. s r.o.                                      

Okružní 394, 672 01                           
Moravský Krumlov                                   

IČ: 44026421 

Kontakt: ,       

 

 

Stavební úpravy, 

Podíl na plnění VZ – 10% 

 

 

Osoba oprávněná zastupovat účastníka: 
 

Titul, jméno, příjmení: Zdeněk Čemerka 

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka: jednatel 
Podpis oprávněné osoby: 
 

 

V Moravském Krumlově dne  
 

 



fáze projektu doba realizace/ dny

X Projektová fáze 54

1 Místní šetření, zaměření stavajícího stavu, prohlídka objektu 8

2 Projektování dokumentace pro realizaci stavby 43

3 Schválení dokumentace pro realizaci stavby 3

X Fáze výstavby 143

4 Příprava stavby a zařízení staveniště 10

5 Výstavba DC části 57

6 Výstavba AC Části 55

7 Kompletace a dokončovací práce 20

8 Předání díla 1

Harmonogram přípravy, projekce a realizace projektu                                            
„Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města 

Litoměřice - 2024 - 2 část zakázky - Domov seniorů“



fáze projektu doba realizace/ dny

X Projektová fáze 54

1 Místní šetření, zaměření stavajícího stavu, prohlídka objektu 8

2 Projektování dokumentace pro realizaci stavby 43

3 Schválení dokumentace pro realizaci stavby 3

X Fáze výstavby 143

4 Příprava stavby a zařízení staveniště 6

5 Výstavba DC části 61

6 Výstavba AC Části 55

7 Kompletace a dokončovací práce 20

8 Předání díla 1

Harmonogram přípravy, projekce a realizace projektu                                            
„Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města 

Litoměřice - 2024 - 2 část zakázky - Fotbal.stadion“



fáze projektu doba realizace/ dny

X Projektová fáze 54

1 Místní šetření, zaměření stavajícího stavu, prohlídka objektu 8

2 Projektování dokumentace pro realizaci stavby 43

3 Schválení dokumentace pro realizaci stavby 3

X Fáze výstavby 143

4 Příprava stavby a zařízení staveniště 14

5 Výstavba DC části 53

6 Výstavba AC Části 55

7 Kompletace a dokončovací práce 20

8 Předání díla 1

Harmonogram přípravy, projekce a realizace projektu                                            
„Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města 

Litoměřice - 2024 - 2 část zakázky -  Plavecký bazén“



fáze projektu doba realizace/ dny

X Projektová fáze 54

1 Místní šetření, zaměření stavajícího stavu, prohlídka objektu 8

2 Projektování dokumentace pro realizaci stavby 43

3 Schválení dokumentace pro realizaci stavby 3

X Fáze výstavby 143

4 Příprava stavby a zařízení staveniště 6

5 Výstavba DC části 80

6 Výstavba AC Části 44

7 Kompletace a dokončovací práce 12

8 Předání díla 1

Harmonogram přípravy, projekce a realizace projektu                                            
„Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města 

Litoměřice - 2024 - 2 část zakázky -  KaK centrum“



fáze projektu doba realizace/ dny

X Projektová fáze 54

1 Místní šetření, zaměření stavajícího stavu, prohlídka objektu 8

2 Projektování dokumentace pro realizaci stavby 43

3 Schválení dokumentace pro realizaci stavby 3

X Fáze výstavby 143

4 Příprava stavby a zařízení staveniště 6

5 Výstavba DC části 61

6 Výstavba AC Části 55

7 Kompletace a dokončovací práce 20

8 Předání díla 1

Harmonogram přípravy, projekce a realizace projektu                                            
„Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města 

Litoměřice - 2024 - 2 část zakázky -  ZŠ Havlíčkova“



fáze projektu doba realizace/ dny

X Projektová fáze 54

1 Místní šetření, zaměření stavajícího stavu, prohlídka objektu 8

2 Projektování dokumentace pro realizaci stavby 43

3 Schválení dokumentace pro realizaci stavby 3

X Fáze výstavby 143

4 Příprava stavby a zařízení staveniště 14

5 Výstavba DC části 55

6 Výstavba AC Části 53

7 Kompletace a dokončovací práce 20

8 Předání díla 1

Harmonogram přípravy, projekce a realizace projektu                                            
„Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budovách v majetku Města 

Litoměřice - 2024 - 2 část zakázky -  ZŠ Ladova“


