

Termín dodání: průběžně

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 	Dodavatel: ELEKTRO Hošek – spol. s r.o. Na Stráni 1655 347 01 Tachov IČ: 40524973
--	--

Název akce:

Oprava zemního vedení po DN Moravská ul.

Objednáváme u Vás opravu zemního vedení v Moravské ulici. Přesněji se bude jednat o opravu zemního vedení od RVO 4 po lampu č. 38, která byla poničená při dopravní nehodě.

Cena rozsah prací se bude řídit cenovou nabídkou ze dne 27.1.2025.

Cena celkem bez DPH nepřekročí 64 905,98 Kč

K ceně bude připočtena DPH v platné výši


Práce budou fakturovány po potvrzení prací objednatelem, nejpozději do 14 dnů od provedení prací. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Záruční lhůta 24měsíců.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Jedná se o činnosti pouze pro veřejnou správu, účtovat s DPH

Fakturujte na adresu:	Podpis
Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	 Ing. Bc. Dra vedoucí majetkoprávního odboru



zpracováno programem OCEP

Nabídka číslo: 007/1/2025

Název: VO Tachov - Moravská nový přívod z RVO4 do 38

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	7 840,00	7 840,00
2.	MATERIÁL	4 440,92	4 440,92
3.	Podružný materiál	222,06	222,06
	CELKEM URN	12 502,98	12 502,98
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
4.	Zemní práce	47 250,00	47 250,00
5.	Měření kabelové trasy vedení a zjištění závady na vedení, určení přesného místa poruchy	5 153,00	5 153,00
	CELKEM VRN	52 403,00	52 403,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM	64 905,98	64 905,98

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	64 905,98 Kč	13 630,26 Kč	78 536,24 Kč
Celkem:	64 905,98 Kč	13 630,26 Kč	78 536,24 Kč

vypracoval: Jakub Hošek
e-mail: elektrohosek@elektrohosek.cz
telefon: 724 745 828
dne: 27.01.2025



zpracováno programem OCEP

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210058603	elektromontáže	7 840,00	1,00	kpl	7 840,00
Montáž celkem:						7 840,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 7 840,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	7 840,00 Kč
Celkem:	7 840,00 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
1	10.042.732	ANTICOR Folie 33 rudá - lesk	6,91	20,00	M	0,00	138,20
2	10.048.218	CYKY-J 4x10 (4Bx10)	143,57	25,00	M	0,00	3 589,25
3	10.074.671	KOPOS Trubka KOPOFLEX Ø 50 ohebná bezhalogenová rudá	25,10	20,00	M	0,00	502,00
Základ 21,00% DPH:						4 229,45 Kč	

Celkem za materiály:

Cena: 4 229,45 Kč

Recyklační příspěvek: 0,00 Kč

Základ 21,00%

Prořez 211,47 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	4 440,92 Kč
Celkem:	4 440,92 Kč

Vaší objednávku č. 47/2025 na Opravu zemního vedení po DN Moravská ul. v Tachově akceptujeme v plném rozsahu.

Magdalena Hošková

ELEKTRO HOŠEK spol. s r.o.
Na stráni 1655, Tachov 347 01