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sMLoUVA o DíLo
uzavřená v souladu s přÍsluŠnými ustanoveními zákona ě' 8912012 Sb. občanský zákoník, v platném

zněn í

č' smlouvy objednatele; 2025 - 07

í. objednatel:

Smluvní strany

Žaiecká teptárenská, a. s. (dále téŽ ŽT, a s')
se sídlem Žatecč p 3149, PsČ 438 01

zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vloŽce 794 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v ÚstÍ nad Labem

Zastoupený ředitelem společnosti
na základě pověření představenstva společnosti ze dne 14' 5' 2021

Zmocněnec
ve věcech technických:

ldentifikační číslo:
DlČ:

Bankovní spojení:
číslo Účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa:

manaŽer správy investic

s,

Datová schránka lD

Žatecká teplárenská, a. s.
Žatec3149
438 34 Žatec

32597ek

{dále jen,,objed natel")

Česká soořitelna. a'E

ELNA Servis Počerady, s. r. o.
se sÍdlem Poěerady 54,440 01 Výškov
zapsaný dnem 25. srpna '1993 voddÍlu C, vloŽce 5365 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v ÚstÍ nad Labem

646 50 871
c264650871

490 96 974
c249096974

prokurista spoleČnosti

manaŽer zakázek

2- Zhotovitel:

J ménem společnosti jedná

Zmocněnci
ve věcech technických:

ldentifikační čÍslo:
DlČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Doručovací adresa:

Datová schránka lD:

GE Monev bank a.E s.

ELNA Servis Poěerady, s. r. o.
Počerady 54
440 01 VýŠkov

6fkvejv

(dále jen,,Zhotovitel")
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Článek 1
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dÍlo (dále jen,,smlouva")
k provedení dÍla s názvem:

,,Připojeni RD na p. p' č. 4614t2, k. ú. Žatec, uI. Politických vězňú, Žatec"

v rozsahu zadávacÍ dokumentace objednatele z 1112024, nabídky zhotovitele ze dne 13. 1' 2025 a
její provedené revizi, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podminek a poŽadavků
uvedených v této smlouvě.

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.2.2

Rozsah plnění:

Předmětem akce je vysazení odboěky pro nové připojent RD na p. p. ě. 461412, k. ú. Žatec, u!.
Politických vězňů, Žatec na horkovodní rozvod v Žatci, spočivajícÍ ve vybudovánÍ časti
horkovodní přípojky pro daný objekt.

SoučástÍ dÍla je i vypracování pro1ektových dokumentací ve stupni pro získání povolení stavby a
dokumentaci pro provádění stavby.

Upřesnění rozsahu plnění:

Navžení nové trasy přÍpojky pro KPS v objektu nového odběratele a zpracovánÍ projektové
dokumentace pro povolení stavby (dle odst. 3' 53 a přílohy č' 3 vyhlášky č. 13112024 Sb., o
dokumentaci staveb v platném zněnÍ). Předmětem realizované dokumentace bude moŽnost
uloŽenl nových horkovodnI přÍpojky pro nového odběratele tepla z hlediska majetkoprávnlho,
technického (dále jen ,,projekt' nebo ,,projektová dokumentace").

Zpracováni projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle $ 7 a přÍlohy č. 8 vyhl. č'
13112024 Sb', o dokumentaci staveb, v p|atném znění, zákona ě.28312006 Sb., stavební zákon,
v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr, specifikacÍ materiálu a
rozpočtu (dále jen ,,projekt" nebo ,,projektová dokumentace'')' Dokumentace bude řešit realizaci
dl|a přípojky a KPS, provedeni řídících systémů stanic včetně MaR. Tato dokumentace bude
obsahovat i kladeČské schéma pro uloŽení předizolovaného potrubí.

Projektová dokumentace v obou stupních bude vypracována v celé trase aŽ do objektu rodinného
domu' Dokumentace budou rozdělené na dvě samostatné části, a to od vysazení přípojky po
uzávěry umístěné před pozemkem budouciho odběratele a zbytek trasy do objektu'

Realizace stavby bude provedena pouze od vysazení přÍpojky po uzávěry včetně umÍstěné před
pozemkem budoucího odběratele.

Zbýuď1ící část bude realizována budouclm odběratelem. Zde je moŽná dohoda s budoucÍm
odběratelem o realizaci přÍpojky aŽ do připojovaného objektu.

Zhotovitel projedná dokumentaci s úČastnÍky dotěenými stavbou, majiteli pozemků, dotČenými
orgány státnl správy, správci sÍtÍ a do projektu zahrne jejich podmínky' Kopie dokladů ze vŠech
jednánÍ budou součástí dokladové Části projektu. K projednání bude přizván dle dohody
objednatel.

SoučástÍ plněni bude provedení geodetického zaměření zájmového územi tepelné sítě (výŠkopis,
polohopis věetně vnějŠÍch znaků) pro zpracování projektu.

Projektová dokumentace bude oznaČena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem
autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolánÍ autorizovaných
architektů a o výkonu povolánÍ autorizovaných inŽenýrů a technikŮ ěinných ve výstavbě,
v platném zněnÍ). KaŽdá část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním
razítkem dle rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jÍ byla autorizace udělena. Barva otisku
autorizačnÍho razltka a vlastnoruÓnlho oodoisu nesml být černá. Projektant potrubni části musí
být autorizován v oboru technologická zaíízeni staveb nebo technika prostředí staveb,
specializace technická zařzeni (Al) nebo specializace vytápění a vzduchotechnika (AT).

Rozpočý' specifikace materiálu a výkazy výměr budou vypracovány na podkladě stavebního
software KRos 4 vycházejících z aktuální cenové soustavy Úns. v případě nutnosti pouŽitÍ ,,R"
poloŽek, bude původ a s|oŽení těchto poloŽek doloŽen k rozpočtu, stejně tak v případě potřeby

13.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9
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Úpravy základní ceny dle cenové soustavy ÚRs z dŮvodu vyšší pracnostr či mnoŽství potrubních
komponentŮ, budou tyto úpravy k rozpočtu připojeny

1.3.10 odbočka bude napojena nazařizení pro rozvod tepla, kteý je veden v předizolovaném systému
Dimenze páteřniho řádu je 2 x DN 2001355

1 .3.1 1 Potrubí nové přípojky je navrŽené v předizolovaném systému v izolaČní třídě 2' se zabudovaným
monitorovacím systémem k určení místa poruchy.

1.3 12 Přesná dimenze přípojky, místo iejího napojení bude stanovena na základě výpočtu v rámci
zpracování projektu.

1.3.13 odboČka bude z páteřnÍho řádu napojena vsazením potrubí odbočky do potrubí páteřního řádu
bez přeruŠení potrubí páteřnÍ trasy, z důvodu zachováni stávajíciho předpětÍ páteřního vedení
s osazenim límců. DoizolovánÍ bude řeŠeno T - kitem.

1.3'14 Konec přípojky realizované pro ŽtRs bude cca 6m od vysazení odbočky Hranice dodávky díla
jsou zemní uzávěry umístěné v chodníku před vstupem na parcelu vlastnÍka připojovaného
objektu.

1.3.'l5 VŠechny armatury budou pouŽity pro tlakovou úroveň PN 25'

1'3.16 Zhotovitel se zavazuje provést výŠe specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádné,
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plné funkční,
bezpečný a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo
převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou ve smlouvě.

1.3.17 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací asluŽeb, spojených se zhotovením stavby, která bude
výsledkem stavebnÍch nebo montáŽních prací.

1.4 Popis stávajícího stavu

Jedná se o nové připojení objektu na stávající horkovodní rozvod'

1.4.1 Technické parametry horkovodní sítě:

MÍsto: Žatec, ulice Politických vězňŮ

KonstrukěnÍteplota 130 "c

Provozní teplota _ zima 100/45 'c
léto 80/45'c

KonstrukčnÍ tlak 2,5 MPa

ProvoznÍ tlak v horkovodu 1,4 - 1,6 MPa

Jmenoviý tlak - potrubí PN 2,5 MPa

- armatury PN 2,5 MPa

Způsob vedení: předizolovaný systém v izolaČní třídě 2

Délka trasy: celková délka přípojky cca 6 m
'|.4.2 Předpokládaná spotřeba objektu je cca 20 GJ/rok.

1.5 Součástí díIa je:

1.5.1 Zajištění techn|ky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veŠkerého
materiálu a zařízenÍ potřebného k realizaci díla, provedení vŠech stavebních, zemních praci,
demontáŽe' montáŽe, provedenÍ následných kontrol, zkouŠek v souladu s projektovou
dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami Čsl,t, ČstltlrN a EN, uvedení do
provozu, vypracování poŽadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouŠkách.

1.5.2 Poskytnutí dalŠÍch věcí, uŽívacích práv, prací a sluŽeb, které jsou nezbytné pro dosaŽenÍ účelu
této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trva|ého provozu, ktený představuje
kompletni, odzkouŠené a řádně fungujÍcÍ dÍlo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a
jiným úřednÍm předpisŮm ČR.
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1.5.3

1.5.4

ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného územÍ.

Provádění svářečských prací tj. svařovánI potÍubí, svařování konstrukcÍ lze pouze v souladu a na
základé kvalifikovaných postupů svařování(WPs)dle ČsN EN lso 15607; Čsru eru lso 15614-1,
svářeči kvalifikovanými podle Čsru e ru lso 9606_1.

1.5 5 Povinnost zhotovitele předloŽit objednateli postupy svařovánÍ WPS a protokoly WPQR vč. předání
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání
staveniště.

1.5'6 Dohled odborně zpŮsobilé osoby' která bude dohlíŽet na prováděnÍ svářeČských prací a splňuje
kvalifikačnÍpoŽadavky normy ČsN EN lso 14731 a poŽadavky jakostipřisvařovánÍdle ČsN EN
lso 3834-2.

1'5.7 PředloŽení dokladů odborné způsobilosti svářeČŮ objednateli - při předání a převzetí
staveniště'

'í 5.8 ProvedenÍ vizuá|ní kontroly ve stupnijakosti B v rozsahu í00 % montážních svarů odborně
způsobilou osobou včetně vystavení protokolů d|e ČsN EN lso 17637, Čstl eru lso 5817.

1 5'9 ProvedenÍdefektoskopické kontroly obvodových montážnÍch svarů ve stanoveném rozsahu, 10%
PT.

1'5.10 Předložení dokladu o proŠkolení pracovníků zhotovitele na montáŽ spojů potrubí. Doklad o
proškolení musí být předloŽen objednateli nejpozději při předání staveniště.

1'5''11 Dodávku a zabudování dopravnÍho značenÍ a jeho údÉbu po ce|ou dobu realizace dÍla a
následná demontáŽ pro obnovu původnÍho dopravnÍho značení.

1.5'12 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu.

1'5.13 Provedení zkouŠek hutněni zemin a sypanin v místě komunikace statickou metodou. Mlsta,
určená pro provedení zkoušky, určÍ zmocněný zástupce objednatele.

1'5.14 Pro přípojku bude pouŽito potrubí vpředizolovaném systému v izolačnl třídě 2 se zabudovaným
monitorovacím systémem k určenÍ mÍsta poruchy'

1,5'15 ProvedeníměřenÍo funkčnosti,,alarm systému'' - provedenÍtzv' nultého měření reflektometrickou
metodou s tiskovým výstupem (graf).

't'5'16 ProvedenÍ dÍla vsouladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícÍmi, bezpečnostními
předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatnÍch dotčených účastníků.

1.5'17 UloŽenÍ veŠkených odpadů ve smyslu zákona č,. 54112020 Sb. v platném znéní a jeho prováděcích
právnÍch předpisů a právních předpisů s ním souvisejÍcích.

1.5.18 Provedení projektové dokumentace a poěty vyhotovení:

1 .5.18' 1 Proiektgvá dokumentace oro povolenl stavbv bude předána objednateli:
V tištěné podobě: ve dvou vyhotovenÍch.
V digitální formě: v jednom vyhotovenÍ na nosiči ,,USB Flash Disk'"',
- textová část projektu bude vyhotovena ve formátu *.docx,

_ tabulkové výpočty budou vyhotoveny Ve formátu *.xlsx.

oba formáty budou uŽivatelsky přístupné z prostředÍ'oFFlcE 2010. a vyšším.

- Výkresová dokumentace Ve formátu uŽivatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad.
PoŽaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude
neuzamčená, volně editovatelná. Žaani z předaných souborů nebude chráněn heslem či
jiným způsobem, kteý by znemoŽnil dalŠí zpracování souboru objednatelem.

- KompletnÍdokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě "'pdf.

Žaany z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným zpúsobem, kteý by
znemožnil dalši zpracování souboru objednatelem.

1.5'18'2 Proiektová dokumentace pro prováděnÍ stavbv bude předána objednateli:
V tištěné podobě: ve dvou vyhotoveních.
V digitální formě: v jednom vyhotoveni na nosiči ,,USB Flash Disk",
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- textová část projektu bude vyhotovena Ve formátu *.docx,

_ tabulkové výpočty budou vyhotoveny Ve formátu *.xlsx'

oba formáty budou uŽivatelsky přístupné z prostředÍ"oFFlcE"'

- Výkresová dokumentace ve formátu uŽivate|sky zpracovatelném V prostředí AutoCad
PoŽaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a ".dxf' Tato verze bude
neuzamčená, volně editovatelná. Zádný z předaných souborů nebude chráněn hes|em
čijiným způsobem, ktený by znemoŽnil dalŠí zpracování souboru objednatelem.

- KompletnÍ dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě ".pdf.

Žaany z předaných souborŮ nebude chráněn heslem či jiným způsobem, kteý by
znemoŽnil další zpracování souboru objednatelem.

1.5.19 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci
pasportu stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tiŠtěné podobě' Dokumentace bude
zpracována v souladu s$ 4 a příloze ě. 11 vyhl. é. 13112024 Sb', o dokumentaci staveb,
v platném znění. Dále bude dokumentace pasportu stavby předána v digitálnÍ formě, ve dvou
vyhotoveních na mediích,,USB Flash DisG", vizniŽe:
Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*'dwg,
".dxD.

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.doc,'.docx).

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xls,
*.xlsx).

Vyžádané harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project (-.mpp).
Zároveň budou vŽdy předkládány ve formátu *'pdf.

Grafické soubory (přÍpadná fotografická dokumentace, přiloŽená jako doplňky technické
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu ''jpg'
Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf.

VŠechny elektronické veze dokumentů budou předávány v ,,otevřené" (heslem čijiným způsobem
neuzavřené) vezi, kteý by znemoŽnil dalšÍ zpracovánI souboru objednatelem (editace,
kopírování, tisk, konveze do jiných formátŮ apod.).

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez pouŽitÍ speciálnÍch nástaveb (např. CADELEC).

1,5'20 Provedeni geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové ivýŠkové), za
těchto podmÍnek a v rozsahu:
a) geodetické zaměření musí být zpracováno v souřadnicovém systému s-JTsK

(CzechJTSl(5b. Krovak) 
;

b) v geodetickém zaměření musÍ být zaměřeny a zakresleny:. b.1. linie nových tepelných rozvodů na středu potrubív následujícím pÍovedenÍ:
b.1.1 trubka přÍvodu v provedenÍ barvy červená, zaměřená linie musl být vykreslena

jako křivka od jednoho logického bodu po druhý logický bod, logickým bodem
se rozumÍ např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna
dimenze atp., logickým bodem nejsou jednotlivé sváry;

b.1'2 trubka vratu v provedení barvy modrá, zaměřená linie musi být vykreslena jako
křivka od jednoho logického bodu po druhý logický bod' logickým bodem se
rozumI např. napojenÍ na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna dimenze
atp', logickým bodem nejsou jednotlivé sváry;

b'2. místa spojů pro kaŽdé potrubí samostatně (sváry, spojky), uloŽení potrubÍ (konzole'
pevné body, patky);

b.3. místa spojů v bodě přechodu ze stávajÍcího tepelného rozvodu na nový tepelný rozvod
s označenÍm typu spoje (např' svár, příruba atp.);

b'4' místa, ve kterých dochází ke změně pouŽitého materiálu (např' ocel na předizolované
potrubí);

b.5. místa změny dimenze kaŽdého potrubÍ samostaině;
b.6' chrániČky, počáteční a koncové body a oboustranná vnějŠí linie; chránička bude

vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém jejím obvodu;
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b.7 ' středové body armatur umístěných na tepelných rozvodech s popisem typu armatury;
b.8. místa napojení připojky nebo odbočky s vyznačením směru linie v délce min' 1 m;
b.9' vnější hrany topného kanálu a vstupní šachty tam, kde je potrubí v topném kanále

uloŽeno, hrana topného kanálu bude vykreslena jako jedna linie formou křivky po
celém jeho obvodu, to platí i pro vstupní Šachty;

b 10 vnější hrany a středové body poklopů Šachet (armaturnÍch, odvzduŠňovacích'
vypouštěcích), hrana Šachty bude vykreslena jako jedna linie formou křtvky po celém
jejím obvodu;

b.11 mÍsta křÍŽenÍ tepelných rozvodů jinými sitěmi sbarevným rozliŠenÍm křiŽujícÍ sÍtě
v následujícím provedení:
r červeně - elektrický kabel
r Žlutě - P|Yno modře - vodovod
r hnědě - kanalizace
. fialově - datové kabely
. zeleně - telefonní kabely
. černě - jiná nespecifikovaná křÍŽenÍ
kříŽení musÍ být zaměřeno s přesahem min, 1 m na kaŽdou stranu tepelného rozvodu
nebo topného kanálu;

c) Geodetické zaměření bude předáno ve dvou vyhotoveních v pÍsemné a výkresové formě a
ve dvou vyhotoveních ve formě digitální Dokumentace v digitálnÍm tvaru bude předána na
nosiČi ,,USB Flash Disc" výkresové soubory budou ve formátu *.dwg společně se souborem
seznamu a popisu souřadnic měřených bodů ve formátu *.xlsx.

d) Dokumentaci Geodetického zaměřeni ve Íormátu *.dwg předá zhotovitel ke kontrole a
odsouhlasení objednateli nejméně 14 dní před jejim finálním předánim.

e) Ggodetlckó zamÓřcnÍ vÝkrgav nutno uvógt takÓ ve fomátu JVF (lodnotnÝ vÝměnnÝ
forrylt DMT).

1.5'21 Předánl dokladu o předání zaměřenÍ stavby do technické mapy, kterou spravujeSprávce UM,
nebo správce GlS Městského Úřadu Žatec. Zaměření musí odpovídat Pokynům pro UM.
Zhotovitel si vyŽádá podklady od tohoto oddělenÍ, zaznamená změny do obsahu technické mapy
města a zašle zpět. Na základě tohoto bude obdŽena potřebná akceptace tohoto oddělenÍ, a i

tudÍž souhlas s kolaudacístavby.

Pokud je na dané lokalitě v době předánÍ podkladů k dispozici UM (informaci podává Správce
nebo StavebnÍ úřad) je třeba zaměřit v předávané dokumentaci minimálně tři identické body
(jednoznačné body na pevném základu - např rohy budov).

1'5.22 Zpracování geometrického plánu svyznačenÍm ochranného pásma, který bude slouŽit jako
příloha ke smlouvě o zřízení věcného břemene inŽenýrské sítě' Geometrický plán bude vyhotoven
ve třech vyhotovenÍch.

1.6

1.6.1

Požadavky na provedeni díla

DÍlo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právnÍmi předpisy, zejména se
stavebnÍm zákonem a předpisy prováděcími a souvisejÍcími, podle platných Čsn' ČsruleN a EN
a předpisŮ platných v ČR, které se na předmět díla vztahujÍ. Dále v souladu s předpisy z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany Životntho prostředí (zákona o
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduŠi, zákona o látkách, které poŠkozujlozonovou
vrstvu a skleníkových plynech o vodách, o ochraně přírody aj.)' protipoŽárnÍmi předpisy atd.,
v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmÍnkami ostatních dotČených úČastníků a
v souladu s ostatnimi ustanovenÍmitéto smlouvy.

Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíŽí na zhotovitele jako na původce
odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce
odpadů, ve smyslu zákona č,. 54112020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a
právních předpisů s nÍm souvisejících.

Zhotovitel je povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam vŠech poddodavatelŮ včetně
jejich podílu na realizaci díla' Tento přehled bude průběžně předávat objednateli'

1.6.2

1.6.3
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1.7 Technický dozor
Technický dozor stavebnlka na své náklady zajišt'uje objednatel.

Čtánek 2
Místo a čas plnění

2'1 Místem plněníje: k. Ú. Žatec, ulice Josefa Hory
přísluŠný stavební Úřad' Žatec
přísluŠné katastrální pracoviště: Žatec

2.2 Zhotovitelje povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpeči v terminech:

2.2.1 Vstupní .1ednání, předání podkladů, provedení místního šetřenÍ za Účasti pracovníků objednatele'
konzultace a odsouhlasení způsobu provedení díla.

Termín: do 5 dnů od podpisu SoD

2.2.2 Zpracování a předánÍ dokumentace pro povolení stavby

Termin: do 60 dnů od podplsu SoD

2'2.3 Zpracováni a předání dokumentace pro provádění stavby s podrobným soupisem prací a dodávek
s výkazy výměr, specifikacÍ materiálu

TermÍn: do 80 dnů od podplsu SoD

2.2.4 PředánídokladŮ poŽadovaných v odst. 1. 5 ve smlouvě o dÍlo objednateli, příprava staveniště pro
zahájení prací' předání a převzetí staveniště. Zahď1ení zemních pracÍ.

Termín' do 5 dnů od nabyti právni moci rozhodnutí stavebního úřadu

2.2.5 Realizace přípojky, předání pozemku jeho vlastníkovi, kompletace a předání všech dokladů,
protokolární předání a převzetí díla

Termín: do 20 dnú od předání staveniště

2.2'6 Zhotovitel bude mÍt na vysazení odboček z páteřního řádu po uzaviraci armatury, od předánÍ
objednatele zallzenl k provedeníprací6 hod. Předpoklad je od 9:00 hod. do 15:00 hod'

2.3 Předpoklad realizace je v mimotopné sezÓně roku 2025. V topné sezóně, je moŽné realizovat
pouze na základě dohody s objednatelem. V případě' že realizace' s ohledem na vydání
rozhodnutí stavebního úřadu, nebude provedena v mimotopné sezoně v roce 2025 a nebudou
vhodné klimatické podmÍnky v topné sezoně, bude realizace nedokončených částí, zejm. přepojení
přesunuta do mimotopné sezÓny v roce 2026'

2.4 Za dokončené dÍlo bude povaŽováno dílo splňující veškeré podmÍnky stanovené touto smlouvou.

2'5 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více neŽ 21 dní'
se povaŽuje za podstatné poruŠení povinnosti zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupenÍ od
této smlouvy'

2.6 DřívějŠí plnění zhotovitele před termÍny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost
objednatele převzít dilo, nebo jeho Části.

čÉnek 3
Cena za dílo

3 1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvnÍ, je
sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaruČeného (úplného) rozpočtu zhotovitele,
uvedeného v Příloze č' 1 této smlouvy, a činí:

292 900 Kč bez DPH
slovy : dvěstědevadesátdvatisícedevětset korun českých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavřenÍ smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.
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3,2 Cena díla podle odst 3'1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem Účtována
podle platných právnÍch předpisů.

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podminek a v rozsahu této sm|ouvy
a zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaloŽit pro realizaci a zprovoznění celého dÍla
včetně autorského dozoru, případných licenčnich poplatků a veŠkeých dalŠích poplatků spojených
s realizací díla'

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních pracÍ, které nebyly obsaŽeny v původních
zadávacÍch podmínkách, jejichŽ potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednajícÍ
s náleŽitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení
původních stavebních prací (dále jen ,,plnění nad rámec smlouvy"), bude postupováno nÍŽe
uvedeným způsobem a v souladu s ustanovenÍm odst. 21 1 této smlouvy.
Způsob oceněnÍ plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem
dle jednotkových sazeb uvedených v poloŽkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, Že
přísluŠné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaŽeny, bude pouŽit platný cenÍk ÚRS poníŽený o
10%. obdobným zpŮsobem bude postupováno v přÍpadě méněpracl.

článek 4
Platební podmínky a fakturace

4.1 objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dÍlo uvedenou v článku 3 této smlouvy po
předání a převzetí řádně dokonČeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se
aplikace s 2628 zákona ě. 8912012 Sb., občanský zákonÍk, v platném zněnl'

4.2 SmluvnÍ strany se dohodly na platbách bankovnÍm převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele na základě vystavené faktury'

4.3 Platby za jednotlivá dÍlčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur
vystavených zhotovitelem.

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění:

4'4'1 Předání projektové dokumentace pro zÍskánÍ povolenÍ stavebnlho úřadu
Termín: do 60 dnů od podpisu SoD cena dílěího plnění: 58 580 Kč

4'4.2 Předání projektové dokumentace pro provádénÍ stavby s podrobným soupisem prací a
dodávek s výkazy výměr, specifikacÍ materiálu'

Termín: do 80 dnů od podpisu SoD cena dilčiho plnění: 58 58o Kč
4.4.3 PředánÍ staveníště, realizace přÍpojky, předánÍ pozemku jeho vlastníkovi, kompletace a

předánívšech dokladů, protokolární předání a převzetí díla.
Termín: do 20 dnů od předání staveniště cena dí!čího p!nění: 146 450 Kč

4.4.5 odstranění všech přÍpadných závad vyplývajícÍ z kolaudačnÍch řízenÍ podmiňujÍcÍ vydání
kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, resp. jeho nabyti právní moci.

45 Faktury musí obsahovat náleŽitostj ÚČetnÍho a daňového r.-:"1"rT:ffi:1';,.,J:::::;
Nedílnou součástí kaŽdé Íaktury bude protokol o předání a převzetÍ díla, nebo dílčího p|nění
předmětu smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.

4'6 Neobsahuje-li faktura smluvené náleŽitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li
vystavena v nesprávné výŠi nebo před datem jejÍho moŽného vystavenÍ, je neplatná a bude
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém připadě povinen
vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně'
Místem doručení je podatelna objednatele" Za rozhodný den doručení faktury se povaŽuje den
vyznaČený podatelnou objednatele.

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,
Žatec 3149, Žatec'
PsČ 438 01,
e-mail: ztas@ztas.cz
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48

4.9

4.10

4.11

4.12

DS lD: 325g7ek

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednateie'
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu dÍla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dni poté, kdy
objednateli bude zhotovitelem doruČeno vyÚčtovánÍ ceny formou faktury při dodrŽení náleŽitosti
fakturace.

Zaplacením se pro tento Účel rozumí odepsánÍ fakturované částky z úČtu objednatele u peněŽního
ústavu'

Zhotovitel souhlasí s tím' aby objednatel v přÍpadech uvedených v $ 92e zákona č. 235/2004 Sb.' o
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané
hodnoty přímo na úČet finančního úřadu zhotovitele'

Budou-li smluvnÍ strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněŽitého
závazku, činÍsmluvní úrok z prodlení0,030/o z dluŽné částky zakaŽdý den prodleníaŽ do Úplného
zaplacenÍ dluŽné penéŽité částky'

objednatel je oprávněn v případě' Že zhotovitel poruŠí své povinnosti ujednané touto smlouvou,
zapoČítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich
příslušenství, které má vůČi zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu
Škody, jakoŽ i pokuý nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány
v souvislosti s prováděním dÍla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil
provedením díla nebo jeho části), jestliŽe za uloŽenÍ pokuty nebo jiné majetkové sankce nese
odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením dÍla nebo jeho části)'
Započítat lze i veŠkeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči
zhotoviteli.

čtánek s
Staveniště

5.1 Před zahájenÍm pracípředá objednatelzhotovitelistaveniŠtě. o předántstaveniště bude vyhotoven
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.

5.í.í Zápis o předáni staveniště musí zejména obsahovat:
- Vymezení staveniště, určenÍ cest pro přÍchod a přÍjezd.
- ZpŮsob vymezení hranice staveniŠtě zhotovitelem, a to po celou dobu prováděnÍ díla i

s ohledem na provoz na stávajÍcÍch komunikacích.

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, předevŠím kopie dokladů rozhodnutÍ
orgánů státní správy.

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. StaveniŠtě musí odpovÍdat předpisům o
bezpeČnosti a ochraně zdraví při práci'

- Dohodnutá denní doba pro provádění pracÍ.

- Způsob shromaŽďovánÍ třÍděných odpadů vzniklých při provádění dÍla a jejich odvoz ze
staveniště _ odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nak|ádánÍ s odpady.

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniŠtě Tento seznam se
bude průběŽně aktualizovat.

- ProhláŠení objednatele, že na staveništi nejsou překáŽky bránící řádnému, věasnému a
bezpečnému provedení díla.

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na
staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostn Ím reŽimem stavby)

_ Zápis o vzájemném seznámeni smluvních stran s riziky moŽného ohroŽení při pracovních
ěinnostech.

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku poŽární ochrany
uvedených vzákoně č. 133/1985 Sb., o poŽárni ochraně, ve znění pozdějŠÍch předpisů a
předpisů prováděcích a souvisejÍcích.

5.2 Zhotovitel prověři staveniŠtě a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neÚplné, je povinnostÍ zhotovitele údaje doplnit; povinnost
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zhotovitele, jako dodavatele stavebních praci, zaloŽená ustanovením $ 3 zákona č. 309/2006 sb ,

v platném zněnÍ, tÍmto nenÍ dotčena.

5.3 Povinnostizhotovitele na staveniŠtiv prŮběhu prováděnídíla, jeho dokončování a při odstraňování
případných vad dÍla:

5'3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpeČí zarizení staveniŠtě VČetně energii, vody a sociálního zařizeni
bez účasti objednatele. Prostor mimo staveniŠtě, vyznačeného v projektové dokumentaci si v
přÍpadě potřeby zajistÍ zhotovitel na svůj náklad.

5.3.2 Zhotovitelje povinen skladovat výrobky a montáŽnÍ zařÍzení na staveniŠti bezpečně a nezávadně.

5.3 3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace vyuŽívat jen vymezené pracovnÍ prostory
(staveniŠtě).

5'3.4 PoŽárníochranu na staveništi zajišt'uje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně
závazný ch právn ích před pisů.

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost vŠech osob oprávněných k pohybu na staveniŠti a
udrŽovat staveniŠtě v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za Účelem předcházení vzniku
škod na zdravíi na majetku.

5'3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpeÓnostních
značek, výstraŽných nápisů a provedenÍ bezpečnostnlch opatřenl pro ochranu staveniště'
materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel
povinen zabezpečit způsobem určeným v realízaěnÍ projektové dokumentaci při dodrŽení
poŽadavků nařÍzení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č.309/2006 Sb., po celou dobu existence
staveniště'

5.3'7 Zhotovitel je povinen provádět veŠkeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil
znečiŠt'ování pracovního a životního prostředÍ v oblastech ochrany ovzduší, nakládání
s odpadními vodami' odpady, chemickými látkami a hlukovýmí emisemi.

5.3'8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné mnoŽství zdravotnického materiálu pro poskytování prvnÍ
pomocina staveništi.

5.3.9 Zhotovitel je povinen udrŽovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od vŠech
překáŽek. Na staveništi nebude shromaŽďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále
vyuŽívány nebo nebudou potřebné při prováděnÍ dÍla'

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit Úklid komunikací v místě prováděnÍ díla, jestliŽe dojde k jejich
znečiŠtění v důsledku jeho činností při provádění dÍla. Komunikace musl být uklizeny po jejich
znečištění bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohroŽujícÍch jakost
a kvalitu povrchových vod do kanalizaČnich vpustí (chemické a ropné látky)'

5.3.'l1 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele
s danými podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím souvisejícÍ
větu druhou bodu. 5'3.'l'

5.4 Zhotovitel aŽ do konečného předání staveniŠtě po ukončení prací zodpovÍdá za bezpečné zajištění
staveniŠtě vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za
zabezpečení staveniŠtě dle podmínek nařízenívlády č. 591/2006 Sb., zákona Ó. 309/2006 Sb., a
dalŠích souvisejících platných právních předpisů.

5'5 Zhotovitel vykíidí a odstranÍ s termÍnem předání díla ze staveniŠtě vŠechny přebytečné materiály,
odpady, zbytky, montáŽní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato'

Článek 6
Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele

6.1 Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebnÍmi předpisy,
bezpečnostnÍmi předpisy a vyhláškami, podmÍnkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy,
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami'
Normy Či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla povaŽovat obě strany za
závazné v plném rozsahu.
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6.2 Dokumentaci pro ÚČely realizace (výkresy detailů) nelze povaŽovat za výrobni výkresy. Nutno mÍt
na zřeteli, Že se jedná o práce na stávajicÍm zařizeni a eventuální odchylky výŠkového nebo
směrového rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáŽ přizpůsobit
stávajÍcimu stavu'

6.3 Pro provedeni dila je zhotovitel povinen:

6 3.1 Zabezpečit, Že odborné práce a čjnnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo
Živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostÍ' Doklady o
odborné způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloŽÍ zhotoviteI objednateli před
zahájením prací Nesplnění tohoto ustanovení bude povaŽováno za hrubé poruŠení povinností
zhotovitele.

6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloŽi objednateli doklady o způsobilosti svářečů.
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu Čstt os ooot '

Svařovat potrubí smějíjen svářeči s platnou ÚřednÍ zkouŠkou podle Čsl,l Elv lso 9606-1.

6.3.3 ZodpovÍdat za to, Že veŠkeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v
projektové dokumentaci a jakost pouŽitého materiálu odpovídá přÍslušným technicko - dodacím
předpisŮm a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejÍmkou.
Na zařizení, na které se vztahuje zákon č' 2211997 Sb. v platném znění' doloŽÍzhotovitel přísluŠný
doklad (ProhlášenÍ o shodě, certifikát apod.).
VeŠkeý materiál vystavený namáhánÍ (provoznÍ tlak, zatíŽení konstrukcí) musÍ mít osvédČenI o
jakostia způsobilosti, resp' lnspekčnlcertifikát,,3.1" Ve smyslu Čsru eru 10204'
Nebudou-li poŽadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedenÍ stavby.

6'3'4 Zodpovídat za to, Že potrubÍ bude uloŽeno v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude
zajiŠtěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracÍch' Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu
100% obvodových montáŽnÍch svarů (100% VT, 10% ultrazvuk).

6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývajícÍ z projednaných záležitostí
přímo souvisejícÍch s jeho Óinností při realizaci díla a dokončenÍ stavby, které jsou v jeho
kompetenci a za které plně odpovÍdá'
Jedná se zejména o vyřizovánÍ, zajišťovánÍ, hrazenÍ a řešenÍ:
- povolení zvláŠtního uŽívánÍ komunikací,
- vypracování, projednání, odsouhlasenía zajiŠtěnÍdopravního řešenístavby' Dlo' ZoV
- povolení užívání veřejného prostranství,
- vytýčenÍ veŠkených podzemnÍch sÍtív souladu s projektem stavby,
- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatnÍch ploch,

jejich vlastníkům a správcům,
- řeŠení zpŮsobu odstraněnÍ zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických

osob v průběhu stavby.
Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele ménit podmínky vydaných rozhodnutí k
provádění stavby, uhradÍ zhotovitel náklady z toho vyplývajÍcí.

6.3'6 Zajistit případnou aktualizaci stávajících vyjádření dotčených správců a vytýčení veškených
podzemnÍch sítí v souladu s projektem stavby, vyzvání vlastnÍků nebo správců podzemních sÍtÍ ke
kontro|e před záhozem a zajištěníjejich písemného vyjádření.
V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací,
vyhledá zhotovitel správce a ve spolupráci s objednatelem projedná podmínky dalŠÍho postupu.
Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeloŽek inŽenýrských sÍtl, zhotovitel přeloŽky provede
a předá protokolárně jejich správcům za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele.

6.3.7 Zajistit dopravní značeni v souladu s povolenímipro stavbu.

6.3.8 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce
objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole praci, které budou v
dalŠím průběhu zakryty.
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Jedná se o kontroly důleŽiých Íází stavby, jako jsou zejména:
- uchycení dilataČních polštářů (dokladuje se zápisem),
- zkouŠka funkčnosti alarm syslému (dokladuje se protokolem)'
- stavebnízkouŠky (ve smyslu Čstt tg 480, dokladuje se zápisem),
- zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehoŽ formulář předá objednatel),
- oČiŠtění potrubÍ a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deniku),
_ provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebnim deníku),
K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny přÍsluŠné doklady

6'4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařÍzenÍ a konzervaci materiálů pro
daný předmět smlouvy před i při montáŽi na stavbě.

6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné
způsobilosti dodavatele defektoskopických pract předloŽÍ zhotovitel objednateli nejpozději při
předání staveniště (viz. Čl. 1 bod 1'5'5 této smlouvy).

6.6 V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy' zejména z
důvodů poruŠení předpisů o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce' dopravních
předpisů a protipoŽárních předpisů, nese náklady na odstraněnÍ Škody zhotovitel. o Škodách bude
zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbyteČného
odkladu opatřenÍ k odstranění vzniklé škody.

6.7 Za vedenÍ realizace stavby ve smyslu $ 155 zákona ě, 28312021 Sb., stavební zákon v platném
znění bude odpovídat lng. Jan Sulík, č. autorizace 35999 _ autorizovaná osoba ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb' v oboru technologickázařÍzenl staveb, Čxrur 0402157 '

6.8 Závaznými dokumený této smlouvy, kterýmije zhotovitel povinen se při provádění díla řídit,
Jsou:

a) Zadávacl dokumentace objednatele z 1112024,
b) NabÍdka zhotovitele ze dne 13' 1' 2025 a její provedená revize'

6.9 Poddodavatelé
Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteřÍ se budou podllet na plněnÍ zakázky,)e
uveden v PřÍloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení
objednatele' přičemŽ objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odptrat. V případě, Že
bude nutno provést změnu poddodavatele, jehoŽ prostřednictvÍm prokazoval zhotovitel část
kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze
takovým subjektem' který rovněŽ splňuje prokazovanou část kvaliÍikace.

čHnet z
Stavební deník

7''| Zhotovitelje povinen vést stavebnÍdeník (dále jen ,,denÍk'')v souladu s $ 166 zákona č. 283/2006
Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s $ 10 a přílohou ě. 12 vyhláŠky č. 13112024 Sb. o
dokumentaci staveb' Deník je veden denně. VeŠkeré záznamy budou provedeny objektivním
způsobem v čitelné a srozumitelné podobě.

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací včetně pracÍ poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník
veden dle poŽadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, můŽe objednatel uloŽit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši í 000,-Kč za kaŽdé jednotlivé poruŠení (přÍpad)' v případě opakovaného
poruŠení se toto povaŽuje za podstatné poruŠení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k
odstoupeníod smlouvy.

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvnÍch stran, mají platnost
zápisů ve stavebním deniku.

7.4 objednatel se zavazuje, Že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm
uvedeným bude připojovat svá stanoviska. DenÍk se skládá z úvodních listů a denních záznamů.
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7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitale v den' jehoŽ se záznamy týkajÍ, výjimečně
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele můŽe provádět
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem
autorského dozoru, dále orgány státnÍho stavebního dohledu' popř jiné přísluŠné orgány státní
správy KaŽdý llst deníku bude podepsán osobou vykonáva;íci odborný dozor zhotovitele'

7 '6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou pÍovádět zápisy do
deníku, si strany sděií písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí úČinnosti
této smlouvy zápisem ve stavebním deniku.

7.7 JestliŽe oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele
nebo projektanta, je povinen připojit kzáznamu do 3 pracovnÍch dnů svoje vyjádření, jinak se má
zaÍo,Že s obsahem záznamu souhlasí'

7.8 Zhotovitelje povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li
objednatel souhlasit s obsahem záznamu' je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří
pracovních dnů ode dne doručení záznamu,jinak se má zato, Že s obsahem záznamu souhlasí.

7.9 Stavebnídeník bude uloŽen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělíaŽ
pátek od 6'00 do 16'00 hod' Do stavebnÍho dentku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné
osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů
průběhu provádén Í stavby'

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originálstavebního deniku objednateli. zhotovitelje povinen
kopii stavebnÍho deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetídíla objednatelem.

7 '12 Zápis ve stavebnÍm denÍku nemůŽe měnit tuto smlouvu anijejí dílčí ujednání'

8.'l

8.1 .1

8.',|.2

článek 8
Technický dozor objednatele

objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých
zmocněných zástupcŮ, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:
V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace,
podle smluvních ujednáni, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu
s rozhodnutími veřejnoprávnÍch orgánů.

odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebnÍho denÍku,
ukládat smluvní pokuý, účastnit se vyzkoušenÍ dÍla' potvzovat protokoly o;

- předáni staveniŠtě,
- zkouŠkách,
- předánÍ a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy).

Vést jednání se zhotovitelem (v případě poŽadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebnÍm úřadem a s dalŠími v úvahu přicházejícími
orgány Čijinými právnickými nebo fyzickými osobami.
ZajiŠťovat plnění oprávněných poŽadavků zhotovitele na součinnost objednatele.
Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně
zhotovitele (stavbyvedoucÍ), která musí trvale dohlíŽet na dodžování technologických postupů a
kvalitu pracÍ.

Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si dalŠí zaměstnance
objednatele. Rozhodující je ale vŽdy stanovisko zmocněného zástupce.
Zmocněný zástupce objednate|e není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednánÍ'
VeŠkerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebirat pouze
zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

8.1.3

8.1.4
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Článek 9
ostraha dila a staveniště

Zhotovitel p|ně odpovÍdá za ostrahu prováděného d|la a veŠkených výrobků a dodávek na
staveniŠti' včetně protipoŽární ochrany' a lo aŽ do doby přechodu nebezpečí škody na
zhotovovaném dÍle ze zhotovitele na objednatele. objednatel neodpovÍdá za případnou Škodu
způsobenou ztrátou, zniČením nebo poŠkozením majetku zhotovitele, ktený pouŽívá k provádění
díla Zhotovitelje povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vŽdy pod svou ochranou
a kontrolou.

článet í0
ochrana životniho prostředi

í0.í Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí
10-1'1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět

smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném zněnI z oblasti ochrany Životniho prostředí,
zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách' zákona o ovzduší, zákona o látkách,
které poŠkozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně
přírody aj., včetně předpisů souvisejicích a přlmo aplikovatelných předpisů EU.

'la.1 ,2 v přÍpadě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poŠkození či ohroŽení Životniho
prostředÍ, které nelze odstranit bezprostředně a bez následkťt silami zhotovitele, je zhotovitel
povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle
odstraňování následků vlastními silami a na vlastnÍ náklady je povinen dbát pokynů objednatele a
zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelŮ při likvidaci takové události a
jejÍch následků.

1a.2 Nakládání s odpady
10'2.1 NakládánÍ s odpady vzniklými při plněnÍ této smlouvy, zejména pak třídění, shromaŽďovánÍ,

skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneŠkodňovánÍ (odstraňovánl odpadu) zabezpečuje
zhotovitel na své náklady, přičemŽ postupuje podle zákona č,. 54112020 sb'' o odpadech
v platném znění, a právních předpisů s nÍm souvisejících, Zhotovitel je původcem odpadů' které
vznikly při provádění jeho ěinnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu
aplikovatelných právn ích předpisů.

10.2.2 Nakládáni s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu
svého platného povo|ení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

11.1

1',\.2

11.3

čÉnek t1
Bezpečnost a ochrana zdravi při práci a poŽární ochrana

Zhotovitel (včetně vŠech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen
dodÉovat platné obecn é závazné právní předpisy k zajiŠtěnÍ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
hygieny, poŽárnÍ ochrany a ochrany ŽivotnÍho prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se
kterými byl prokazatelně seznámen, a zajejich porušovánÍ je plně odpovědný'

Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucÍho a mistra), jejichŽ jména a přÍjmenÍ sdělí
zmocněnému zástupci objednatele' objednatel ýto odpovědné zástupce zhotovitele seznámi se
zásadami bezpečného chování na staveniŠti a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpeěnostním reŽimem
stavby). ProškolenÍ bude doloŽeno záznamem do stavebnlho denÍku včetně jména a příjmení' čísla
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.

odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:

- provést Ve stejném rozsahu seznámeni všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců
poddodavatele), kteří se zÚčastnÍ pracÍ dle této smlouvy s bezpečnostním reŽimem stavby,

- toto bude doloŽeno záznamem do stavebniho deníku včetně jmen a příjmení' čísel
občanských prŮkazŮ a podpisů proŠkolených zaměstnanců'

Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti kaŽdé nehody a Úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku.
V případě, Že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamŽitě nejrychlejŠí
moŽnou cestou.

11.4
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11'5 Vpřípadě pracovního úrazu spotřebou sepsání ,,Záznamu o Úrazu", bude tento sepsán za Účasti
objednatele

.*"":!Í;:llÍno,,
12.1 objednatel nebo jÍm pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), přÍpadně se zúčastnit

zkouŠek výrobků, které budou pouŽiý nebo zabudovány v dÍle a zhotovitel má povinnost písemně
přizvat objednatele včas k takovým zkouškám' Toto ustanovení platí obdobně v případě poŽadavku
objednatele na zákaznický svářečský audit.

12'2 Pokud by jakékoliv prohlÍŽené (kontrolované) nebo zkouŠené výrobky prokazatelně nevyhovovaly
sjednaným podmÍnkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poŠkození, je objednatel oprávnén takové
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musÍ buď odmítnuté výrobky
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady vŠechny úpravy (změny) nezbytné pro
splnění sjednaných podmínek.

12.3 objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality dÍla, činností a dokladů zhotovitele,
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončenÍm.

12.4 V přÍpadě zjištění' Že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy,
všeobecně platnými bezpečnostními, poŽárnÍmi, hygienickými a ekologickými předpisy nebo
zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveniŠti a vjeho okolí bude prokazatelně
poŠkozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na
díle zastavit zápisem do stavebnÍho deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy
odstoupit' Právem vŠestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumoŽnuje zhotoviteli odepřeni nebo zastavení pracÍ
písemné vyŽádaných objednatelem.

článek 13
Vlaetnickó právo k zhotovované věci a nebezpeěí škody na ní

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dÍlu, resp' jeho Částem, které jsou uvedeny v protokolu o
předání a převzetí dÍla, nebo jeho části, přecházt na objednatele dnem oboustranného podpisu
protokolu o předánÍ a převzetÍ dÍla' nebo jeho části. objednatel se stává vlastnlkem díla postupně'

13'2 Zhotovitel nese nebezpečÍ ztráty, poŠkození nebo zničení jiŽ předaných částÍ dlla aŽ do dne
podpisu protokolu o předánÍ a převzetí celého díla bez vad.

't3.3 Plnou odpovědnostza dodávaná zařizen(, materiály, mechanizacia práce má zhotovitel aŽ do doby
předánÍ celého dÍla objednateli.

Článek í4
Zprovoznění a předání díla

14.1 DÍlo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacÍho řízení.

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebnÍm deniku zmocněnce objednatele
k účasti na předání a převzetí díla (dÍ|čÍch plnění) alespoň 3 pracovní dny předem'

'l4.3 Zhotovitelje povinen připravit před zahájením přeiímaciho řízeni a v průběhu přejÍmacÍho řízení
předat objednateli nezbytné doklady - ve trojím vyhotovení, a to zejména:
a) dokumentaci skutečného provedenÍ stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl' 1 bodu

1 .5.19 této smlouvy (vypracuje zhotovitel)'
b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby'
c) geometrický plán stavby,
d) originál stavebního denÍku,
e) zápis o provedené stavební zkoušce,
f) protokol o funkčnosti a předání ,,alarm systému" - provedenÍ tzv. nultého měření

reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf),
g) protokol o předání dilatačních polštářů (uchycení, skladba),
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h) zápisy o kontrole nátérů potrubía konstrukcí před zaizolováním,
i) protokoly o tlakových zkouŠkách pevnosti a těsnosti potrubí,
j) atesty na pouŽiý přídavný svařovacímateriál,
k) dokumentacearmatur,
l) osvědčenÍ o způsobilosti svářečů,
m) protokoly o vizuální kontrole svarů,
n) výsledky defektoskopických kontrol svarů,
o) denÍk o uloŽení potrubí a svařováni, včetně schematického zákresu svarů, pokud jiŽ nebyly

některé listy předány v průběhu realizace stavby,
p) inspekčnÍ certifikáty potrubí, ohybů a přírub' klenutých den, zaslepovacích přírub,
q) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,

0 osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,
s) prohláŠenÍ zhotovitele o dodrŽení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly

potvrzený zástupcem objed natele'
t) doklady o předání případných přeloŽek a o předání dotčených sítÍ před záhozem příslušným

správcům,
u) protokoly o provedenÍzkouŠek hutněnízemin a sypanin'
v) doklady o zneŠkodnění vŠech vzniklých odpadŮ dle zákona č. 54112020 Sb' v platném zněnÍ,

Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli téŽ v digitálni formě, ve dvou
vyhotoveních na mediích ,,USB Flash Disc".
Závěrečný zápis (protokol) o předánÍ a převzetí celého díla pořídí objednatel. JestliŽe objednatel
odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí,
Že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstraněnÍ nedostatků, pro které
objednatel odmítne dÍlo převzÍt, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém přÍpadě
se k pŮvodnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohláŠením objednatele o převzetí, ěi
nepřevzetÍ díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjiŠténých nedostatků a jejich
dopad na závazky. PřejírnacÍ řÍzení bude ukončeno, bude-li dÍlo prosté zjevných vad a objednatel
bude mlt veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o
převzetÍ pozemků jejich vlastnÍky bez výhrad a připomÍnek.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neměnÍ přijaté řeŠenÍ ani nezvyšujícenu prací,
nejsou vadami, jestliŽe byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v denÍku. Tyto odchylky je
zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Závěrečný zápis o předáni a převzetí musÍ být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a
osobou odpovědnou za vedenÍ realizace stavby.

14.4

14.5

14.6

14.7

č!ánek 15
odpovědnost za vady

'l5.1 Dílo má vady, jestliŽe nebylo dodáno v poŽadovaném mnoŽství, jakosti, kva]itě, resp. neplnÍ
zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel
nenabude práv k dÍlu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a
neomezeného vlastnického a uŽÍvacího práva k dÍlu nebo jestliŽe jeho provedení neodpovídá
přísluŠným ujednáním této smlouvy. objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady dÍla bez
zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistÍ, tzn' do 30 dnů od zjiŠtěni vady

15.2 Zavady díla, na něŽ se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo.
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškozenÍ díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele.

15 3 objednatel má právo zvolit, zda poŽaduje odstraněnÍ vady nebo přiměřenou slevu z ceny dila'
Pokud vada představuje podstatné poruŠenÍ této sm|ouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně
omezuje pouŽitelnost dÍ|a, má objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy' Pokud objednatel
poŽaduje odstranění vady, stanovÍ k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele
závazná.

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právni.
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15.5 PrávnÍ vadou se rozumí skutečnost' kdy vlastnictví nebo uŽívací právo objednatele k dílu bude
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetÍ osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky
vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z poruŠení práv takových třetích osob dílem nebo jeho
provedením. Zhotovitel prohlaŠuje, Že dÍlo není chráněno právem třetí osoby z prŮmyslového nebo
duŠevního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veŠkeré náklady a Škody, které mu vzniknou
v případě Že třetÍ osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu poruŠení práv z
průmyslového nebo jiného duŠevního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením
zhotovitelem.

Článék í6
Záruka za dílo

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla:

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v Čn a dalŠími dohodnutými
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletni
dílo 36 měsíců ode dne předání celého díla objednateli,

- délka záručnÍ doby se prodluŽuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a
z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na vŠechny projekčnÍ změny, opravy a náhrady
provedené v záruční době, a to do konce záručnI doby celého dlla, nejméně vŠak 24 měsíců
od provedení přÍsluŠné opravy, náhrady ěi projekční změny,

- záruční doba počíná běŽet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého dÍla.

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záručni době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovÍdajicí charakteru a rozsahu vady, nejdéle
vŠak do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjiŠténí vady, kterou objednatel označí
za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňovánÍ vady v místě
objednatele do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel
neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné poruŠení této smlouvy, zejména pokud
vylučuje nebo omezuje pouŽitelnost dÍla, a nebyla_li zhotovitelem v dodatečné lhůté stanovené
objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy.

16.3 objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji

zjistí, nejpozději do konce smluvené záručnÍ doby' oznámení o vadě musí obsahovat popis vady'
nebo jakým způsobem se vada projevuje, mÍsto, kde se vada projevuje a termÍn, kdy je moŽné
vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratšÍm moŽném teÍmínu dohodnutém s
objednatelem' V přtpadě' Že zhotovitel termín odstranění vady prodluŽuje nad sjednanou dobu, má
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele'

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud:

16'4,1 obsluha a údrŽba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentacl.

16'4.2 objednatel nesplní ustanoveníodst. 16.3 o ohláŠenívady.
16.4.3 Vady na dÍle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami.

článek íz
Náhrada škody

17.1 Strana, která poruŠí svou povinnost vyplývajÍcÍ z téio smlouvy, je povinna nahradit druhé straně
vzniklou škodu, ledaŽe prokáŽe, Že porušenÍ povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujÍcími
odpovědnost.

17.2 okolnosti vylučujÍcí odpovědnost, resp' okolnosti mající povahu vyŠŠÍ moci, jsou omezeny pouze na
dobu, pokud trvá překáŽka, s nÍŽ jsou tyto okolnosti spojeny'

17.2.1 Za vyŠší moc se povaŽuji události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako
povodně, zemětřesení, vichřice, poŽáry apod' Za vyŠŠi moc se nepovaŽujÍ stávky ovlivňujÍcí
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17.3

17.4

17.5

17.6

177

Činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kteých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající
za následek pouze zvýšení nák|adů na činnost zhotovitele, nikoii vŠak její nemoŽnost'

V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v obdobÍ trvání této smlouvy z důvodů poruŠení
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a prottpoŽárnich předpisů, nese náklady na .1ejí
odstranění zhotovitel. o vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu
objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstraněnÍ
vzniklé Škody. odpovědnost za Škodu nevyluČuje ostatní smluvnÍ závazky uvedené v této smlouvě.

V přÍpadě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státnÍ správy za poruŠení předpisů o
ochraně Životnlho prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst 17'3, hradí tento postih i

případnou náhradu Škody v plné výši zhotovitel.

Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za vŠechny závazky, Škody, nároky, poplatky,
pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem poruŠení zákonŮ, předpisů,
norem apod, pracovnÍky zhotovite|e nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu
dÍla dle této smlouvy.

Zhotovitel je povínen nahradit zaviněné Škody' které způsobí na majetku fyzických a právnických
osob v průběhu realizace díla'

Vznikne-li smluvnÍm stranám škoda tim, Že druhá smluvní strana porušÍ smluvní povinnosti
vyplývající z této smlouvy, je smluvnÍ strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit
druhé smluvni straně veŠkeré vzniklé Škody, popřípadě téŽ uŠlý zisk'

čtánek í8
Smluvní pokuty

SmluvnÍ strany nesou odpovědnost za splněnÍ závazkťl vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

V případě nedodŽenl termínů plněnl uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2,2.2.3 a 2.2.5, této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednatelismluvnÍpokutu ve výši 0,2o/oz ceny celého dÍla, a
to za kaŽdý i započatý den prodlení.

V případě nedodrŽenÍ termlnu plnění uvedeného v čl. 2, odst. 2,2 bod 2.2'6 této sm|ouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnÍ pokutu ve výši o,Ioh z ceny celého dlla, a to za
každé i započaté dvě hodiny prodlení.

VpřípaděporuŠenÍ závazku outajování informacÍ (čl. 19) jestrana, kterázávazekporuŠí, povinna
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výŠi 50 000,- Kč, za každý jednotlivý připad.

SmluvnÍ pokuty a jiné pohledávky včetně jejich přlslušenstvÍ a úroky z prodlení hradí smluvní strany
nezávisle na tom, zda a v jaké výŠi vznikla druhé straně Škoda, kterou mohou smluvnÍ strany
uplatňovat a vymáhat samostatně.

Zaplacením smluvní pokuty nenÍ dotěeno právo na náhradu škody v plné výši.

ZakaŽdý den prodlouŽení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 't6'3 zaplatÍ
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a přlpad.

Smluvní strany se dohodly, Že maximální výŠe všech smluvních pokut můŽe činit 50 % z celkové
ceny za dÍlo.

Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, Že se plněnÍ podle této smlouvy stane
pro některou ze stran obtÍžnějŠí, neměnÍ to nic na její povinnosti splnit dluh, resp. závazek.
Ustanovení druhé věty s 1764' ustanovení s 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepouŽijí.

Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocÍch z prodlenÍ není dotčeno právo věřitele poŽadovat
náhradu Škody, a to vedle smluvní pokuty. UstanovenÍ s 1971 a S 2050 obČanského zákonÍku se
nepoužijí. Náhrada Škody vzniklé poruŠením této smlouvy či v souvislosti s ni bude hrazena pouze
v penězích, nedohodnou_li se strany ad hoc jinak.

18.1

18.2

18.3

18.3

'18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9
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článek í9
Doložka o informacích

'l9.'l Věcná informace bude povaŽována za důvěrnou a nebude Žádným způsobem bez předchozího
písernného souhlasu informujÍcí strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci' a to
jak zcela nebo ČásteČně, a nebude pouŽita inÍormovanou stranou nebo jejími zástupci přÍmo či
nepřímo pro Žádné jiné úČely' neŽ se uvádí v této smlouvě,

19'2 Bez předchozÍho pÍsemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat
informace Žádné jiné osobě o tom, Že probíhajÍ jednání týkajícÍ se podmÍnek této smlouvy nebo
jakékoliv skutečnosti týkajÍcí se budoucích vztahů.

19.3 Zhotovitel se zavazuje, Že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, pouŽtje výhradně ke
zhotovení díla dle této smlouvy S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámÍ pouze ty své
zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podÍlet. Ke stejnému opatření zaváŽe
zhotovitel své přÍpadné poddodavatele. Po ukoněené montáži je zhotovitel povinen veŠkerou tuto
dokumentaci předat objednateli, přičemŽ je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii
dokumentace skutečného provedenÍ a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn
pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této
dokumentace třetÍm osobám. V případě poruŠení povinností uloŽených tímto ustanovenÍm
zhotovitel uhradí veŠkeré prokázané Škody způsobené objednateli'

19.4 Strany podléhajÍ sjednanému reŽimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostÍ jen na
základě uděleného pÍsemného souhlasu strany informujÍcí, nebo uplynuttm dvou let od předánÍ dÍla.

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených vodst. 19.1 této smlouvy získajÍ obě strany při plněnÍ této
smlouvy i osobní Údaje chráněné nařÍzenÍm (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracovánÍm osobnÍch údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

''GDPR"). obě strany
jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skuteČnostech' jejichž vyzrazeni třetí osobě by
mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé
smluvní strany, jejích majitelů (spoleěníků) a osob s nÍ spojených (rodinnÍ přÍslušníci, členové
orgánŮ společnosti, zaměstnanci apod.).

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůŽe dovolávat Žádnáze smluvnÍch stran v soudnÍm řízeníve sporu
týkající se této smlouvy o dílo nebo s nÍ související' Toto platÍ i pro jednání se státnÍmi orgány a
v případě poskytnutÍ informacÍ auditorům.

20.1

20.2

20.4

20.5

20.6

článek 20
odstoupení od smlouvy

objednatel můŽe, aniŽ by ztrácel jakékoli dalŠí nároky vyplývajíci z porušenÍ sm|ouvy zhotovitelem,
okamŽitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliŽe
zhotovitel Vstoupí do likvidace nebo bylo_li zahájeno insolvenčnÍ řÍzenÍ, ve kterém se řeŠí úpadek
nebo hrozícÍ Úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvnI
povinnosti.

Pokud objednatel odstoupI od smlouvy' převezme provedené části dÍla, pokud jsou dodány
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradÍ zhotoviteli poměrnou ěást smluvní ceny.
Zhotovitel v takovém přÍpadě zastaví všechny dalŠí práce na díle s výjimkou takových pracÍ, které
můŽe objednatel specifikovat v ,,oznámení o odstoupenl" za účelem, aby chránil část jiŽ
provedeného díla' Pro převzetí částečného plnění platÍ přiměřeně ustanovenÍ této smlouvy o
převzetídíla.

Zhotovitel v přÍpadě poŽadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou
dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umoŽnÍ objednateli převzit nebo uŽívat montáŽního
zařízeni, které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou Úhradu'

odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu
škody. SmluvnÍ strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla
odstoupením smluvní stranou zruŠena.
Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, ktený v nÍ byl výslovně vyjádřen, v důsledku
podstatné změny okolností' za nichž byla smlouva uzavřena, můŽe strana dotčená zmařenÍm účelu
smlouvy od ní odstoupit, je vŠak povinna nahradit druhé straně škodu, která jÍ vznikne odstoupením
od smlouvy.
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20.7 Smluvní Strana' která odstoupí od smlouvy V rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně
prokazateinou Škodu, kterou jÍ tím způsobila.

20.8 odstoupení od smlouvy se nedoýká smluvních ustanovení o volbě práva a řeŠenÍ sporŮ podle této
smlouvy.

clánek 21
Závěreěná ustanovení

21'1 Tato smlouva (text i forma uzavíránÍ či změny smlouvy) může být méněna nebo doplňována pouze
písemnou formou čÍslovanými dodatky smlouvy s tím' Že podmínkou platnostizměny nebo doplňku
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvnich stran, a to
na téŽe listině- Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka kaŽdé smluvni strany.
Podpis nemůŽe být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky
řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku sm|ouvy se vyŽaduje dohoda o celém
jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součástí s touto smlouvou" Dodatky
se vyhotovujÍ v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují
Žádná vedlejŠí ujednánÍ či ústní dohody.

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. objednatel
obdrŽí jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis.

21.3 Pokud neníve smlouvě uvedeno jinak, řídíse práva a povinnostismluvních stran iprávnípoměry z
ní vyplývající zákonem č,. 8912012 Sb', občanský zákonik, v platném znění'

21'4 Řešení vzniklých sporů:
21.4.1 Smluvní strany se budou snaŽit o to, aby veŠkeré spory vzniklé při realizacitéto smlouvy nebo v

souvislosti s ní, byly řeŠeny nejdříve cestou vzájemné dohody.
21.4.2 Pokud za dvacet (20) dnl od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany

schopny vyřeŠit spor vzájemnou dohodou, můŽe kaŽdá ze smluvních stran podat návrh na řešení
sporu soudní cestou'

21'4.3 Spory technické povahy

V připadě rozhodnutÍ, zda 1e dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých
odborných institucí' kteými buUou oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se
sídlem v Ústí nad Labem a Teohnická inspekce České republiky (TlČn), prbaoně dalŠí ňezaúiste
tuzemské zkuŠebny, znalci či právnické osoby podle jejich přísluŠnosti a oborů působnosti podle
právních předpisů, směrnic a nařízenÍ platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

21.4'4 V průběhu řešenÍ případných sporů zpŮsobem uvedeným v odstavcÍch 21'4.1 aŽ 21.4.3 jsou
smluvní strany povinny plnit veŠkeré své povinnosti ve lhŮtách a způsobem stanoveným ve
smlouvě'

21.5

21.6

VeŠkerá korespondence v průběhu realizace díla a veŠkerá dokumentace bude v českém jazyce.

V případě, Že některá ustanovení této smlouvy budou prÓhláŠena za neplatná a/nebo neúčinná,
zůstávají ostatnÍ ustanovení této smlouvy platná a úČinná. Smluvní strany se zavazuji nahradit
bez zbytečného odkladu neplatné alnebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovenim platným
a/nebo Účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.
Podpisem této smlouvy pozbývají p|atnosti veŠkerá předcházející ujednání nebo korespondence,
vztahujÍcÍ se k předmětu této smlouvy a jsou-li V rozporu s ustanovenÍmi této smiouvy, s tÍm, Že
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 13. 'l' 2025 a její provedená revize předloŽená do
výběrového řÍzenÍje platná v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy.
Veškeré nároky stran musí být uplatněny pÍsemnou formou a doporučenou zásilkou nebo
osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termÍn se považuje datum
doručení zásilky.

Smluvní strany souhlasí s tím, Že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou
schránku, které však musÍ být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst' 21.8.

Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat
v nezbytném rozsahu osobní Údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho
poddodavatelů, kteří se podílejÍ na plněnÍ této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývajÍ

21.7

21.8

21.9

21.10
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21.11

21 12

21 13

21.14

21.15

z titulu zpracování jejich osobntch údajŮ objednatelem, jsou obsaŽena v ,,lnformaČním
memorandu", které je uvedeno v příloze č. 8 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své
zaměstnance vČetně zaměstnancŮ svých poddodavatelů s dokumentem seznámit.

Smluvní strany nesméjí převádét na jiné osoby Úplně nebo Zčásti práva a povinnosti vyplývající
pro ně ze smlouvy, aniŽ by obdrŽe|y předem písemný souhlas druhé strany.

osoby podepisujicí tuto smlouvu prohlaŠují, Že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním
jednáním v rozsahu této smlouvy a Že jim nejsou známy Žádné právní ani faktické překáŽky
bránící jejímu uzavřenÍ

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují' Že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně
jejích vŠech přÍloh a nemajÍ pochybnosti o výkladu jejího znění a Že tuto smlouvu uzavírají na
základě své svobodné vůie'

Smlouva se stává se platnou dnem a, kdy obě smluvnÍ strany potvrdí tento závazkový vztah svým
podpisem. Účinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o dílo na Registru smluv dle zákona č.
34012015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, v platném zněnÍ.

Tato smlouva platív plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvnlch stran'

Místni, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Počeradech

28, 0?, 2025 Dne: ds, J"'ď,sA:

lotcclro
o.t.

ELNA

spo
teplárenská, a. s ELNA Servis Počerady s. r. o'

V Žatci

Dne:
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