

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměra rozvaděče				Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Papírenská 6				Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Papírenská 6				Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:				15.01.2025	Zpracoval:
					15.01.2025	Michal Jungwirth
						Michal Jungwirth
</						



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměra rozvaděče	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Papírenská 6	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 03689883/
Začátek výstavby:	15.01.2025	Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.01.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	40 677,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 549,55
	Montáž	33 317,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Modrá zóna	400,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		73 994,00	DN celkem	400,00	NUS celkem	7 049,55
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	81 443,55
Základ 12%	0,00
Základ 21%	0,00
DPH 12%	0,00
DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH	81 443,55
Celkem včetně DPH	81 443,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČO: 00409316		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka: Prohlásuji, že jsem na základě své obvyklých v m respektoval zá rovného zacházení		