



SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ MOSTNÍCH PROHLÍDEK

„Hlavní prohlídky mostů - 2025“

uzavřená dle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „O.Z.“)
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 8500009850

číslo smlouvy kontrolora:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000094 (dále jen „poptávkové řízení“).

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán Ing. Jiří Velíšek, pověřený řízením organizace

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Pontex, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupená: Ing. Petrem Součkem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

e-mail: [redacted]

datová schránka: nrpt3sn

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „kontrolor“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Kontrolor se zavazuje provést pro objednatele činnost spočívající v provádění hlavních prohlídek mostních objektů, jejichž přehled a přesná specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě (dále jen „mostní objekty“ nebo „mosty“).
- 1.2. Kontrolor se zavazuje nestranně zjistit stav mostních objektů. Podrobnější rozsah činností kontrolora je uveden v článku II. této smlouvy.
- 1.3. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi za provedení činností dle této smlouvy odměnu ve výši a způsobem uvedeným v čl. V. a čl. VI. této smlouvy.
- 1.4. Kontrolor se zavazuje vykonávat i další smlouvou nspecifikované, ale s předmětem smlouvy související a k řádnému plnění této smlouvy nezbytné činnosti, a to s vědomím objednatele.
- 1.5. Kontrolor je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí podle stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém se předmět kontroly nacházel v době provádění kontroly. Kontrolor se zavazuje postupovat v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a příslušnými normami ČSN.
- 1.6. Kontrolor prohlašuje, že je držitelem oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací ve smyslu ČSN 73 6221, uděleným mu Ministerstvem dopravy ČR.

II. Rozsah činnosti kontrolora

- 2.1. Kontrolor se při plnění předmětu této smlouvy zavazuje vykonat pro objednatele hlavní prohlídky mostních objektů v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcími předpisy.
- 2.2. Kontrolor se zavazuje v rámci hlavní prohlídky mostu provést zejm. následující činnosti:
 - 2.2.1. fyzickou kontrolu mostního objektu včetně vyhotovení odpovídající fotodokumentace v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy;
 - 2.2.2. kompletaci provedené hlavní mostní prohlídky v „Systému hospodaření s mosty - Bridge management system“ na webové stránce <http://bms.clevera.cz> (v této smlouvě dále jen také jako „Systém BMS“) v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 2.3. Kontrolor se zavazuje předat protokoly vzniklé na základě prohlídky a kompletace v Systému BMS dle čl. 2.2. této smlouvy v písemné podobě vlastnoručně podepsané a otištěné razítkem oprávněné osoby kontrolora. Kompletní fotodokumentace z prohlídky bude odevzdána 1x v elektronické podobě.
- 2.4. Protokoly z hlavní prohlídky a fotodokumentaci předá kontrolor kontaktní osobě objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy u daného mostního objektu.

III. Termín a místo plnění

- 3.1. Kontrolor se zavazuje provést kontrolní činnost dle této smlouvy a předat veškerou pořízenou dokumentace včetně písemných protokolů o provedených kontrolách všech mostních objektů dle této smlouvy nejpozději do 9.12.2025.
- 3.2. Místo kontroly, resp. umístění mostních objektů je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.3. O předání a převzetí dokumentace prokazující řádné a včasné provedení činností kontrolora dle čl. 2.2. této smlouvy bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Za objednatele je předávací protokol ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu oprávněna podepsat osoba dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy.

IV. Povinnosti smluvních stran

- 4.1. Kontrolor je povinen při výkonu činností dle této smlouvy zjišťovat stavebně-technický stav každého kontrolovaného mostu zejména metodou vizuální, podpořenou odbornými znalostmi a zkušenostmi, dále měřením, kontrolou geometrického tvaru, porovnáním současného stavu s předchozími záznamy o stavu mostu a sledováním chování mostu.
- 4.2. Kontrolor je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy včas a řádně.
- 4.3. Kontrolor se zavazuje průběžně informovat objednatele o stavu plnění předmětu této smlouvy.
- 4.4. V případě, že kontrolor při provádění prohlídek jednotlivých mostních objektů zjistí havarijní stav mostního objektu, je povinen o této skutečnosti objednatele (tj. kontaktní osobu uvedenou v hlavičce této smlouvy a současně příslušnou osobu dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy) neprodleně, v tentýž den, písemně (e-mailem) informovat spolu se sdělením navrhovaných opatření nutných k zajištění bezpečnosti provozu.
- 4.5. Kontrolor je povinen zajistit si na své náklady u provozovatele Systému BMS přístup do tohoto systému.
- 4.6. Kontrolor se zavazuje udržovat po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti všechna oprávnění k výkonu činností dle této smlouvy uvedená v čl. I. odst. 1.6. této smlouvy a na žádost objednatele je povinen tato oprávnění objednateli bez zbytečného odkladu prokázat (předložit originál k nahlédnutí).
- 4.7. Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy.

V. Odměna

- 5.1. Celková odměna kontrolora je souhrnem dílčích odměn za kontrolu všech mostních objektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a činí celkem: **960 300,00 Kč bez DPH**.
- 5.2. V Celkové odměně dle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy (resp. v dílčích odměnách dle přílohy č. 1) jsou zahrnuty veškeré náklady kontrolora potřebné k provádění činností dle této smlouvy včetně činností s předmětem smlouvy souvisejících, bez nichž by nebylo možno řádně a včas splnit závazky kontrolora dle této smlouvy.
- 5.3. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Nárok na zaplacení odměny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy vzniká řádným a včasným provedením všech činností kontrolora dle čl. I. a II. této smlouvy ke všem mostním objektům.
- 6.2. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na odměnu dle čl. V. této smlouvy.
- 6.3. Odměna bude uhrazena bezhotovostním platebním stykem na základě řádně vystaveného daňového dokladu.
- 6.4. Účetní a daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou a náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je kontrolor povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název mostního objektu
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH)
 - f) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - g) IČO a DIČ objednatele a kontrolora, jejich přesné názvy a sídlo

- 6.5. Kontrolor je oprávněn vystavit fakturu až po řádném splnění všech svých závazků dle této smlouvy.
- 6.6. Přílohou faktury bude objednatelem podepsaný předávací protokol dle čl. III. odst. 3.3. této smlouvy.
- 6.7. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 6.8. V případě, že faktura není vystavena řádně v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti tuto fakturu vrátit bez zaplacení s tím, že lhůta splatnosti začne běžet znovu až po doručení opravené, tj. řádné faktury. Při vrácení faktury uvede objednatel písemně důvod jejího vrácení.
- 6.9. Kontrolor se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
- 6.10. V případě, že se kontrolor stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí kontrolorovi a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kontrolora za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se kontrolor stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což kontrolor výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
- 6.11. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1. V případě prodlení kontrolora se splněním závazků z této smlouvy v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, je kontrolor povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové odměny bez DPH dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každý byt' jen započatý den prodlení.
- 7.2. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy kontrolor poruší povinnost stanovenou v ust. čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 1 % z celkové odměny bez DPH dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každý byt' jen započatý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 7.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 7.4. Ustanovením čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady případné škody způsobené porušením této smlouvy kontrolorem. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat (sčítat), a to bez omezení.
- 7.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné či neplatné pohledávky proti splatným či nesplatným pohledávkám kontrolora.

VIII. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 8.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 8.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 8.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 8.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 8.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 8.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IX. Ostatní ujednání

- 9.1. Pro objednatele i dodavatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 9.2. Kontrolor není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Kontrolor není oprávněn své

pohledávky vůči objednateli postoupit ani zatížit jiným právem bez písemného souhlasu objednatele.

- 9.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 9.4. Kontrolor na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 o.z.
- 9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 9.6. Kontrolor výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud kontrolor nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 9.7. Splnění povinnosti uveřejnit tuto smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 9.8. Kontrolor je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 9.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 9.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - přehled a přesná specifikace mostních objektů, oprávněné osoby, odměna
Příloha č. 2 - pověření Ing. Jiří Velíšek

objednatel:

kontrolor:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
pověřený řízením organizace
podepsáno elektronicky

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky



*Za administrativní správnost:*_____

Hlavní prohlídky 2025 - Domažlice

číslo silnice	objektu	druh prohlídky	datum prohlídky		stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	poznámka	Kč (bez DPH)
1	183 - 007	Mimořádná prohlídka	26.9.2022		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	3,00	2025		3700
2	184 - 003	Hlavní prohlídka	21.10.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	8,40	2025		3700
3	185 - 004	Hlavní prohlídka	23.10.2023		V - Špatný	V - Špatný	19,0	13,75	2025		3700
4	189 - 001	Hlavní prohlídka	23.6.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	22,0	7,50	2025		3700
5	190 - 001	Hlavní prohlídka	23.6.2023		V - Špatný	V - Špatný	21,0	11,00	2025		3700
6	195 - 005	Hlavní prohlídka	20.10.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	4,60	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
7	196 - 003	Hlavní prohlídka	26.10.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,05	2025		3700
8	197 - 001	Hlavní prohlídka	11.10.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	14,10	2025		3700
9	197 - 012	Hlavní prohlídka	22.8.2023		V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,60	2025		3700
10	1832 - 2	Hlavní prohlídka	22.10.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	14,0	23,00	2025		4600
11	1852 - 1	Hlavní prohlídka	22.10.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	13,0	26,70	2025		4600
12	1852 - 2	Hlavní prohlídka	2.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	27,0	8,30	2025		3700
13	1853 - 3	Mimořádná prohlídka	14.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	11,10	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
14	1908 - 2	Hlavní prohlídka	21.10.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	6,00	2025		3700
15	1954 - 1	Hlavní prohlídka	22.8.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	3,20	2025		3700
16	1975 - 2	Hlavní prohlídka	22.8.2023		V - Špatný	V - Špatný	22,0	9,70	2025		3700
17	1975 - 3	Hlavní prohlídka	7.11.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	3,00	2025		3700
18	18310 - 1	Hlavní prohlídka	12.11.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	25,0	3,90	2025		3700
19	18316 - 1	Hlavní prohlídka	23.10.2023		V - Špatný	V - Špatný	20,0	2,50	2025		3700
20	18318 - 1	Hlavní prohlídka	23.10.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	7,70	2025		3700
21	18319 - 1	Hlavní prohlídka	23.10.2023		V - Špatný	V - Špatný	18,0	4,10	2025		3700
22	18411 - 1	Mimořádná prohlídka	25.7.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	16,80	2025		4600
23	19346 - 1	Hlavní prohlídka	20.10.2023		V - Špatný	V - Špatný	19,0	6,40	2025		3700
24	19347 - 2	Hlavní prohlídka	11.11.2019		II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	4,00	2025		3700
25	19348 - 1	Hlavní prohlídka	22.10.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	6,40	2025		3700
26	19348 - 2	Hlavní prohlídka	2.11.2023		VI - Velmi špatný	V - Špatný	13,0	4,00	2025		3700
27	19352 - 2	První hlavní prohlídka	30.9.2019		I - Bezvadný	I - Bezvadný	36,0	3,70	2025		3700
28	19352 - 3	Hlavní prohlídka	12.11.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	5,20	2025		3700
29	19358 - 1	Hlavní prohlídka	11.10.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	2,65	2025		3700
30	19367 - 2	Hlavní prohlídka	13.11.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	27,0	3,00	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
31	19514 - 1	Mimořádná prohlídka	25.4.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	12,00	2025		3700
32	19520 - 3	Hlavní prohlídka	25.10.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	20,00	2025		4600
33	19521 - 1	Hlavní prohlídka	11.11.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	25,0	10,55	2025		3700
34	19522 - 2	Hlavní prohlídka	11.10.2023		V - Špatný	V - Špatný	19,0	12,80	2025		3700
35	19527 - 2	Hlavní prohlídka	11.10.2023		V - Špatný	III - Dobrý	19,0	4,00	2025		3700
											133 100,00

Hlavní prohlídky 2025 - Klatovy

číslo silnice	- objektu	druh prohlídky	datum prohlídky		stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	poznámka	Kč (bez DPH)
36	145 - 003	Hlavní prohlídka	30.9.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	9,90	2025		3700
37	145 - 006	Hlavní prohlídka	7.11.2023		VII - Havarijní	V - Špatný	6,0	18,35	2025		4600
38	145 - 007	Hlavní prohlídka	7.11.2023		VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	108,80	2025		22000
39	145 - 008	Hlavní prohlídka	7.11.2023		VI - Velmi špatný	V - Špatný	10,0	8,60	2025		3700
40	169 - 002	Hlavní prohlídka	24.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	4,85	2025		3700
41	169 - 005	Hlavní prohlídka	28.3.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	18,0	3,60	2025		3700
42	169 - 017	Mimořádná prohlídka	11.7.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	23,0	56,00	2025		7600
43	182 - 005a	Hlavní prohlídka	15.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
44	184 - 001	Hlavní prohlídka	4.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0	7,00	2025		3700
45	185 - 010	Hlavní prohlídka	22.4.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	23,0	3,00	2025		3700
46	185 - 011	Hlavní prohlídka	1.9.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0	6,25	2025		3700
47	186 - 002	Hlavní prohlídka	15.7.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	4,70	2025		3700
48	186 - 004a	Hlavní prohlídka	15.7.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
49	186 - 005	Mimořádná prohlídka	11.7.2023		VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	12,0	21,00	2025		4600
50	187 - 004	Hlavní prohlídka	1.9.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	6,34	2025		3700
51	187 - 005	Hlavní prohlídka	1.9.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
52	187 - 011	Hlavní prohlídka	7.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	32,0	3,00	2025		3700
53	190 - 012	Hlavní prohlídka	28.4.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	3,70	2025		3700
54	190 - 014	Hlavní prohlídka	28.4.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	34,0	2,40	2025		3700
55	190 - 021	Hlavní prohlídka	28.4.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	8,55	2025		3700
56	191 - 013a	Hlavní prohlídka	23.7.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	27,0	3,70	2025		3700
57	191 - 015	Hlavní prohlídka	6.12.2023		VI - Velmi špatný	V - Špatný	22,0	7,00	2025		3700
58	0278 - 1	Hlavní prohlídka	1.9.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	7,00	2025		3700
59	1451 - 1	Hlavní prohlídka	3.8.2023		IV - Uspokojivý	V - Špatný	29,0	7,00	2025		3700
60	1456 - 1	Hlavní prohlídka	6.6.2019		I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	33,07	2025		5600
61	1458 - 2	Hlavní prohlídka	7.5.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	37,0	5,00	2025		3700
62	1692 - 1	Hlavní prohlídka	7.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	30,0	9,60	2025		3700
63	1694 - 4	Hlavní prohlídka	7.11.2023		VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	10,0	13,10	2025		3700
64	1694 - 5	Hlavní prohlídka	7.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	30,0	3,00	2025	stavební údržba - HPM provést na konci podzimu	3700
65	1695 - 2	Hlavní prohlídka	7.5.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,70	2025		3700
66	1697 - 2	Hlavní prohlídka	7.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	4,85	2025		3700
67	1698 - 1	Hlavní prohlídka	7.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	12,0	21,00	2025		4600
68	1699 - 2	Hlavní prohlídka	23.7.2019		I - Bezvadný	III - Dobrý	32,0	11,60	2025		3700
69	1713 - 1	Hlavní prohlídka	6.12.2023		V - Špatný	V - Špatný	8,0	4,10	2025		3700
70	1717 - 4	Hlavní prohlídka	22.4.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	8,00	2025		3700
71	1733 - 3	Hlavní prohlídka	24.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	15,0	12,00	2025		3700
72	1826 - 0	Hlavní prohlídka	15.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
73	1826 - 1	Hlavní prohlídka	15.3.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	5,40	2025		3700
74	1826 - 2	Hlavní prohlídka	14.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	5,10	2025		3700
75	1841 - 1	Hlavní prohlídka	23.2.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,0	23,45	2025		4600

76	1848	- 1	Hlavní prohlídka	14.11.2023	V - Špatný	V - Špatný	19,0	8,25	2025		3700
77	1862	- 1	Hlavní prohlídka	15.7.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	13,0	2,35	2025		3700
78	1862	- 3	Mimořádná prohlídka	27.10.2022	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	2,60	2025		3700
79	1869	- 1	Hlavní prohlídka	15.7.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
80	1882	- 2	Hlavní prohlídka	7.11.2023	V - Špatný	IV - Uspokojivý	23,0	2,50	2025		3700
81	1891	- 1	Hlavní prohlídka	30.9.2021	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	9,50	2025		3700
82	1891	- 2	Hlavní prohlídka	30.9.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	30,0	3,65	2025		3700
83	11760	- 3	Hlavní prohlídka	4.10.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	10,60	2025		3700
84	11766	- 1	Hlavní prohlídka	6.12.2023	V - Špatný	IV - Uspokojivý	33,0	21,60	2025		4600
85	16910	- 1	Hlavní prohlídka	3.8.2023	V - Špatný	V - Špatný	25,0	33,00	2025		5600
86	17112	- 1	Hlavní prohlídka	15.4.2019	III - Dobrý	III - Dobrý	45,0	3,00	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
87	17112	- 3	Hlavní prohlídka	25.2.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,0	21,40	2025	stavební údržba - HPM provést na konci podzimu	4600
88	17112	- 4	Hlavní prohlídka	11.7.2023	V - Špatný	IV - Uspokojivý	9,0	4,00	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
89	17114	- 2	Hlavní prohlídka	11.7.2023	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	3,35	2025		3700
90	17114	- 5	Hlavní prohlídka	25.2.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	5,20	2025		3700
91	17114	- 5a	Hlavní prohlídka	22.4.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
92	17125	- 1	Hlavní prohlídka	7.5.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025	stavební údržba - HPM provést na konci podzimu	3700
93	18510	- 2	Hlavní prohlídka	28.5.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	6,70	2025		3700
94	18510	- 3	Hlavní prohlídka	28.5.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	2,55	2025		3700
95	18612	- 1	Hlavní prohlídka	15.7.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0	3,00	2025		3700
96	18614	- 6	Hlavní prohlídka	13.7.2023	VII - Havarijní	IV - Uspokojivý	12,0	12,00	2025		3700
97	18718	- 1	Hlavní prohlídka	25.2.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	11,60	2025		3700
98	19023	- 6	Hlavní prohlídka	15.6.2023	V - Špatný	IV - Uspokojivý	23,0	5,80	2025		3700
											264 500,00

Hlavní prohlídky 2025 - Plzeň jih

	číslo silnice	- objektu	druh prohlídky	datum prohlídky		stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	poznámka	Kč (bez DPH)
99	117	- 022	Hlavní prohlídka	21.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	11,0	4,60	2025		3700
100	117	- 024	Hlavní prohlídka	8.10.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	14,90	2025	stavební údržba - HPM provést na konci podzimu	3700
101	117	- 033	Hlavní prohlídka	28.6.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
102	180	- 013c	Hlavní prohlídka	15.10.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	50,29	2025		7600
103	180	- 022	Hlavní prohlídka	31.10.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	40,0	51,34	2025		7600
104	183	- 019	Mimořádná prohlídka	8.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	24,0	10,60	2025		3700
105	191	- 011	Hlavní prohlídka	15.9.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	20,0	13,50	2025		3700
106	191	- 013	Hlavní prohlídka	3.9.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	50,0	2,56	2025		3700
107	230	- 005	Hlavní prohlídka	14.5.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	6,40	2025		3700
108	1777	- 1	Hlavní prohlídka	8.10.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	3,57	2025		3700
109	1877	- 1	Hlavní prohlídka	15.9.2023		VII - Havarijní	V - Špatný	3,0	15,40	2025		4600
110	02012	- 2	Mimořádná prohlídka	24.11.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,80	2025		3700
111	02015	- 3	Hlavní prohlídka	11.6.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,0	4,00	2025		3700
112	02015	- 4	Hlavní prohlídka	15.9.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	5,80	2025		3700
113	02017	- 1	Hlavní prohlídka	15.9.2023		V - Špatný	V - Špatný	18,0	6,00	2025		3700
114	11738	- 1	Hlavní prohlídka	19.9.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	3,00	2025		3700
115	11745	- 1	Hlavní prohlídka	14.9.2023		IV - Uspokojivý	V - Špatný	18,0	11,20	2025		3700
116	17716	- 1	Hlavní prohlídka	19.9.2019		II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	5,37	2025		3700
117	18032	- 1	Hlavní prohlídka	23.10.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	4,55	2025		3700
118	18045	- 1	Mimořádná prohlídka	14.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	22,0	65,05	2025		7600
119	18210	- 1	Hlavní prohlídka	2.11.2023		VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	10,0	14,50	2025		3700
120	18211	- 1	Hlavní prohlídka	2.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	14,0	49,47	2025		5600
121	18322	- 2	Hlavní prohlídka	14.5.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	27,0	14,00	2025		3700
122	18326	- 1	První hlavní prohlídka	6.12.2019		I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	8,50	2025		3700
123	18614	- 2	Hlavní prohlídka	15.9.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	16,0	11,00	2025		3700
124	18614	- 3	Hlavní prohlídka	3.9.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	7,85	2025		3700
125	18617	- 1	Hlavní prohlídka	19.9.2019		I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	7,39	2025		3700
126	18619	- 1	Hlavní prohlídka	11.6.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	8,10	2025		3700
127	19115	- 2	Hlavní prohlídka	23.7.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	21,43	2025		4600
128	19340	- 3	Hlavní prohlídka	2.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	17,75	2025		4600
129	19340	- 4	Hlavní prohlídka	2.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	27,0	15,25	2025		4600
130	19340	- 5	Hlavní prohlídka	2.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	19,0	10,86	2025		3700
131	19342	- 1	Hlavní prohlídka	2.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	12,40	2025		3700
												139 300,00

Hlavní prohlídky 2025 - Plzeň město a Rokycany

	číslo silnice	- objektu	druh prohlídky	datum prohlídky		stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	poznámka	Kč (bez DPH)
132	117	- 019	Hlavní prohlídka	11.11.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	4,15	2025		3700
133	183	- 021	Hlavní prohlídka	11.12.2023		VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	28,0	90,70	2025		11000
134	215	- 001	Mimořádná prohlídka	13.6.2019		I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	295,00	2025		22000
135	233	- 007	Hlavní prohlídka	9.11.2021		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	18,40	2025		4600
136	233	- 010	Mimořádná prohlídka	13.8.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,10	2025		3700
137	233	- 031	První hlavní prohlídka	2.9.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	43,0	58,25	2025		7600
138	605	- 045	Hlavní prohlídka	21.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	19,0	14,90	2025		3700
139	605	- 051	Hlavní prohlídka	7.10.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	15,0	5,05	2025		3700
140	605	- 052	Hlavní prohlídka	4.11.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	32,0	30,61	2025		5600
141	1808	- 2	Hlavní prohlídka	29.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	30,0	3,00	2025		3700
142	2321	- 1	Hlavní prohlídka	21.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	6,0	3,80	2025		3700
143	2322	- 1	Hlavní prohlídka	9.11.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
144	2323	- 2	Hlavní prohlídka	21.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	5,90	2025	stavební údržba - HPM provést na konci podzimu	3700
145	2326	- 2	Mimořádná prohlídka	8.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	12,30	2025		3700
146	11723	- 1	Hlavní prohlídka	21.11.2023		V - Špatný	V - Špatný	24,0	2,60	2025		3700
147	18043	- 2	První hlavní prohlídka	22.11.2019		I - Bezvadný	I - Bezvadný	26,0	3,00	2025		3700
148	23210	- 2	Hlavní prohlídka	9.11.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
149	23214	- 1	Hlavní prohlídka	11.12.2023		V - Špatný	V - Špatný	24,0	2,90	2025		3700
150	23317	- 3	Hlavní prohlídka	11.12.2023		II - Velmi dobrý	V - Špatný	19,0	4,00	2025		3700
151	23324	- 1	Hlavní prohlídka	9.11.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	3,00	2025		3700
152	23324	- 2	Hlavní prohlídka	11.12.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	5,05	2025		3700
153	23511	- 2	Mimořádná prohlídka	11.11.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,10	2025		3700
154	18032a	- 2	Hlavní prohlídka	08.06.2022		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	32	54,58	2025		7600
155	18032E	- 1	Mimořádná prohlídka	19.08.2021		III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32	58,75	2025		7600
												128 900,00

Hlavní prohlídky 2025 - Tachov

číslo silnice	objektu	druh prohlídky	datum prohlídky		stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	poznámka	Kč (bez DPH)
199	193 - 021	Hlavní prohlídka	29.5.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	30,80	2025		5600
200	198 - 046	První hlavní prohlídka	25.2.2019		I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,42	2025		3700
201	198 - 047	První hlavní prohlídka	25.2.2019		I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	11,29	2025		3700
202	198 - 051	Hlavní prohlídka	13.7.2023		V - Špatný	V - Špatný	28,0	4,00	2025		3700
203	199 - 004	Hlavní prohlídka	6.5.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	4,05	2025		3700
204	200 - 009a1	Hlavní prohlídka	13.7.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	20,0	3,00	2025		3700
205	200 - 010	Hlavní prohlídka	21.5.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	13,40	2025		3700
206	201 - 050	Hlavní prohlídka	21.9.2023		V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,20	2025		3700
207	605 - 065	Hlavní prohlídka	29.5.2019		II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	7,50	2025		3700
208	605 - 086	Hlavní prohlídka	13.4.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	26,40	2025		4600
209	1992 - 4	Hlavní prohlídka	22.8.2023		V - Špatný	V - Špatný	13,0	6,55	2025		3700
210	1992 - 5	Hlavní prohlídka	22.8.2023		V - Špatný	V - Špatný	12,0	4,10	2025		3700
211	1999 - 3	Hlavní prohlídka	14.5.2019		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	18,0	6,10	2025		3700
212	2002 - 3	Hlavní prohlídka	9.9.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	27,90	2025		4600
213	19334 - 1	Hlavní prohlídka	17.6.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	2,55	2025		3700
214	19354 - 4	Hlavní prohlídka	22.8.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2025		3700
215	19354 - 6	Hlavní prohlídka	21.5.2019		I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	6,50	2025		3700
216	19715 - 3	Mimořádná prohlídka	14.11.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	18,00	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	4600
217	19829 - 2	Hlavní prohlídka	8.7.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	28,0	27,34	2025		4600
218	19836 - 2	Hlavní prohlídka	8.7.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	31,80	2025		5600
219	19840 - 1	Hlavní prohlídka	13.7.2023		V - Špatný	VI - Velmi špatný	13,0	3,50	2025		3700
220	19846 - 1	Hlavní prohlídka	21.05.2021		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	21	6	2025		3700
221	19847 - 1	Hlavní prohlídka	13.07.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	11	5,65	2025		3700
222	19849 - 1a	Hlavní prohlídka	13.07.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	20	14,94	2025		3700
223	19852 - 2	Hlavní prohlídka	13.07.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19	9	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
224	19853 - 2	Hlavní prohlídka	13.07.2023		V - Špatný	V - Špatný	19	4	2025		3700
225	19912 - 2	Hlavní prohlídka	13.07.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19	8,35	2025		3700
226	20161 - 1	Hlavní prohlídka	09.09.2021		IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26	2,6	2025		3700
227	20166 - 1	Hlavní prohlídka	21.09.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	19	3,5	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
228	20171 - 1	Hlavní prohlídka	14.05.2019		III - Dobrý	III - Dobrý	26	4,3	2025	výměna ZS - HPM provést na konci podzimu	3700
229	20317 - 1	Hlavní prohlídka	22.08.2023		V - Špatný	IV - Uspokojivý	20	8	2025		3700
											122 100,00
HMP 2025 CELKEM (Kč bez DPH)											960 300,00