

SPRÁVA ŽELEZNIC OBJEDNÁVKA		Číslo: 25_645200267		S
		Zpracoval:	Tel. číslo: Email:	
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00		Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16 412 01 Litoměřice IČO: 62743881		Notifikace: 13.3.2025 12:34 DIČ: CZ62743881
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Termín dodání: od zveřejnění do 6.6.2025		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 1 700 906,43
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem
Č. j.: 9767/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS		Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC
Smlouva: 645200017/2024		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účetna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02		
Splatnost faktury: 30 dní				
Potvrzený termín dodání:				
Adresa místa plnění: Praha hlavní nádraží, žst. - severní křídlo příjímací budova 300/80, číslo popisné 300 parcelní číslo 4354/1, IC6000386217				
Objednáváme u Vás:				
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství Cena / jedn.
1		Žst. Praha hlavní nádraží - oprava vnitřních prostor Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JU201ANG, IC6000386217		1,000 1 700 906,43
Pokračování je na straně 2				
Přílohy:	1			
Záruční doba:	Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.				

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Litoměřice, Akceptováno dne: 13.03.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Jan Vachtl, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200267

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
Objednáváme u Vás opravu vnitřních prostor severního křídla, Praha hlavní nádraží, žst. - severní křídlo, přijímací budova 300/80, číslo popisné 300, parcelní číslo 4354/1, IC6000386217 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JU201ANG. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.					

Přijátá cena Díla:	1 700 906,43
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění objednávky do 06.06.2025
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Praha hlavní nádraží, žst. - severní křídlo, přijímací budova 300/80, číslo popisné 300, parcelní číslo 4354/1, IC6000386217
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 37_IMPORT
Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 700 906,43
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

37_IMPORT

Stavba:

Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží

Místo:

Datum:

10. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
S01	1NP	XXXX	XXXX
S02	2NP	XXXX	XXXX
S03	3NP	XXXX	XXXX
S04	4NP	XXXX	XXXX
S05	5NP	XXXX	XXXX
S06	6NP	XXXX	XXXX
S07	Všechna patra	XXXX	XXXX
S08	VRN	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S01 - 1NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: **S01 - 1NP**

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
742 - Elektroinstalace - slaboproud		XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S01 - 1NP

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

1	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	XXXX	XXXX
2	K	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	3,000	XXXX	XXXX
3	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	XXXX	XXXX
4	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	71,260	XXXX	XXXX

D 998 Přesun hmot XXXX

5	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,104	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 742 Elektroinstalace - slaboproud XXXX

6	K	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	kus	1,000	XXXX	XXXX
7	M	38226056	modul do panelu domovního telefonu kovový audio	kus	1,000	XXXX	XXXX
8	K	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	kus	1,000	XXXX	XXXX
9	M	34571140	krabice instalační pod omítku plast	kus	1,000	XXXX	XXXX

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety XXXX

10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	486,225	XXXX	XXXX
VV			3,65*7*2+8,3*7*2+3,65*8,3 "003		197,595		
VV			6,2*7*2+4,8*7*2+6,2*4,8 "002		183,760		
VV			2,3*6,5*2+4,9*6,5*2+2,3*4,9 "001		104,870		
VV			Součet		486,225		

11	K	784161215	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v přes 5,00 m	kus	25,000	XXXX	XXXX
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	71,260	XXXX	XXXX

VV			4,9*2,3		11,270		
VV			4,8*6,1		29,280		
VV			8,3*3,7		30,710		
VV			Součet		71,260		

13	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	74,823	XXXX	XXXX
VV			71,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		74,823	XXXX	XXXX
VV			Součet		74,823		

14	K	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,0 m	m2	486,225	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

15	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	XXXX	XXXX
----	---	---------	--	-----	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S02 - 2NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: **S02 - 2NP**

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S02 - 2NP

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	10,000	XXXX	XXXX
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	124,060	XXXX	XXXX

D 998 Přesun hmot XXXX

5	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,174	XXXX	XXXX
6	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,174	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety XXXX

7	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	653,879	XXXX	XXXX
VV			4,8*3,7*2+5,5*3,7*2+4,8*5,5 "001		102,620		
VV			4,8*3,7*2+5,5*3,7*2+4,8*5,5 "003		102,620		
VV			4,8*3,7*2+0,9*3,7*2+4,8*0,9 "006+005		46,500		
VV			4,8*3,7*2+2,74*3,7*2+2,74*4,8 "004		68,948		
VV			3,8*3,7*2+4,2*3,7*2+3,8*4,2 "007		75,160		
VV			2,65*3,7*2+1,33*3,7*2+2,65*1,33 "009		32,977		
VV			1,4*3,7*2+2,65*3,7*2+1,4*2,65 "010		33,680		
VV			0,86*3*2+0,9*3*2+0,86*0,9 "011		11,334		
VV			3,3*3,7*2+3,8*3,7*2+3,8*3,3 "012		65,080		
VV			4,8*3,7*2+2,7*3,7*2+4,8*2,7 "013		68,460		
VV			4,8*3,7*2+0,9*3,7*2+4,8*0,9 "014+015		46,500		
VV			Součet		653,879		

8	K	784161215	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v přes 5,00 m	kus	60,000	XXXX	XXXX
9	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	124,061	XXXX	XXXX

VV			4,8*5,5 "001		26,400		
VV			4,8*5,5 "003		26,400		
VV			4,8*0,9 "006+005		4,320		
VV			2,74*4,8 "004		13,152		
VV			3,8*4,2 "007		15,960		
VV			2,65*1,33 "009		3,525		
VV			1,4*2,65 "010		3,710		
VV			0,86*0,9 "011		0,774		
VV			3,8*3,3 "012		12,540		
VV			4,8*2,7 "013		12,960		
VV			4,8*0,9 "014+015		4,320		
VV			Součet		124,061		

10	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	130,264	XXXX	XXXX
VV			124,061*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		130,264		
VV			Součet		130,264		

11	K	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,0 m	m2	653,879	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

12	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	XXXX	XXXX
----	---	---------	--	-----	-------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S03 - 3NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: **S03 - 3NP**

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		XXXX
766 - Konstrukce truhlářské		XXXX
776 - Podlahy povlakové		XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S03 - 3NP

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	XXXX	XXXX
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	20,000	XXXX	XXXX
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	XXXX	XXXX
4	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	483,613	XXXX	XXXX

D 998 Přesun hmot XXXX

5	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,472	XXXX	XXXX
6	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,472	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty XXXX

7	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	XXXX	XXXX
8	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	XXXX	XXXX
9	K	725R01	Dodávka a montáž kuchyňské linky	kpl	1,000	XXXX	XXXX

D 766 Konstrukce truhlářské XXXX

10	K	766490813	Demontáž umyvadlových desek délky jednoho kusu do 2000 mm	kus	1,000	XXXX	XXXX
11	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	XXXX	XXXX
12	M	60722282	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 16mm	m2	1,200	XXXX	XXXX
VV			1*1,2		1,200		
VV			Součet		1,200		
13	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	XXXX	XXXX

D 776 Podlahy povlakové XXXX

14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	100,340	XXXX	XXXX
VV			4,6*8 "020		36,800		
VV			3,4*8 "024		27,200		
VV			7,9*4,6 "014		36,340		
VV			Součet		100,340		
15	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	73,000	XXXX	XXXX
VV			4,6*2+8*2 "020		25,200		
VV			3,4*2+8*2 "024		22,800		
VV			7,9*2+4,6*2 "014		25,000		
VV			Součet		73,000		
16	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	74,460	XXXX	XXXX
VV			73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		74,460		
VV			Součet		74,460		
17	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	100,340	XXXX	XXXX
18	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	100,340	XXXX	XXXX
19	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	100,340	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	28411017	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm	m2	110,374	XXXX	XXXX
	VV		100,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		110,374		
	VV		Součet		110,374		
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	73,000	XXXX	XXXX
22	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	80,300	XXXX	XXXX
	VV		73*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		80,300		
	VV		Součet		80,300		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				XXXX
23	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 641,655	XXXX	XXXX
	VV		3,3*4,1*2+4,94*4,1*2+4,94*3,3 "001		83,870		
	VV		(3,7*4,1*2+2,3*4,1*2+3,7*2,3)+(2,3*4,1*2+1,2*4,1*2+2,3*1,2) "002+002A		89,170		
	VV		5,1*4,1*2+1,1*4,1*2+5,1*1,1 "006+007		56,450		
	VV		5,1*4,1*2+2,8*4,1*2+5,1*2,8 "005		79,060		
	VV		4*4,1*2+2,64*4,1*2+4*2,64 "008		65,008		
	VV		7,9*4,1*2+4,6*4,1*2+7,9*4,6 "014		138,840		
	VV		7,94*4,1*2+3,4*4,1*2+7,94*3,4 "021		119,984		
	VV		7,93*4,1*2+3,4*4,1*2+7,93*3,4 "022		119,868		
	VV		7,9*4,1*2+4,6*4,1*2+7,9*4,6 "027		138,840		
	VV		5,4*4,1*2+4*4,1*2+5,4*4 "033		98,680		
	VV		1,3*4,1*2+1*4,1*2+1,3*1 "034		20,160		
	VV		4*4,1*2+2,4*4,1*2+4*2,4 "035		62,080		
	VV		15,2*3,5*2+3,8*3,5*2 "045		133,000		
	VV		1*4,1*2+1,83*4,1*2+1*1,83 "040		25,036		
	VV		2,1*4,1*2+2,2*4,1*2+2,1*2,2 "039		39,880		
	VV		2,1*4,1*2+2,65*4,1*2+2,1*2,65 "041		44,515		
	VV		2,65*4,1*2+1,8*4,1*2+2,65*1,8 "042+043		41,260		
	VV		4*4,1*2+5,1*4,1*2+4*5,1 "044		95,020		
	VV		4,6*4,1*2+2,7*4,1*2+4,6*2,7 "031		72,280		
	VV		4,15*4,1*2+3*4,1*2+4,15*3 "029		71,080		
	VV		1,4*4,1*2+4,15*4,1*2+1,4*4,15 "030		51,320		
	VV		5,1*4,1*2+4,6*4,1*2+5,1*4,6 "032		103,000		
	VV		3,4*4,1*2+2,2*4,1*2+3,4*2,2 "025		53,400		
	VV		3,4*4,1*2+5,7*4,1*2+3,4*5,7 "026		94,000		
	VV		7,95*4,1*2+3,4*4,1*2+7,95*3,4 "024		120,100		
	VV		7,93*4,1*2+4,6*4,1*2+7,93*4,6 "020		139,224		
	VV		2,65*4,1*2+4*4,1*2+2,65*4 "010		65,130		
	VV		5,1*4,1*2+2,8*4,1*2+5,1*2,8 "011		79,060		
	VV		5,1*4,1*2+1,2*4,1*2+5,1*1,2 "012+013		57,780		
	VV		5,8*4,1*2+4,9*4,1*2+5,8*4,9 "004		116,160		
	VV		1,4*4,1*2+4,2*4,1*2+1,4*4,2 "017		51,800		
	VV		1,6*4,1*2+4,2*4,1*2+1,6*4,2 "016		54,280		
	VV		1*4,1*2+1,4*4,1*2+1*1,4 "018		21,080		
	VV		1,4*4,1*2+3,1*4,1*2+1,4*3,1 "019		41,240		
	VV		Součet		2 641,655		
24	K	784161215	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v přes 5,00 m	kus	200,000	XXXX	XXXX
25	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	483,613	XXXX	XXXX
	VV		4,94*3,3 "001		16,302		
	VV		(3,7*2,3)+(2,3*1,2) "002+002A		11,270		
	VV		5,1*1,1 "006+007		5,610		
	VV		5,1*2,8 "005		14,280		
	VV		4*2,64 "008		10,560		
	VV		7,9*4,6 "014		36,340		
	VV		7,94*3,4 "021		26,996		
	VV		7,93*3,4 "022		26,962		
	VV		7,9*4,6 "027		36,340		
	VV		5,4*4 "033		21,600		
	VV		1,3*1 "034		1,300		
	VV		4*2,4 "035		9,600		
	VV		3,5*2 "045		7,000		
	VV		1*1,83 "040		1,830		
	VV		2,1*2,2 "039		4,620		
	VV		2,1*2,65 "041		5,565		
	VV		2,65*1,8 "042+043		4,770		
	VV		4*5,1 "044		20,400		
	VV		4,6*2,7 "031		12,420		
	VV		4,15*3 "029		12,450		
	VV		1,4*4,15 "030		5,810		
	VV		5,1*4,6 "032		23,460		
	VV		3,4*2,2 "025		7,480		
	VV		3,4*5,7 "026		19,380		
	VV		7,95*3,4 "024		27,030		
	VV		7,93*4,6 "020		36,478		
	VV		2,65*4 "010		10,600		
	VV		5,1*2,8 "011		14,280		
	VV		5,1*1,2 "012+013		6,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,8*4,9 "004		28,420		
	VV		1,4*4,2 "017		5,880		
	VV		1,6*4,2 "016		6,720		
	VV		1*1,4 "018		1,400		
	VV		1,4*3,1 "019		4,340		
	VV		Součet		483,613		
26	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	507,794	XXXX	XXXX
	VV		483,613*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		507,794		
	VV		Součet		507,794		
27	K	784211005	Jednónásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,0 m	m2	2 641,655	XXXX	XXXX
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							XXXX
28	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S04 - 4NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		XXXX	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: **S04 - 4NP**

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		XXXX
776 - Podlahy povlakové		XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S04 - 4NP

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	10,000	XXXX	XXXX
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	227,000	XXXX	XXXX

D 998 Přesun hmot XXXX

5	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,306	XXXX	XXXX
6	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,306	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty XXXX

7	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	XXXX	XXXX
8	K	725112011	Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	XXXX	XXXX
9	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	XXXX	XXXX
10	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	XXXX	XXXX
11	K	725R01	Dodávka a montáž kuchyňské linky 2,3m	kpl	1,000	XXXX	XXXX
12	K	725R02	Dodávka a montáž kuchyňské linky 3,6m	kpl	1,000	XXXX	XXXX

D 776 Podlahy povlakové XXXX

13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	39,125	XXXX	XXXX
	VV		3,7*2,3 "002		8,510		
	VV		3,3*4,95 "001		16,335		
	VV		2,8*5,1 "009		14,280		
	VV		Součet		39,125		
14	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	44,300	XXXX	XXXX
15	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	45,186	XXXX	XXXX
	VV		44,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,186		
	VV		Součet		45,186		
16	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	39,125	XXXX	XXXX
17	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	39,125	XXXX	XXXX
18	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,125	XXXX	XXXX
19	M	28411017	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm	m2	43,038	XXXX	XXXX
	VV		39,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,038		
	VV		Součet		43,038		
20	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	44,300	XXXX	XXXX
21	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	45,186	XXXX	XXXX
	VV		44,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,186		
	VV		Součet		45,186		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 060,520	XXXX	XXXX
	VV		3,7*3,65*2+2,3*3,65*2+3,7*2,3 "002		52,310		
	VV		3,3*3,65*2+4,9*3,65*2+3,3*4,9 "001		76,030		
	VV		1,2*3,65*2+0,8*3,65*2+1,2*0,8 "003		15,560		
	VV		5,1*3,65*2+1*3,65*2+5,1*1 "008+007		49,630		
	VV		5,1*3,65*2+2,8*3,65*2+5,1*2,8 "009		71,950		
	VV		2,65*3,65*2+3,9*3,65*2+2,65*3,9 "010		58,150		
	VV		4,6*3,6*2+7,9*3,6*2+4,6*7,9 "016		126,340		
	VV		3,4*3,65*2+7,9*3,65*2+3,4*7,9 "022		109,350		
	VV		3,4*3,65*2+7,9*3,65*2+3,4*7,9 "023		109,350		
	VV		3*3,65*2+4,2*3,65*2+3*4,2 "018		65,160		
	VV		1,3*3,65*2+1,45*3,65*2+1,3*1,45 "019		21,960		
	VV		2,7*3,65*2+1,45*3,65*2+2,7*1,45 "017		34,210		
	VV		4,6*3,65*2+2,2*3,65*2+4,6*2,2 "020		59,760		
	VV		5,7*3,65*2+4,6*3,65*2+5,7*4,6 "021		101,410		
	VV		3,4*3,65*2+7,9*3,65*2+7,9*3,4 "025		109,350		
	VV		Součet		1 060,520		
23	K	784161215	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v přes 5,00 m	kus	90,000	XXXX	XXXX
24	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	227,015	XXXX	XXXX
	VV		3,7*2,3 "002		8,510		
	VV		3,3*4,9 "001		16,170		
	VV		1,2*0,8 "003		0,960		
	VV		5,1*1 "008+007		5,100		
	VV		5,1*2,8 "009		14,280		
	VV		2,65*3,9 "010		10,335		
	VV		4,6*7,9 "016		36,340		
	VV		3,4*7,9 "022		26,860		
	VV		3,4*7,9 "023		26,860		
	VV		3*4,2 "018		12,600		
	VV		1,3*1,45 "019		1,885		
	VV		2,7*1,45 "017		3,915		
	VV		4,6*2,2 "020		10,120		
	VV		5,7*4,6 "021		26,220		
	VV		7,9*3,4 "025		26,860		
	VV		Součet		227,015		
25	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	238,350	XXXX	XXXX
	VV		227*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		238,350		
	VV		Součet		238,350		
26	K	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,0 m	m2	1 060,520	XXXX	XXXX
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							XXXX
27	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S05 - 5NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S05 - 5NP

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
3 - Svislé a kompletní konstrukce	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	XXXX
767 - Konstrukce zámečnické	XXXX
771 - Podlahy z dlaždic	XXXX
776 - Podlahy povlakové	XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	XXXX
M - Práce a dodávky M	XXXX
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S05 - 5NP

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 3 Svislé a kompletní konstrukce XXXX

1	K	310237251	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	XXXX	XXXX
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

2	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
3	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	6,000	XXXX	XXXX
4	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	364,975	XXXX	XXXX

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot XXXX

6	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,571	XXXX	XXXX
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,284	XXXX	XXXX

VV 0,571*4 "Přepočtené koeficientem množství 2,284
VV Součet 2,284

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,571	XXXX	XXXX
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,130	XXXX	XXXX

VV 0,571*30 "Přepočtené koeficientem množství 17,130
VV Součet 17,130

10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,571	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D 998 Přesun hmot XXXX

11	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,522	XXXX	XXXX
12	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,522	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 725 Zdravotechnika - zařízení a předměty XXXX

13	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	XXXX	XXXX
14	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	XXXX	XXXX
15	K	725241123	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x800 mm	soubor	1,000	XXXX	XXXX
16	K	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	1,000	XXXX	XXXX
17	M	55484430	kout sprchový dveře jednokřídlé 800mm	kus	1,000	XXXX	XXXX

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXX

18	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů	kus	1,000	XXXX	XXXX
19	M	38982001	elektroměr 3-fázový 80A digitální	kus	1,000	XXXX	XXXX

D 742 Elektroinstalace - slaboproud XXXX

20	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	XXXX	XXXX
21	M	31686013	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2,5m	kus	1,000	XXXX	XXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767 Konstrukce zámečnické							XXXX
22	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	20,400	XXXX	XXXX
	VV		4,5*3,4+1,5*3,4 "mříž do tvaru L u schdiště		20,400		
	VV		Součet		20,400		
23	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	17,000	XXXX	XXXX
24	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	3,400	XXXX	XXXX
25	K	767R01	Přesun a úprava mříže z původní budovy, úprava a doplnění na novém místě	kpl	1,000	XXXX	XXXX
D 771 Podlahy z dlaždic							XXXX
26	K	771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	15,000	XXXX	XXXX
D 776 Podlahy povlakové							XXXX
27	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	116,165	XXXX	XXXX
	VV		7,75*4 "010		31,000		
	VV		5,5*2,7 "016		14,850		
	VV		4,1*5,75 "022		23,575		
	VV		7,7*3,8 "032		29,260		
	VV		3,8*4,6 "012		17,480		
	VV		Součet		116,165		
28	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	99,400	XXXX	XXXX
	VV		7,75*2+4*2 "010		23,500		
	VV		5,5*2+2,7*2 "016		16,400		
	VV		4,1*2+5,75*2 "022		19,700		
	VV		7,7*2+3,8*2 "032		23,000		
	VV		3,8*2+4,6*2 "012		16,800		
	VV		Součet		99,400		
29	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	101,388	XXXX	XXXX
	VV		99,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		101,388		
	VV		Součet		101,388		
30	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	116,165	XXXX	XXXX
31	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	116,165	XXXX	XXXX
32	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	116,165	XXXX	XXXX
33	M	28411017	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,00mm	m2	127,782	XXXX	XXXX
	VV		116,165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		127,782		
	VV		Součet		127,782		
34	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	99,400	XXXX	XXXX
35	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	101,388	XXXX	XXXX
	VV		99,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		101,388		
	VV		Součet		101,388		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							XXXX
36	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 450,025	XXXX	XXXX
	VV		5,6*2,4*2+4,8*2,4*2+5,6*4,8 "001		76,800		
	VV		1,5*3,6*2+4*3,6*2+1,5*3,6 "005		45,000		
	VV		4*2,5*2+6,1*2,5*2+4*6,1 "004		74,900		
	VV		7,75*3*2+4*3*2+7,75*4 "010		101,500		
	VV		5*3*2+8,6*3*2+5*8,6 "014		124,600		
	VV		3*2,5*2+2,7*2,5*2+3*2,7 "015		36,600		
	VV		5,5*2,5*2+2,7*2,5*2+5,5*2,7 "016		55,850		
	VV		4,1*3*2+5,75*3*2+4,1*5,75 "022		82,675		
	VV		4,1*3*2+1,95*3*2+4,1*1,95 "023		44,295		
	VV		7,7*3,2*2+3,8*3,2*2+7,7*3,8 "032		102,860		
	VV		7,9*3,2*2+3,9*3,2*2+7,9*3,9 "033		106,330		
	VV		6,6*3,1*2+2,2*3,1*2+2,4*3,1*2+6,6*2,2+1,65*2,4 "024		87,920		
	VV		2*3,1*2+1,7*3,1*2+2*1,7 "025		26,340		
	VV		2,5*3,1*2+1,5*3,1*2+2,5*1,5 "027		28,550		
	VV		(0,8*3,1*2+1,2*3,1*2+0,8*1,2)*2 "026+028		26,720		
	VV		2,4*3,1*2+1*3,1*2+2,4*1 "029		23,480		
	VV		7,7*3,2*2+3,7*3,2*2+7,7*3,7 "034		101,450		
	VV		4,1*3,1*2+1,9*3,1*2+4,1*1,9 "030		44,990		
	VV		5,75*5,5*2+4,1*5,5*2+5,75*4,1 "031		131,925		
	VV		4,6*3,1*2+2,7*3,1*2+4,6*2,7 "011		57,680		
	VV		3,8*3,1*2+4,6*3,1*2+3,8*4,6 "012		69,560		
	VV		Součet		1 450,025		
37	K	784161215	Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v přes 5,00 m	kus	120,000	XXXX	XXXX
38	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	364,975	XXXX	XXXX
	VV		5,6*4,8 "001		26,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5*3,6 "005		5,400		
	VV		4*6,1 "004		24,400		
	VV		7,75*4 "010		31,000		
	VV		5*8,6 "014		43,000		
	VV		3*2,7 "015		8,100		
	VV		5,5*2,7 "016		14,850		
	VV		4,1*5,75 "022		23,575		
	VV		4,1*1,95 "023		7,995		
	VV		7,7*3,8 "032		29,260		
	VV		7,9*3,9 "033		30,810		
	VV		6,6*2,2+1,65*2,4 "024		18,480		
	VV		2*1,7 "025		3,400		
	VV		2,5*1,5 "027		3,750		
	VV		(0,8*1,2)*2 "026+028		1,920		
	VV		2,4*1 "029		2,400		
	VV		7,7*3,7 "034		28,490		
	VV		4,1*1,9 "030		7,790		
	VV		5,75*4,1 "031		23,575		
	VV		4,6*2,7 "011		12,420		
	VV		3,8*4,6 "012		17,480		
	VV		Součet		364,975		
39	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	364,975	XXXX	XXXX
	VV		347,595238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		364,975		
	VV		Součet		364,975		
40	K	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,0 m	m2	1 450,025	XXXX	XXXX
D	M		Práce a dodávky M				XXXX
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				XXXX
41	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	XXXX	XXXX
42	M	RMAT0001	zvonek	kus	1,000	XXXX	XXXX
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				XXXX
43	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	24,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S06 - 6NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: **S06 - 6NP**

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		XXXX
781 - Dokončovací práce - obklady		XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S06 - 6NP

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	6,000	XXXX	XXXX
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	XXXX	XXXX
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	94,371	XXXX	XXXX

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot XXXX

5	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	2,439	XXXX	XXXX
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	14,634	XXXX	XXXX

VV 2,439*6 "Přepočtené koeficientem množství 14,634
VV Součet 14,634

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,439	XXXX	XXXX
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,170	XXXX	XXXX

VV 2,439*30 "Přepočtené koeficientem množství 73,170
VV Součet 73,170

9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,439	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

D 998 Přesun hmot XXXX

10	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,064	XXXX	XXXX
11	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,064	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 725 Zdravotechnika - zařízení a předměty XXXX

12	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	XXXX	XXXX
13	K	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	2,000	XXXX	XXXX
14	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	XXXX	XXXX
15	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	XXXX	XXXX

D 781 Dokončovací práce - obklady XXXX

16	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	28,940	XXXX	XXXX
17	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,940	XXXX	XXXX
18	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	28,940	XXXX	XXXX
19	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	28,940	XXXX	XXXX

VV (2,435*2)*2 "008 9,740
VV (3,8*2)*2 15,200
VV 4 4,000
VV Součet 28,940

20	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	28,940	XXXX	XXXX
21	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	31,834	XXXX	XXXX

VV 28,94*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 31,834

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		31,834		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				XXXX
22	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	372,009	XXXX	XXXX
	VV		2,65*3*2+9,3*3*2+2,65*9,3 "004		96,345		
	VV		7,6*3*2+3,4*3*2+7,6*3,4 "009		91,840		
	VV		2,435*2,7*2+3,8*2,7*2+2,435*3,8 "007		42,922		
	VV		2,435*2,7*2+3,8*2,7*2+2,435*3,8 "008		42,922		
	VV		9,4*3*2+2,7*3*2+9,4*2,7 "006		97,980		
	VV		Součet		372,009		
23	K	784161215	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v přes 5,00 m	kus	70,000	XXXX	XXXX
24	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	94,371	XXXX	XXXX
	VV		2,65*9,3 "004		24,645		
	VV		7,6*3,4 "009		25,840		
	VV		2,435*3,8 "007		9,253		
	VV		2,435*3,8 "008		9,253		
	VV		9,4*2,7 "006		25,380		
	VV		Součet		94,371		
25	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	99,120	XXXX	XXXX
	VV		94,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		99,120		
	VV		Součet		99,120		
26	K	784211005	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,0 m	m2	372,009	XXXX	XXXX
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				XXXX
27	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S07 - Všechna patra

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: **S07 - Všechna patra**

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
766 - Konstrukce truhlářské		XXXX
776 - Podlahy povlakové		XXXX
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S07 - Všechna patra

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 766 Konstrukce truhlářské XXXX

1	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	45,000	XXXX	XXXX
2	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	45,000	XXXX	XXXX
3	K	766660752	Montáž dveřního interiérového kování - zámkové vložky	kus	20,000	XXXX	XXXX
4	M	54964211	vložka cylindrická stavební 35+60	kus	20,000	XXXX	XXXX
5	K	766661849	Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití	kus	45,000	XXXX	XXXX
6	K	766661852	Demontáž interiérové zámkové vložky k opětovnému použití	kus	20,000	XXXX	XXXX
7	K	766R01	Výroba požadovaného množství klíčů	kpl	1,000	XXXX	XXXX

D 776 Podlahy povlakové XXXX

8	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	200,000	XXXX	XXXX
	VV		200 "odhad pro místosti s poškozenými lištami		200,000		
	VV		Součet		200,000		
9	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	204,000	XXXX	XXXX
	VV		200*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		204,000		
	VV		Součet		204,000		

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy XXXX

10	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	138,750	XXXX	XXXX
	VV		37*(1,5*2,5)		138,750		
	VV		Součet		138,750		
11	M	RMAT0001	žaluzie vertikální látková uchycená do zdi	m2	138,750	XXXX	XXXX

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

12	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	56,000	XXXX	XXXX
	VV		56 "kontrola osvětlení, spínaču a zásuvek případná výměna požadovaných prvků		56,000		
	VV		Součet		56,000		
13	M	1020006201	LED trubice T5 Philips MASTER tube 549mm HE 8W 865 T5 EU	kus	100,000	XXXX	XXXX
	VV		100 "odhad		100,000		
	VV		Součet		100,000		
14	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	60,000	XXXX	XXXX
15	M	34555238	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	30,000	XXXX	XXXX
16	M	RMat1	Drobný materiál na opravu	kpl	1,000	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S08 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: **S08 - VRN**

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX
VRN7 - Provozní vlivy	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy vnitřních prostor severního křídla hlavního nádraží
Objekt: S08 - VRN

Místo: Datum: 10. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXX
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
D	VRN7		Provozní vlivy				XXXX
1	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	XXXX	XXXX