EUROMONT CB s.r.o.
IČO: 280 74 092
email: [redacted]
tel: [redacted]

Vypracovala: [redacted]

ZIMNÍ STADION - oprava elektroinstalačních tras	jednotka	množství	jednotková cena materiálu	materiál celkem	jednotková cena montáže	montáž celkem	Celkem
žlab kabelový	M	34,00	178,74	6 077,06	284,75	9 681,50	15 758,56
víko žlabu	M	34,00	95,17	3 235,88	106,25	3 612,50	6 848,38
trubka tuhá RML/T vč. příchytek CL	M	9,00	52,98	476,82	100,73	906,53	1 383,35
oblouk 90 NO 90x50x125	KS	5,00	293,37	1 466,86	106,25	531,25	1 998,11
víko oblouku 90 NVO 90x125x-S	KS	5,00	100,22	501,09	106,25	531,25	1 032,34
úchyt VU víka	KS	100,00	8,98	898,30	12,75	1 275,00	2 173,30
CYKY 5x4	M	1 106,00	69,12	76 446,72	44,20	48 885,20	125 331,92
jistič PL7-B25/3	ks	9,00	515,90	4 643,10	174,25	1 568,25	6 211,35
vytvoření tras v podhledech, vyvázání nových kabelů, dem.svítidel z podhledů opětná montáž po vytvoření trasy v podhledech	kompl.	1,00	0,00	0,00	38 620,00	38 620,00	38 620,00
průrazy a průchody nosnými zdmi	kompl.	1,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Lista EILM 40x40	KS	4,00	49,10	196,40	74,80	299,20	495,60
lišta 40x40	M	6,00	49,97	299,83	74,80	448,80	748,63
lišta 40x20	M	12,00	31,76	381,11	74,80	897,60	1 278,71
kanál elektroinstalační EKEW 140x60 Hd	M	2,00	426,18	852,36	284,75	569,50	1 421,86
víko žlabu	KS	1,00	190,87	190,87	55,25	55,25	246,12
stavební úpravy- kabelová trasy pod vjezdem	kompl.	1,00	27 476,70	27 476,70	0,00	0,00	27 476,70
součet				123 143,09		127 481,83	250 624,91
PPV	%	5,00					12 531,25
Materiál podružný	%	5,00					2 150,00
revize elektroinstalace - dílčí	kompl.	1,00					4 000,00
vedlejší náklady (dopravy, lešení, likvidace atd.)							12 000,00
C E L K E M :							**281 306,16**