



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_645200382

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 8.4.2025 12:54

DIČ: CZ25429949

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

od zveřejnění do 60 dnů

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 231 353,27

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.:

14333/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva:

645200018/2024

Splatnost faktury:

30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Kladno Dubí stavědlo č. 2, 4 a 5
IC5000140497, 5000140490
IC5000140496

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účetna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Žst. Kladno Dubí stavědlo č. 2-dodávka a montáž klimatizace Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JZ2B3A00, IC5000140497 akce BOZP		1,000	77 938,11
2		Žst. Kladno Dubí stavědlo č. 4-dodávka a montáž klimatizace Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JZ2B5A00 , IC5000140490 akce BOZP		1,000	76 429,60

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček v.r.
Přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 09.04.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

Dodavatel:



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200382

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
3		Žst. Kladno Dubí stavědlo č.5-dodávka a montáž klimatizace Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JZ2B2A00, IC5000140496 akce BOZP		1,000	76 985,56

Objednáváme u Vás dodávku a montáž klimatizace, akce BOZP, žst. Kladno Dubí, stavědlo č. 2, IC5000140497, stavědlo č. 4, IC5000140490 a stavědlo č. 5, IC5000140496 v rozsahu zadání. Není zad.č. - akce BOZP, zakázka: E211JNX01SNC. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	231 353,27
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění do 60-ti dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Kladno Dubí, stavědlo č. 2, 4 a 5, IC5000140497, IC5000140490 , IC5000140496
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**) , platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky** , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 52_IMPORT
Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			231 353,27
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	XXXXX	XXXXX
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

52_IMPORT

Stavba:

Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace

Místo:

Datum:

28. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXX	XXXXX
SO.01	stavědlo č. 2	XXXXX	XXXXX
SO.02	stavědlo č. 4	XXXXX	XXXXX
SO.03	stavědlo č. 5	XXXXX	XXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace
Objekt: SO.01 - stavebno č. 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXXX	21,00%	XXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace
Objekt: **SO.01 - stavědlo č. 2**

Místo: Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
751 - Vzduchotechnika		XXXXXX
M - Práce a dodávky M		XXXXXX
21-M - Elektromontáže		XXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace

Objekt: SO.01 - staveďlo č. 2

Místo: Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXX

1	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	22,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 751 Vzduchotechnika XXXXX

2	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
3	M	1090000971	Konzole pro klimatizace SINCLAIR K-1, 900x500mm, nosnost 90kg, antivibrační, pozink+lak	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
4	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	2,000	XXXXX	XXXXX
5	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	16,000	XXXXX	XXXXX
6	M	28612172	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 20mm	m	10,000	XXXXX	XXXXX
7	M	42975401	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 35x30mm	m	8,000	XXXXX	XXXXX
8	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
9	M	1090000960	ovladač dálkový	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
10	M	552612000	fitinky, redukce, úchyty, objímky, kolena	subor	1,000	XXXXX	XXXXX
11	M	549120011	klec na venkovní klimatizační jednotku	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
12	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	478,460	XXXXX	XXXXX

D M Práce a dodávky M XXXXX

D 21-M Elektromontáže XXXXX

13	M	34111000R	kabeláž, lištování, jištění a úprava rozvaděče (materiál)	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	--------	-------	-------	-------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXXX

14	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnický odborný	hod	4,500	XXXXX	XXXXX
15	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	24,000	XXXXX	XXXXX

VV		3*8			24,000		
VV		Součet			24,000		

16	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	XXXXX	XXXXX
----	---	---------	--	-----	-------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXXX

17	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXX	XXXXX
----	---	--------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace
Objekt: SO.02 - stavědlo č. 4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXXX	21,00%	XXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace
Objekt: **SO.02 - stavědlo č. 4**

Místo: Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
751 - Vzduchotechnika		XXXXXX
M - Práce a dodávky M		XXXXXX
21-M - Elektromontáže		XXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace

Objekt: SO.02 - staveďlo č. 4

Místo: Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXX

1	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	18,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 751 Vzduchotechnika XXXXX

2	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
3	M	1090000971	Konzole pro klimatizace SINCLAIR K-1, 900x500mm, nosnost 90kg, antivibrační, pozink+lak	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
4	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	2,000	XXXXX	XXXXX
5	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	14,000	XXXXX	XXXXX
6	M	28612172	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 20mm	m	12,000	XXXXX	XXXXX
7	M	42975401	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 35x30mm	m	6,000	XXXXX	XXXXX
8	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
9	M	1090000960	ovladač dálkový	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
10	M	552612000	fitinky, redukce, úchyty, objímky, kolena	subor	1,000	XXXXX	XXXXX
11	M	549120011	klec na venkovní klimatizační jednotku	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
12	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	749,820	XXXXX	XXXXX

D M Práce a dodávky M XXXX

D 21-M Elektromontáže XXXXX

13	M	34111000R	kabeláž, lištování, jištění a úprava rozvaděče (materiál)	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	--------	-------	-------	-------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

14	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnický odborný	hod	4,500	XXXXX	XXXXX
15	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	24,000	XXXXX	XXXXX

VV		3*8			24,000		
VV		Součet			24,000		

16	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	XXXXX	XXXXX
----	---	---------	--	-----	-------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

17	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXX	XXXXX
----	---	--------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace
Objekt: SO.03 - stavědlo č. 5

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXXX
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	XXXXX	21,00%	XXXXX
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace
Objekt: **SO.03 - stavědlo č. 5**

Místo: Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXXXX
751 - Vzduchotechnika		XXXXXX
M - Práce a dodávky M		XXXXXX
21-M - Elektromontáže		XXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kladno Dubí - dodávka a montáž klimatizace

Objekt: SO.03 - staveňlo ř. 5

Místo: Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXX

1	K	952901111	Vyčiřtění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výřky podlaží do 4 m	m2	24,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 751 Vzduchotechnika XXXXX

2	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
3	M	1090000971	Konzole pro klimatizace SINCLAIR K-1, 900x500mm, nosnost 90kg, antivibrační, pozink+lak	kus	2,000	XXXXX	XXXXX
4	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	2,000	XXXXX	XXXXX
5	M	42981915	trubka dvojité předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm	m	12,000	XXXXX	XXXXX
6	M	28612172	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 20mm	m	10,000	XXXXX	XXXXX
7	M	42975401	liřta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 35x30mm	m	7,000	XXXXX	XXXXX
8	M	42612001	čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
9	M	1090000960	ovladač dálkový	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
10	M	552612000	fitinky, redukce, úchyty, objímky, kolena	subor	1,000	XXXXX	XXXXX
11	M	549120011	klec na venkovní klimatizační jednotku	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
12	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výřky do 12 m	%	758,040	XXXXX	XXXXX

D M Práce a dodávky M XXXXX

D 21-M Elektromontáže XXXXX

13	M	34111000R	kabeláž, liřtování, jiřtění a úprava rozvaděče (materiál)	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	--------	-------	-------	-------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXXX

14	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný	hod	4,500	XXXXX	XXXXX
15	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	24,000	XXXXX	XXXXX

VV		3*8			24,000		
VV		Součet			24,000		

16	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	XXXXX	XXXXX
----	---	---------	--	-----	-------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXXX

17	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXX	XXXXX
----	---	--------	--	---	-------	-------	-------