

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 14510/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200018/2024

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

žst. Beroun - sklad DHL
budova bez čísla popisného
IC7000065355

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

Notifikace: 9.4.2025 08:40

Termín dodání:

od zveřejnění do 30 dnů

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 140 710,21

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Žst. Beroun - sklad DHL - oprava skel Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JSU00R21, IC7000065355		1,000	140 710,21

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
Přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 09.04.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu skel v žst. Beroun - sklad DHL, skladiště včetně rampy, budova bez čísla popisného, IC7000065355 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JSU00R21. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	140 710,21
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Ihned po akceptaci
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění do 30 dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Žst.Beroun - skladiště DHL, IC7000065355
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 67_IMPORT
Stavba: Beroun - sklad DHL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				140 710,21
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	XXXXX		XXXXX
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	XXXXX
-------------------	----------	------------	--------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 67_IMPORT

Stavba: Beroun - sklad DHL

Místo: Datum: 8. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXX	XXXXX
01	Beroun - sklad DHL	XXXXX	XXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun - sklad DHL

Objekt:

01 - Beroun - sklad DHL

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXX	21,00%	XXXXX
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Beroun - sklad DHL

Objekt:

01 - Beroun - sklad DHL

Místo:

Datum: 8. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXX

PSV - Práce a dodávky PSV

XXXXX

762 - Konstrukce tesařské

XXXXX

765 - Krytina skládaná

XXXXX

787 - Dokončovací práce - zasklívání

XXXXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Beroun - sklad DHL

Objekt: **01 - Beroun - sklad DHL**

Místo: Datum: 8. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXX

1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	15,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	-------

VV			demontáž zastřešení rampy:				
VV			2		2,000		
VV			přesklení oken obvodového pláště:				
VV			3		3,000		
VV			demontáž a zpětná montáž, přesklení výplní světlíku:				
VV			10		10,000		
VV			Součet		15,000		

D 997 Přesun sutě XXXXX

2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,149	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,149	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	41,490	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

VV			4,149*10 "Přepočtené koeficientem množství		41,490		
VV			Součet		41,490		

5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,935	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

VV			4,149-0,214		3,935		
VV			Součet		3,935		

6	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,214	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 762 Konstrukce tesařské XXXXX

7	K	762351110	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	20,000	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Uvažováno pro pomocnou dřevěnou kci demontáže a montáže zasklení střešních vazníků

8	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,288	XXXXX	XXXXX
---	---	----------	--	----	-------	-------	-------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SM, JD, BO

9	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,288	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

10	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	79,763	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

D 765 Krytina skládaná XXXXX

11	K	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti	m2	212,500	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

VV			85*2,5		212,500		
VV			Součet		212,500		

12	K	765131871	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti	m	85,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	136,693	XXXXXX	XXXXXX
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							XXXXXX
14	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků tmelených	m2	29,260	XXXXXX	XXXXXX
	VV		(0,7*2,2)*19		29,260		
	VV		Součet		29,260		
15	K	787314316	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým plaveným s podtmelením na lišty, tl. 6 mm	m2	29,260	XXXXXX	XXXXXX
	VV		(0,7*2,2)*19		29,260		
	VV		Součet		29,260		
16	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	4,800	XXXXXX	XXXXXX
	VV		(0,6*0,8)*10		4,800		
	VV		Součet		4,800		
17	K	787611224	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří pevných, tl. 4 mm	m2	4,800	XXXXXX	XXXXXX
	VV		(0,6*0,8)*10		4,800		
	VV		Součet		4,800		
18	K	998787102	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,550	XXXXXX	XXXXXX
19	K	998787192	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,550	XXXXXX	XXXXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXXXX
20	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXXX	XXXXXX