



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Signistav s.r.o.

Na Návsí 3

37361 Hrdějovice

IČO: 26072700 DIČ: CZ26072700

Č.j.:
OSVS/2523/2025

Vyřizuje:
Fořtová Štěpánka, Ing.

Tel.:
386 802 519

E-mail:
fortovas@c-budejovice.cz

Datum:
23.04.2025

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2025/206

Blokové čištění vybraných komunikací města České Budějovice: květen 2025

Objednáváme u vás zajištění akce "Blokové čištění vybraných komunikací města České Budějovice: květen 2025". Zajištění akce zahrnuje přípravu a projednání mapových podkladů včetně DIO, výrobu a instalaci přechodného dopravního značení podle zadaného rozpisu ulic a harmonogramu čištění, fyzické rozmístění značek, průběžnou kontrolu a zajištění jejich správného rozmístění a také následnou demontáž po ukončení čištění. Celková maximální cena za zpracování podkladů v listinné i elektronické podobě včetně projednání DIO na dotčených orgánech, instalaci, kontrolu a demontáž DZN bude dle přiložené cenové nabídky.

Celková cena objednávky je v částce 278 112,00 Kč bez DPH.

Datum plnění: 30.5.2025

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Objednatel:

MĚSTA
OVICE
ých statků

Dodavatel:

Kubeš Tomáš M

Vedoucí odboru

Schvaluje: Šebek Michal, n

V. L.

Rozpočtově kryto (ORG): 9

Za rozpočtově krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
Ing. Štěpánka Fořtová

Předběžná kalkulace - dopravně inženýrské opatření
akce: Blokové čištění ulic, České Budějovice

Cena za DIO / DZ celkem - bez DPH 21%

278 112 Kč

Blokové čištění - Havlíčkova kolonie

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
06.05.2025	13.05.2025	8	B28s	87	8 352 Kč	
06.05.2025	13.05.2025	8	Ev	110	10 560 Kč	
06.05.2025	13.05.2025	8	Em	54	4 320 Kč	
06.05.2025	13.05.2025	8	podstavec	174	11 136 Kč	

Blokové čištění - E. Destinové

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
07.05.2025	14.05.2025	8	B28s	87	8 352 Kč	
07.05.2025	14.05.2025	8	Ev	98	9 408 Kč	
07.05.2025	14.05.2025	8	Em	50	4 000 Kč	
07.05.2025	14.05.2025	8	podstavec	126	8 064 Kč	

Blokové čištění - Krčínova + Labská

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
08.05.2025	15.05.2025	8	B28s	77	7 392 Kč	
08.05.2025	15.05.2025	8	Ev	89	8 544 Kč	
08.05.2025	15.05.2025	8	Em	54	4 320 Kč	
08.05.2025	15.05.2025	8	podstavec	154	9 856 Kč	

Blokové čištění - V. Volfa

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
09.05.2025	16.05.2025	8	B28s	56	5 376 Kč	
09.05.2025	16.05.2025	8	Ev	69	6 624 Kč	
09.05.2025	16.05.2025	8	Em	48	3 840 Kč	
09.05.2025	16.05.2025	8	podstavec	112	7 168 Kč	

Blokové čištění - J. Bendy

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
13.05.2025	20.05.2025	8	B28s	47	4 512 Kč	
13.05.2025	20.05.2025	8	Ev	69	6 624 Kč	
13.05.2025	20.05.2025	8	Em	40	3 200 Kč	
13.05.2025	20.05.2025	8	podstavec	94	6 016 Kč	

Blokové čištění - Prachatická

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
15.05.2025	22.05.2025	8	B28s	45	4 320 Kč	
15.05.2025	22.05.2025	8	Ev	57	5 472 Kč	
15.05.2025	22.05.2025	8	Em	41	3 280 Kč	
15.05.2025	22.05.2025	8	podstavec	90	5 760 Kč	

Blokové čištění - M. Chlajna

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
16.05.2025	23.05.2025	8	B28s	59	5 664 Kč	
16.05.2025	23.05.2025	8	Ev	68	6 528 Kč	
16.05.2025	23.05.2025	8	Em	58	4 640 Kč	
16.05.2025	23.05.2025	8	podstavec	118	7 552 Kč	

Blokové čištění - Tř. Čsl. Legii

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
16.05.2025	23.05.2025	8	B28s	53	5 088 Kč	
16.05.2025	23.05.2025	8	Ev	64	6 144 Kč	
16.05.2025	23.05.2025	8	Em	21	1 680 Kč	
16.05.2025	23.05.2025	8	podstavec	106	6 784 Kč	

Blokové čištění - Skuherského + Pekárenská

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
20.05.2025	27.05.2025	8	B28s	58	5 568 Kč	
20.05.2025	27.05.2025	8	Ev	81	7 776 Kč	
20.05.2025	27.05.2025	8	Em	30	2 400 Kč	
20.05.2025	27.05.2025	8	podstavec	116	7 424 Kč	

Blokové čištění - Riegrova + Nová

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
22.05.2025	29.05.2025	8	B28s	63	6 048 Kč	
22.05.2025	29.05.2025	8	Ev	76	7 296 Kč	
22.05.2025	29.05.2025	8	Em	42	3 360 Kč	
22.05.2025	29.05.2025	8	podstavec	126	8 064 Kč	

Doplňující položky pro DIO a DIR:
Cena:

DIO + administrace

9 600 Kč

Nájezd + instalace a demontáž

20 000 Kč

ROZPOČTOVĚ KRYTO ORG: 9917007
Pavlaína Feri Kolářová