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SMLOUVA č. 28488/2025-SŽ-GŘ-O12 
 

o provedení omezení na síti Správy železnic 
 

 

 

Číslo smlouvy žadatele: RS – 25676/2025 

 
Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 

spis. zn. A 48384, 
zastoupená Ing. Tomášem Rolníkem, MBA, 

ředitelem odboru operativního řízení provozu a výluk, 
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX 

(dále jen Správa železnic) 
 
 

a 
 
 

RAILTSTAV, s.r.o. 

Dýšina – Nová Huť, Šeříková 107, PSČ 330 02  
IČO: 263 70 891 

DIČ: CZ26370891 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,  

spis. zn. C 16057, 
zastoupená Jaromírem Adámkem, jednatelem, 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: XXXX 

(dále jen Žadatel) 
(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana) 

 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované Správou železnic, pro 
potřeby Žadatele, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené Žadatelem Oblastnímu 
ředitelství Plzeň: 

• zavedením pomalé jízdy 30 km/h na 1., 2. traťové koleji v úseku Pačejov – Nepomuk 
v km 308,650 – 308,750, ve dnech 26. – 30. 5., 2. – 6. 6. 2025, vždy v době 07:30 – 
15:30 hodin, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené Žadatelem na OŘ 
Plzeň v předstihu minimálně 5 pracovních dnů. 

2. Správa železnic se zavazuje omezit rychlost jízd vlaků vydáním zaváděcí dálnopisné zprávy  
a označením úseku pomalé jízdy v souladu s požadavky Žadatele. 

3. Žadatel využije omezení pro akci: „K. ú. Maňovice – Most ev. č. 1877 přes trať SŽ u Maňovic – 
Stavba trubkového lešení podél délky opěr mostu“. 
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II. Sjednaná výše úplaty 

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet XXXX, za každou i jen započatou hodinu trvání omezení, 
uskutečněného podle odstavce 1., části I. této smlouvy částku 720,- Kč včetně DPH. 

Rozhodující údaj pro určení délky trvání PJ je údaj ze zaváděcí a rušící depeše OŘ Plzeň. 

Kromě poplatku za provedení omezení uhradí Žadatel i jednorázový paušální poplatek za 
administraci smlouvy v celkové výši XXXX,- Kč vč. DPH. 

Celkovou částku za provedení omezení uhradí Žadatel do 30 dnů od doručení faktury, kterou 
obdrží po ukončení omezení provozu dle této smlouvy. 

2. Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které Správě železnic vzniknou v souvislosti 
s odstraněním případných škod způsobených činností Žadatele. V takovém případě zašle Správa 
železnic Žadateli, spolu s fakturou, písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých 
položek. Příslušnou fakturu uhradí Žadatel na výše uvedený účet Správy železnic do 30 dnů od 
doručení faktury. Za škodu se nepovažují újmy, které Správě železnic vznikly v souvislosti 
s konáním samotného omezení dle této smlouvy. 

3. Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. 

 
 

III. Smluvní pokuty 

1. Pokud nebude možné, následkem okolností prokazatelně vzniklých činností Žadatele, po uplynutí 
doby smluvně sjednané PJ zavést stanovenou rychlost vlaků, zavazuje se Žadatel uhradit na účet 
XXXX, do 14 dnů od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši dvojnásobku smluvně sjednané 
částky hodinové sazby PJ za každou, i jen započatou hodinu PJ až do jejího skutečného ukončení 
a dále veškeré náklady, které Správě železnic vzniknou v souvislosti s prodloužením PJ. 

Za dobu překročení doby PJ nevzniká Správě železnic nárok na úplatu dle čl. II. této smlouvy, 
tento nárok je kompenzován smluvní pokutou. 

2. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se za započatou hodinu považuje časový úsek hodiny delší než 
15 minut. 

3. Ke smluvním pokutám nebude připočítávána DPH. 

 
 

IV. Ostatní ujednání 

1. Kontaktní osoba za správu železnic: Jiří Melich, e-mail: XXXX, mobil: XXXX, za Žadatele: Ing. 
Jiří Bohmann, e-mail: XXXX, mobil: XXXX. 

2. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změnách kontaktních osob, 
telefonního nebo jiného spojení a o dalších, ve vztahu k této smlouvě relevantních informací. 

3. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněné dohodou obou smluvních stran  
a stávají se nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ 
D7/2, SŽDC S3, SŽ Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: 
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

6. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztah, založený touto smlouvou, řídí občanským zákoníkem. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění. 
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8. V případě prodlení Žadatele s úhradou částky smluvní pokuty dle části III. odst. 1. je správa 
železnic oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády číslo 351/2013 
Sb., v platném znění. 

9. Žadatel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo znění této smlouvy zveřejněno 
v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

10. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a 
cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). 

 
 
 
 
Za Správu železnic, státní organizaci: Za RAILSTAV, s.r.o.: 
 
 
 
 
………………………… ………………………… 
Ing. Tomáš Rolník, MBA Jaromír Adámek 
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk jednatel 
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 
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