



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_645200489

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1 - Nové Město 110 00

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

Notifikace: 19.5.2025 07:23

DIČ: CZ62743881

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

od zveřejnění do 30 dnů

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 137 997,09

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.:

21992/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva:

645200017/2024

Splatnost faktury:

30 dní

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Praha Holešovice, žst. - administrativní budova OŘ Praha
IC6000389480

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účetna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Žst. Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace Kod mat. dodavatele: zakázka: E211Z4500A9L, IC6000389480, akce BOZP		1,000	137 997,09

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 19.05.2025

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Litoměřice, Akceptováno dne: 19.05.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Jan Vachtl, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200489

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dodávku a montáž klimatizace, akce BOZP, Praha Holešovice, žst. - administrativní budova OŘ Praha, IC6000389480 v rozsahu zadání. Není zad.č. - akce BOZP, zakázka E211Z4500A9L. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijatá cena Díla:	137 997,09
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění do 30-ti dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Praha Holešovice, žst. - administrativní budova OŘ Praha, IC6000389480
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 79_IMPORT
Stavba: Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 997,09
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

79_IMPORT

Stavba:

Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace

Místo:

Datum:

14. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace
Objekt:
 01 - Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 997,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace
Objekt: **01 - Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace**

Místo: Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
741 - Elektroinstalace - silnopr		XXXX
751 - Vzduchotechnika		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX
VRN7 - Provozní vlivy		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace

Objekt: 01 - Praha Holešovice - dodávka a montáž klimatizace

Místo: Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXX

1	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	12,000	XXXX	XXXX
2	M	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	m	12,600	XXXX	XXXX
VV					12,600		
VV					Součet	12,600	
3	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	94,000	XXXX	XXXX
4	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	108,100	XXXX	XXXX
VV					94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	108,100	
VV					Součet	108,100	
5	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,023	XXXX	XXXX
6	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,023	XXXX	XXXX

D 751 Vzduchotechnika XXXX

7	K	751721111	Montáž klimatisační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	XXXX	XXXX
8	M	RMAT0001	klimatisační jednotka venkovní Haier 3U7	kus	1,000	XXXX	XXXX
9	K	751R01	Vnitřní stropní jednotka 3,5 kW	kus	2,000	XXXX	XXXX
10	K	751791114	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 16 (5/8" x 1,0)	m	38,000	XXXX	XXXX
11	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	39,140	XXXX	XXXX
VV					38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	39,140	
VV					Součet	39,140	
12	M	751RMat1	Drobný instalační materiál (fitinky, redukce, objímky atd.)	kpl	1,000	XXXX	XXXX
13	K	751792005	Montáž konstrukce (1 ks) pro uložení klimatisační jednotky na střeše	kus	2,000	XXXX	XXXX
14	M	42990012	konstrukce nástřešní pro kondenzační jednotky, uchycení pod krytinu, nastavitelný úhel sklonu a rozteč, 800x450mm	kus	2,000	XXXX	XXXX
15	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	2,000	XXXX	XXXX
16	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	2,000	XXXX	XXXX
17	K	751792008	Montáž hadice pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	1,000	XXXX	XXXX
18	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	28,000	XXXX	XXXX
19	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	3,600	XXXX	XXXX
20	M	10892004	chladivo R32 9kg	kg	3,600	XXXX	XXXX
21	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,200	XXXX	XXXX
22	K	998751129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vzduchotechniku za zvětšený přesun za ZKD 50 m	t	0,200	XXXX	XXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

D VRN7 Provozní vlivy XXXX

23	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	----------------	---	-------	------	------