

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o. - CH.B. Koperníkova 870			Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Slezská 164, Bohumín			
Specifikace stavby:	Výměna přečerpávacích čerpadel kanalizace			Začátek výstavby:	Projektant:	xxxxxx Krásná 137, Pražmo - Krásná			
Lokalita/Adresa:	Bohumín, Koperníkova 870			Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výsledků výběrového řízení			
JKSO:				Zpracováno dne: 30.03.2025	Zpracoval:	xxxxxx Krásná 137, Pražmo - Krásná			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	0,00	0,00	
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	724	Strojní vybavení				0,00	0,00	0,00	
2	724111811R00	Demontáž čerpadel kalových ručních	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
3	724590811R00	Přesun vybouraných hmot - strojní vybavení H do 6 m	t	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
4	724139101R00	Montáž čerpadel přírubových, kalových bez el.	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	0,00	0,00	
5	900 R23	HZS	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		elektromontér v tarifní třídě 6							
6	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Komplexni vyzkoušení							
7	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Revize							
8	903 R00	Hzs-mont.prace ve stolach a tunel. - nezměřitelné	h	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	120,00	120,00	
9	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,20	600,00	0,00	120,00	120,00	RTS I / 2025
	M21	Elektromontáže				0,00	8 800,00	8 800,00	
10	210290102R00	Odpojení čerpadla od el. energie	kus	2,00	2 200,00	0,00	4 400,00	4 400,00	VLASTNÍ
11	210290103R00	Dopojení čerpadla do el. přívodu	kus	2,00	2 200,00	0,00	4 400,00	4 400,00	VLASTNÍ
		(bez dodávky materiálu)							
	M23	Montáže potrubí				0,00	0,00	0,00	
12	230083052R00	Demontáž do šrotu do 250 kg	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				0,00	1 524,00	1 524,00	
13	100001VL	VRN + NUS	soubor	1,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	VLASTNÍ
	M	Ostatní materiál				223 136,00	0,00	223 136,00	
14	42610394	Čerpadlo kalové F080-230/039FUSG - 200	kus	2,00	102 263,00	204 526,00	0,00	204 526,00	RTS I / 2025

15	28341000VL	Hák spouštěcího zařízení	kus	2,00	9 305,00	18 610,00	0,00	18 610,00	VLASTNÍ
Celkem:								233 580,00	

Poznámka: