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SMLOUVA O DÍLO 
 
na realizaci díla s názvem:  „ZŠ Jana Noháče, Školní 16, Břeclav – revitalizace 
tělocvičny“ 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  Město Břeclav 
Sídlo:    náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Oprávněný zástupce:  Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
Kontaktní email:  posta@breclav.eu 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1832780227/0100 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
2. Zhotovitel:   Ladislav Černý 
Sídlo:    Masarykova 451 / 9A, 691 46 Ladná  
IČO:                                       15 23 39 44 
DIČ:    CZ 63 07 01 / 0534 
Kontaktní e-mail  ladislav.cerny@email.cz 
Oprávněný zástupce:            Ladislav Černý  
- ve věcech smluvních:  Ladislav Černý  
- ve věcech technických: Ladislav Černý  
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu v Břeclavi 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., Břeclav  
Číslo účtu:   35-4612330277/0100  
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako 
„Smluvní strana“) 
 
Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto 
smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“). 
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Článek II 

Úvodní ustanovení 
 

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 
a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „Identifikační údaje“) jsou v 

souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,          
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu 

jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele 
není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 

2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami 
společensky odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy 
byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní 
předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že si je 
vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v 
souladu s výše uvedenými zásadami.  

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 
a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 
b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací (jak je tento pojem definován 

níže), tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a 
neshledal v této jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen 
zrealizovat dílo (jak je tento pojem definován níže) dle této Smlouvy, 

c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky 
Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,  

d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy, 
e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání 

stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této 
Smlouvy.   

4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „ZŠ Jana Noháče, 
Školní 16, Břeclav – revitalizace tělocvičny“ na základě nabídky Zhotovitele ze dne 
22. Června 2025 a v jejím rozsahu. 

5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele dílo definované v této 
Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro 
zhotovení díla nezbytné, a dále řádně a bez vad.   

6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto 
Smlouvou a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce uvedené shora v čl. II odst. 4, se kterými se Zhotovitel prokazatelně před 
podpisem této Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné. 

 
Článek III 

Předmět Smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla pod názvem „ZŠ Jana Noháče, Školní 16, 
Břeclav – revitalizace tělocvičny“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované 
společností NEXTPLAN s.r.o., IČO: 06519776, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Projektová dokumentace“ a „Dílo“). 

2. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že 
předložená Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na 
funkčnost či cenu Díla. 
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3. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce  
a činnosti, které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, 
funkční a bezvadné provedení všech prací, montážních prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad.  

4. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení Díla uvedení všech povrchů 
dotčených realizací díla do původního stavu. 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých 
případných vad zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

6. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo 
bude mimo jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, 
platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se 
standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování 
Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných a speciálních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. 

 
Článek IV 

   Vlastnictví k Dílu 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.   
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a 

dalších věcí potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování 
Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla 
Objednateli, bez ohledu na zavinění. 

3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle výkazu 
výměr a dle požadavků Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný 
právní předpis. 

5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne 
předání Díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném 
Díle. 
 

Článek V 
Místo plnění 

 
Místem plnění je Břeclav – Školní 16, 690 02 Břeclav. 

 
Článek VI 

Termín plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 23. 9. 2025.  
2. Realizace Díla bude zahájena dne 1. 7. 2025, kdy dojde k předání staveniště pro 

provedení Díla. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání staveniště 
pro provedení Díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli  
z takového posunu termínu za žádných okolností nevyplývá právo na odstoupení  
od Smlouvy nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.  
V případě posunutí termínu pro předání staveniště z důvodů na straně Objednatele se  
o stejnou dobu prodlužuje termín pro provedení Díla. 
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3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. 
4. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou 

Smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel 
povinen řádně na staveništi vést.  

5. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, 
nicméně vždy při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla 
či jeho části.  

6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení 
Díla dle bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za 
podmínek této Smlouvy převzít. 

7. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu 
přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 

8. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně  
Objednatele, závazek dle této Smlouvy zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou 
jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad  
o bezdůvodném obohacení. 

 
Článek VII 
Cena Díla 

 
1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné 

zakázky provedené Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele 
podané v této veřejné zakázce a činí: 

 
Celková cena v Kč 

Celková cena v Kč bez DPH 1 358 635,24 Kč 

DPH     285 313,40 Kč 

Celková cena v Kč včetně DPH  1 643 948,64 Kč 

 
2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet 
je Zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro Objednatelem vymezené množství. 

3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla a také ostatní 
náklady související s plněním této Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže 
požadovat zvýšení ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na 
položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na 
jakýchkoli pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které 
byly či mohly být předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.    

4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, 
podepsaného Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. 
prací, které dosud nebyly předmětem Díla dle této Smlouvy, a to při dodržení 
podmínek ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

5. Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity 
stanovené platnou právní úpravou, zejm. ZZVZ. Pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn. 

6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které 
jsou předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou 
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písemného dodatku k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým 
způsobem se změní (sníží) cena Díla. 

7. V případě, že 
a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla, 
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, 
platí ustanovení tohoto článku obdobně. 

8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty 
v souladu s platnými právními předpisy zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. 
Dojednanou změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících 
z této Smlouvy. 

9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny Díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna 
ceny Díla stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této 
Smlouvy. 

11. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné 
změny), ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny 
uvedené v článku VI. této Smlouvy. 

12. Pokud Zhotovitel provede dodatečné práce mimo předchozí postup dle ZZVZ bez 
předchozí dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na 
úhradu ceny té části Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a je povinen tuto 
část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud 
nebude s Objednatelem dohodnuto jinak. 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých 
fakturačních dokladů.  
 

Článek VIII 
Platební podmínky 

 
1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. 
2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát 
měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených 
a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 
kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po 
odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této 
Smlouvy musí obsahovat název akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího 
vystavení, a dále všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 Občanského zákoníku a § 
7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede 
dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, 
je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či 
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úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná 
běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
další povinné údaje. Povinné uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto: 
1. označení plátce: 
2. rozsah a předmět plnění: 

a. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy  
b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele) 
c. Bankovní spojení  
d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury  

a jeho vlastnoruční podpis.  
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a. „Soupis provedených prací“ odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující 
přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu  
s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této 
Smlouvy.  

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, 
uvedený v čl. I této Smlouvy.  

8. Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude Objednatelem 
odečteno zádržné výši 10 % za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně 
dokončit ve sjednaném termínu (dále jen „Zádržné“). Zádržné, či jeho jednotlivá část, 
není splatné ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ale bude Zhotoviteli vyplaceno jako 
celek nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí Díla, případně do 15 dnů poté, co 
Zhotovitel odstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je 
oprávněn nahradit Zádržné 1 nepodmíněnou bankovní zárukou splatnou na požádání, 
která bude platná ode dne podpisu této Smlouvy do 30 dnů po termínu dokončení Díla. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a 
to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
Zhotovitel bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující 
obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a 
skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 
 

Článek IX 
Provádění Díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen 

„Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. 
3. Zhotovitel je ve smyslu § 105 ZZVZ oprávněn při realizaci Díla využít jen ty 

Podzhotovitele, kteří byli uvedeni v seznamu, který byl součástí nabídky Zhotovitele dle 
čl. II odst. 4 této Smlouvy. Podíl Podzhotovitelů na realizaci Díla musí odpovídat 
vymezením druhu dodávek či služeb a procentuálním finančním podílem na veřejné 
zakázce a parametrům uvedeným v nabídce Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy. 
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4. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení  
dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „Odborná 
způsobilost“). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby. 

6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz 
předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle 
nichž všechny v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují. 

7. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto 
článku výše) pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke 
zjednání neprodlené nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za 
porušení této povinnosti po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, 
která se podílela na realizaci Díla byť část jediného dne. 

8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a 
plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

9. Kontrolní dny      
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi 
(dále jen „Kontrolní den“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. 
V případě neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně 
termínu Kontrolního dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže 
uvedenými podmínkami.Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat 
mimořádný Kontrolní den, a to zejména za účelem kontroly konstrukcí, které budou 
dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatele o nutnosti 
provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny předem. I Objednatel, 
v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět Zhotovitele 
alespoň 3 dny předem.Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele 
a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu 
Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který potvrdí svým podpisem všichni 
zúčastnění.Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 
Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

10. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem 
vzniklým v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých 
objemech.  

11. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit na 
stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 

13. Zhotovitel se zejména zavazuje, že: 
a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními 

předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby 
odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  
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b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují 
podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména 
mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, 
atp.),  

c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných 
registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických 
osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,  

e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli 
řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli 
řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou 
právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a v tomto ohledu kontrolováni.  

14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle 
odst. 12 a odst. 13 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se 
na provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 
provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření 
na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné 
orgány státní správy.  

15. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným 
způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.  

 
Článek X 

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí 
bude zápis o předání a převzetí staveniště. 

2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.   

3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
této Smlouvy. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a 
k zápisům připojovat svá stanoviska.  

5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 07.00 do 17.00 hod. k dispozici 
v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny 

těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby, 
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- denní záznamy,  
- zápis o předání a převzetí staveniště. 

6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevnými. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele 
odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a 
odpovědný projektant. 
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Článek XI 
Předání a převzetí Díla 

 
1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn 

přizvat k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo 
převzít včetně drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení 
kolaudace díla v termínu do 2 měsíců po ukončení prací. Případné drobné vady budou 
v takovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla (viz následující odstavec 
tohoto článku).  Budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady, je Zhotovitel povinen 
zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším způsobem, a to s ohledem 
na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky pro odstranění vad 
specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na 
termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel. 

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat: 
- označení Díla, 
- označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 
- číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků 

Smlouvy, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 
- soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních 

stran k dříve uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany 
Objednatele,  

- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky na Dílo, 
Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří 
svými podpisy stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a 
převzetí Díla podepíší i ostatní osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní. 

3. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci 
skutečného provedení stavby, včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto 
uvedených dokumentů, případně dalších dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, 
nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani za provedené. 

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou 
součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou 
součinnost musí Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření 
nařízených dotčenými orgány.  

6. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a 
převzetí Díla, je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a 
to nejpozději do 15 dnů. 

7. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to 
náklady Zhotovitele. 
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Článek XII 

Záruka za jakost a zkoušky Díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu 
dle následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně 
závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla  
a Smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím 
výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců, pokud není 
dále uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla 
Objednatelem v případě, že Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední 
vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla. 

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů apod.), 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, 
v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady.  Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci Objednatele uznává. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí 
být delší než 10 dní od obdržení reklamace.  Současně Zhotovitel písemně navrhne 
Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro 
odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených 
termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Díla nemají 
charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že 
vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem. 

5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace. 

6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 
4 nebo 5 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu 
odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele. 

7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje 
záruka za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od 
nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po 
odstranění vad Objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to 
ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je 
shodná jako v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění 
Objednatelem. 
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10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla 
ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té 
jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční 
vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně 
Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem 
řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy 
nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole  
o splnění záručních podmínek uznává. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

 
Článek XIII 

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 
 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle 
příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel  
při realizaci Díla využil. 

3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  
zmírnění. 

5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své 
náklady veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného 
přerušení. Zhotovitel má nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů 
vynaložených v souvislosti s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace 
stavby Díla dle této Smlouvy přerušena z důvodů na straně Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to 
minimálně ve výši celkové ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění 
Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva 
musí být Objednateli předložena před podpisem této Smlouvy. 

 
Článek XIV 

Sankční ujednání 
 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo  
s provedením Díla o více jak 15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení.  

2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této 
Smlouvy ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů  
od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání  
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a převzetí Díla, ve výši 2.500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil  
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu,  
na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání  
a převzetí Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč za 
každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové 
vady až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční 
době, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den 
prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí-li 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto 
odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s 
jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. 

5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 7 této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s vyklizením staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla vč. DPH dle 
čl. VII této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v 
předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na 
odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
je tato Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní 
strany, kterou tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok  
na zaplacení smluvní pokuty. 

8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy  
k zaplacení. 

9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy 
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, 
a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

 
Článek XV 
Vyšší moc 

 
1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci 

Díla, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny 
Smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání 
nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.  

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je 
povinna neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož  
i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 
kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se vyšší moci. 

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění 
povinnosti dle této Smlouvy, zprostí se tím povinnosti k náhradě škody z porušení 
uvedené povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde 
z poměrů Smluvní strany porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc 
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vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana v prodlení s plněním povinnosti dle této 
Smlouvy. 

4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle 
této Smlouvy. 

5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se 
smluvní strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo 
k realizaci Díla dle této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany 
povinny postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek, především v souladu se ZZVZ. Uvedená dohoda 
zejména nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této 
Smlouvy. 

6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci“  
v ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují: 
a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky; 
b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této 

Smlouvy; 
c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

 
Článek XVI 

Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatelem 
s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy  
a obecně závaznými právními předpisy. 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních 
stran. 

4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných 
porušení smlouvy, tj.: 
a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy  

o více než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na 
prodloužení termínu, 

b) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn 
Objednatelem. 

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po 
obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli 
nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, 
v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal.  

6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany 
vypořádají dle zásad o bezdůvodném obohacení. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  
ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci   
Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

9. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 
Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností. 
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10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo
neplatným,
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení
ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám
dojednaným v této Smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

11. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této
Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních
stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou
Smluvní strany oprávněny využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy
zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. I této Smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly,
a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích
oprávnění.

14. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě, a každá smluvní strana k ní připojuje
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední
Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen
„Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle
Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní
strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně
příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o
registru smluv.

16. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto
Smlouvou jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i
nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
závazku založeného touto Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a
zárukách.

17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu,
uplatní se tato priorita dokumentů: Smlouva, položkový rozpočet, Projektová
dokumentace, další přílohy Smlouvy.

18. Přílohy Smlouvy: Příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr včetně jednotkových cen
Zhotovitele (položkový rozpočet)

V Břeclavi dne dle el. podpisu V Ladné dne dle el. podpisu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Bc. Svatopluk Pěček, starosta
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Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 61 dne
24. 6. 2025 usnesením č. R61/25/44/1

V Břeclavi dne dle el. podpisu
Bc. Svatopluk Pěček, starosta


