

Objednavatel

IČ 75030381

Mateřská škola Poděbrady, příspěvková
organizace

Studentská 169/6

290 01 Poděbrady

Obchodní soud: Městský soud v Praze

Spisová značka oddíl Pr 321, vložka 321

Telefon:

e-mail:

Dodavatel

IČ 07845243

DIČ

Filip Borovička

Dodací lhůta

Pala, Labská

Dodací podmínky

Datum vystavení

25.06.2025

Forma úhrady:

Obsah objednávky

Objednáváme u Vás:

rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ Palachova a Labská dle Vaší nabídky ze dne 26.5.2025.

celkem 297.433,40 Kč bez DPH

Vystavil:

Byla provedena předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku u dále uvedeného návrhu objednávky, smlouvy, mailu, atd. dle par. 26 zák. č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a par. 13 odstr. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Příkazce operace :

Správce rozpočtu:

Mateřská škola Poděbrady

Od: 
Odesláno: úterý 27. května 2025 9:04
Komu: 'Mateřská škola Poděbrady'
Předmět: FW: poptávka
Přílohy: CN - MŠ Labská - Poděbrady.xlsx; CN - MŠ Palachova - Poděbrady.xlsx



Dobrý den,
v příloze Vám zasílám CN na rekonstrukci sociálních zařízení MŠ Poděbrady (Palachova, Labská).

--
S pozdravem,
Filip Borovička



Vážení,

oslovuji Vás s poptávkou na rekonstrukci sociálních zařízení v MŠ Palachova a MŠ Labská.

MŠ Palachova 137:

Vodoinstalatérské práce:

Materiál:	Počet:	Cena (bez DPH):
Předstěnové systémy modul pro WC Geberit Duofix UP320 bez	4	17 940,0 Kč
WC závěsné Laufen Florakids dětské zadní odpad H8200310000001	4	16 756,0 Kč
Wc prkénko Laufen Florakids duroplast bílá H8910323000001	4	4 912,0 Kč
PP-RCT 25 trubní materiál vč. Tvarovek	1	1 650,0 Kč
HT 110 trubní materiál	1	1 720,0 Kč
Spojovací a kotvicí materiál	1	900,0 Kč
Krycí materiál	1	200,0 Kč
MAPEI Mapesil AC 100 sanitární silikon bílá 310ml	1	205,0 Kč
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 plast bílá 115.770.11.5	4	3 516,0 Kč
Izolace hluková pro závěsná WC	4	356,8 Kč
Materiál:		48 155,8 Kč
Cestovné :		1 900,0 Kč
Práce - zaměření stavby:		1 200,0 Kč
Práce - příprava stavby:		600,0 Kč
Práce - příprava materiálu a nářadí + manipulace:		1 500,0 Kč
Práce - demontáž sanity a zástěn:	4	1 600,0 Kč
Práce - usazení podomítkového modulu Geberit	4	2 600,0 Kč
Práce - vysekání drážek pro vodu a odpad:	4	1 400,0 Kč
Práce - připojení vody a odpadu ke Geberitu:	4	2 040,0 Kč
Práce - Osazení závěsných záchodů:	4	2 000,0 Kč
Práce - kompletace a silikonování	4	2 100,0 Kč
Práce - montáž dělicích stěn	3	1 350,0 Kč
Práce - odvoz a recyklace suti, komunálního a obalového materiálu	1	2 000,0 Kč
Práce - úklid:	1	1 500,0 Kč
Celkem (bez DPH):		69 945,80 Kč
Celekem (s 12% DPH)		78 339,30 Kč

Sádrokartonářské a zednické práce:

SDK desky + spojovací materiál a profily	1	3 950,0 Kč
Betonová směs rechetuhnoucí	5	890,0 Kč
Malta PCI K01	3	465,0 Kč
Penetrace a ostatní:	1	400,0 Kč
Materiál:		5 705,0 Kč
Cestovné :	2x	1 340,0 Kč
Práce - příprava a manipulace s materiálem a nářadím:		1 000,0 Kč
Práce - zahození šliců stěn:	1	980,0 Kč
Práce - betonáž podlah:	1	1 800,0 Kč
Práce - Dvojitý záklop z SDK RbI (H2)	4	3 980,0 Kč
Práce - hrubý úklid:	1	600,0 Kč
Práce - odvoz a recyklace suti a SDK materiálu:	1	600,0 Kč
Celkem (bez DPH):		16 005,0 Kč

Obkladačské práce:

Lepidlo cementové na obklad a dlažbu	2	342,0 Kč
Spárovací hmota	1	498,0 Kč
MAPEI Mapesil AC 100 sanitární silikon 310ml	1	205,0 Kč
Lišta ukončovací 8mm nerez	2	604,0 Kč
Ostatní:	1	200,0 Kč
Universal WATG6023, obklad, béžový, lesklý, 20 x 25	5	1 260,0 Kč
Castelo Beige 33,3X33,3	1,6	654,4 Kč
Materiál:		1 849,0 Kč
Cestovné :	2x	1 380,0 Kč
Práce - příprava a manipulace s materiálem a nářadím:		1 800,0 Kč
Práce - obložení podomítkových modulů	4	5 488,0 Kč
Práce - obložení poničených obkladů a dlažby po vodoinstalaci:	1	3 800,0 Kč
Práce - spárování a silikonování:	1	2 100,0 Kč
Práce - úklid:	1	600,0 Kč
Celkem (bez DPH):		17 017,0 Kč

Celkem (bez DPH): 102 967,80 Kč

Vodoinstalační práce:

Materiál:	Počet:	Cena (bez DPH):
Předstěnové systémy modul pro WC Geberit Duofix UP320 bez	8	35 880,0 Kč
WC závěsné Laufen Florakids dětské zadní odpad H8200310000001	8	33 512,0 Kč
Wc prkénko Laufen Florakids duroplast bílá H8910323000001	8	9 824,0 Kč
PP-RCT 25 trubní materiál vč. Tvarovek	1	2 650,0 Kč
HT 110 trubní materiál	1	2 300,0 Kč
Spojovací a kotvicí materiál	1	1 600,0 Kč
Krycí materiál	1	600,0 Kč
MAPEI Mapesil AC 100 sanitární silikon bílá 310ml	3	615,0 Kč
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 plast bílá 115.770.11.5	8	7 032,0 Kč
Izolace hluková pro závěsná WC	8	713,6 Kč
Novaservis Dřezová umyvadlová baterie 150 mm Metalia 55 chrom 55070/T,0	8	12 336,00 Kč
Materiál:		107 062,6 Kč
Cestovné :	6x	2 700,0 Kč
Práce - zaměření stavby:		1 200,0 Kč
Práce - příprava stavby:		1 600,0 Kč
Práce - příprava materiálu a nářadí + manipulace:		1 500,0 Kč
Práce - demontáž sanity a zástěn:	8	3 200,0 Kč
Práce - usazení podomítkového modulu Geberit	8	5 200,0 Kč
Práce - vysekání drážek pro vodu a odpad:	8	2 800,0 Kč
Práce - připojení vody a odpadu ke Geberitu:	8	4 080,0 Kč
Práce - Osazení závěsných záchodů:	8	4 000,0 Kč
Práce - kompletace a silikonování	8	2 100,0 Kč
Práce - montáž dělicích stěn	6	2 700,0 Kč
Práce - montáž nástěnných umyvadlových baterií:	8	3 280,0 Kč
Práce - odvoz a recyklace suti, komunálního a obalového materiálu	1	2 000,0 Kč
Práce - úklid:	1	1 500,0 Kč
Celkem (bez DPH):		144 922,60 Kč

Sádrokartonářské a zednické práce:

SDK desky + spojovací materiál a profily	1	4 900,0 Kč
Betonová směs rechetuhnoucí	10	1 780,0 Kč
Malta PCI K01	6	930,0 Kč
Penetrace a ostatní:	1	400,0 Kč
Materiál:		8 010,0 Kč
Cestovné :	2x	1 340,0 Kč
Práce - příprava a manipulace s materiálem a nářadím:		1 000,0 Kč
Práce - zahození šliců stěn:	1	2 100,0 Kč
Práce - betonáž podlah:	1	3 200,0 Kč
Práce - Dvojitý záklop z SDK RBI (H2)	8	7 960,0 Kč
Práce - hrubý úklid:	1	600,0 Kč
Práce - odvoz a recyklace suti a SDK materiálu:	1	600,0 Kč
Celkem (bez DPH):		24 810,0 Kč

Obkladačské práce:

Lepidlo cementové na obklad a dlažbu	3	513,0 Kč
Spárovací hmota	2	996,0 Kč
MAPEI Mapesil AC 100 sanitární silikon 310ml	2	410,0 Kč
Lišta ukončovací 8mm nerez	4	1 208,0 Kč
Ostatní:	1	350,0 Kč
Dlažba Rako Via světle béžová 30x30 cm mat DAR34710.1	9,2	4 213,6 Kč
RUSANA reseda dark 5236 zel. 20x30	12,6	2 129,4 Kč
Materiál:		3 477,0 Kč
Cestovné :	2x	1 380,0 Kč
Práce - příprava a manipulace s materiálem a nářadím:		1 800,0 Kč
Práce - obložení podomítkových modulů	8	10 976,0 Kč
Práce - obložení poničených obkladů a dlažby po vodoinstalaci:	1	4 200,0 Kč
Práce - spárování a silikonování:	1	2 300,0 Kč
Práce - úklid:	1	600,0 Kč
Celkem (bez DPH):		24 733,0 Kč

Celkem (bez DPH):**194 465,60 Kč**