

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oplocení pozemku	Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Předlice	Zhotovitel:	AZ Sever s.r.o.	IČ/DIČ:	25488228/CZ25488228
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	R. Červinka	Datum:	10.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	114 211,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	50 613,14	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	6 800,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	3 100,00
	Montáž	12 155,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	27 749,55
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		8 017,60				
ZRN celkem		184 997,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	37 649,55

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	222 646,55	DPH 21%	46 755,78
		Celkem bez DPH	222 646,55
		Celkem včetně DPH	269 402,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		AZ Sever s.r.o.
		Slepá ulička 71/12,400 04 Trmice
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oplocení pozemku			Doba výstavby:		Objednatel:		Statutární město Ústí nad Labem	
Druh stavby:		Předlice			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:		AZ Sever s.r.o.	
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracovali:		R. Červinka	
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	
13 Hloubené vykopávky										
1		139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 – 2	ks	30,00	496,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00
16 Přemístění výkopku										
2		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 50m	m3	2,60	1 225,00	0,00	3 185,00	3 185,00	0,00
3		162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	2,60	751,00	0,00	1 952,60	1 952,60	0,00
27 Základy										
4		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	2,80	3 826,00	9 877,95	834,85	10 712,80	0,00
33 Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky										
5		339928812R00	Řezání sloupků na míru , osazení zabetonováním	kus	32,00	568,00	104 333,31	29 760,69	134 094,00	0,00
6		339928822R00	Montáž kari sítí 2*3m přivařením	ks	46,00	938,00	9 355,14	8 820,86	18 176,00	0,00
7		55342335	Trubka 48*2	m	130,00	128,00	22 208,17	20 939,83	43 148,00	0,00
8		55342335	Plochá ocel 60/5	m	10,00	115,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00
9		55342341	Kari síť 2*3m	ks	46,00	1 130,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
10		339361212R00	Spoj.mat. Kotvy,šrouby,hmoždinky	soub	1,00	3 000,00	51 980,00	0,00	51 980,00	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)										
11		767911821R00	Montáž sloupků na stávající podezdívku , úprava sítí na rozměr řezáním	ks	13,00	935,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
96 Bourání konstrukcí										
12		979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20	325,00	0,00	12 155,00	12 155,00	0,00
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,00	30,90	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
14		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	1,20	1 196,00	0,00	390,00	390,00	0,00
15		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,20	1 025,00	0,00	370,80	370,80	0,00
16		979990103R00	Poplatek za skládku suti	t	1,20	660,00	0,00	1 435,20	1 435,20	0,00
H15 Objekty pozemní zvláštní										
17		998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj.	t	4,60	826,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
								3 799,60	3 799,60	0,00
								Celkem:		
								184 997,00		