

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2/2025

Číslo dílčí objednávky: **12PU-003301**

Číslo související Rámcové dohody: 12PU-002880

Ze dne: 16.08.2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Jihlava

Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

G.O.O.S.E. & Co, a.s.

Kaprova 42/14

110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Viz. Příloha č. 1

Místo dodání: Okres Jihlava,
nesečené úseky:

- I/38 – přivaděč, příloha č.2
- I/38 – obchvat Jihlavy, příloha č.3

Termín dodání: do 21 kalendářních dnů od zahájení prací

Termín zahájení prací: na základě výzvy Objednatele

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 267 562,00 / 323 750,02

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na

- Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
 - 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
 - 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – nesečený úsek: I/38 – přivaděč

Příloha č. 3 – nesečený úsek: I/38 – obchvat Jihlavy


PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dílčí objednávka č.2/2025


SO 800_06	Sečení	
Cena v Kč CEKLEM bez DPH		
21% DPH v Kč		
Cena v Kč CELKEM včetně DPH		

Dílčí objednávka č. 2/2025 okres Jihlava

Pořadí položky	Kód položky Helios	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Předpokládaný počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		18		Povrchové úpravy terénu				
		188		Sečení				
4	8313	1881	18815H	Ručně pokosení trávníku bez sběru	m2			
				Pozn.:				
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								
7	8311		18825H	Strojně pokosení trávníku bez sběru	m2			
				Pozn.:				
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								
Cena celkem bez DPH								
21% DPH								
Cena celkem s DPH								



Digitálně podepsal:
Datum: 21.07.2025 14:46:28 +02:00



Digitálně podepsal
Datum: 21.07.2025 14:46:47 +02:00