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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: .....................  
 
1. Objednatel:  
název: Obec Předslav 

sídlo (adresa): Předslav 124, 339 01 Klatovy 
IČ: 002 56 021 
DIČ: Plátce DPH bez nároku na odpočet ve vztahu k zakázce 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních 

Bc. Miloslav Kreuzer, starosta obce 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických 

Bc. Miloslav Kreuzer, starosta obce 

bankovní spojení: 5825351/0100 
dále jen „objednatel“ na straně jedné  
 
 
2. Zhotovitel:  
název: ŠIMÁČEK - STAVBY, spol. s r.o. 
sídlo (adresa): Točník 106, 339 01 Klatovy 
IČ: 252 20 560 
DIČ: CZ 252 20 560 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních  

Dita Svobodová, jednatelka 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

Vít Brabec 

bankovní spojení: 78-2797400237/0100 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 
smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla – stavby s názvem: „Třídíme odpad v obci 
Předslav (sběrná místa)“., která byla zadávána v rámci výběrového řízení, do kterého 
zhotovitel podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je samostatně specifikován 
v projektové dokumentaci a rovněž v zadávací dokumentaci zpracované společností 
ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 (dále také „zadávací dokumentace“). Zhotovitel se 
musí řídit podmínkami dotačního orgánu – Státního fondu Životního prostředí ČR 
spojenými s dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že se před 
uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil. 

2. Zhotovitel je povinen provést také veškeré práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému 
dokončení díla, veškeré tyto práce jsou již zahrnuty v ceně díla. Součástí předmětu plnění 
smlouvy jsou také následující činnosti: 
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 detailní doměření rozměrů potřebných pro správné objednání výrobků pro stavbu, 

 průběžné udržování pořádku na staveništi, úklid staveniště, odvoz a uložení odpadu 
z činnosti zhotovitele na skládku, vč. provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to 
v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech,  

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

3. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany 
sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele). 

4. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu 
díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných. 

5. Projektová dokumentace byla zpracována na objednávku objednatele, který odpovídá za 
její správnost a úplnost, žádné ujednání této smlouvy nebude vykládáno tak, že přenáší 
tuto odpovědnost na zhotovitele a že jsou v ceně díla zahrnuty vady dokumentace. Tím 
není dotčena zákonná upozorňovací povinnost zhotovitele ohledně nevhodných věcí  
a pokynů předaných mu objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této 
smlouvy byla předána projektová dokumentace, s níž se odborně seznámil. Zhotovitel též 
prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění. 

6. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude 
dohlížet nad plněním smlouvy zhotovitelem. Technický dozor je oprávněn za objednatele 
vykonávat běžné činnosti TDI, není však oprávněn změnit smluvní ujednání, rozsah  
a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
TDI a autorského dozoru projektanta, plný přístup na místo plnění a poskytovat těmto 
osobám veškerou součinnost, kterou si vyžádá. 

 

II. Místo plnění - staveniště 

1. Místem plnění jsou pozemky p. č. 771, 7/1, 790/20 v k. ú. Předslav, pozemek  
p. č. 44/5 v k. ú. Třebíšov a pozemek p. č. 31/1 v k. ú. Měcholupy u Předslavi. 

2. Předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude stvrzeno písemným protokolem. 

3. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, 
jeho zařízení a prováděném díle. 

4. Energie a média hradí zhotovitel na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavebních prací. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 
odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7. K odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla 
objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po 
předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu. 

8. Zajištění BOZP a požární ochrany je plně věcí zhotovitele. 

9. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případného koordinátora 
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BOZP, a to v přiměřeném rozsahu, zejména jim umožnit přístup na místo plnění, užívání 
sociálního zařízení a prostoru pro výkon jejich činnosti. 

 

III. Termíny plnění 

1. Plnění této smlouvy bude zahájeno až po vydání písemného pokynu objednatele 
k zahájení plnění smlouvy. 

Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn 
vydat písemný pokyn do 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel garantuje, že je schopen po celou dobu uvedenou v této smlouvě realizovat 
smluvní plnění ve sjednaných termínech a za sjednanou cenu a je také schopen splnit 
veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel na sebe v této souvislosti 
přebírá ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

2. Zhotovitel je povinen převzít místo plnění do 14 kalendářních dnů od vydání 
písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy. 

3. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě 
plnění do 14 kalendářních dnů od vydání písemného pokynu objednatele k zahájení 
plnění smlouvy. 

4. Termín dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků: do 120 kalendářních dnů  
od vydání písemného pokynu objednatele k zahájení plnění smlouvy. 

K uvedenému termínu dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel 
povinen zajisti předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech povinností 
dle smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletního a bezvadného 
díla objednateli.  

5. Ve sjednaných termínech zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. 
Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění 
všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. 
Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele poskytnuta, případě 
bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši ušlou částku 
dotace. 

6. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem 
objednatele. 

IV. Cena 

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 608 573,55 Kč bez 
DPH, přičemž: 

cena včetně DPH činí 736 374,00 Kč,  

sazba DPH činí 21 %,  

výše DPH činí 127 800,45 Kč.  

 
2. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné 

k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy včetně 
vedlejších nákladů spojených s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. 
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Zhotovitel garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu  
a všech jeho dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby  
a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za 
dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. 
Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický 
s položkovým rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na 
tuto zakázku, přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto 
ustanovení odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce 
dotace či sankce udělené objednateli. 

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění pro určený druh činností. 

 

V. Platební podmínky 

1. Právo na zaplacení celé ceny díla zhotoviteli vzniká až po protokolárním předání 
kompletního díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Bude-li dílo převzato s vadami či nedodělky, vzniká právo na zaplacení 
odstraněním poslední vady a nedodělku. Tento den je dnem zdanitelného plnění.  

2. Průběžná fakturace se nepřipouští. 

3. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený předávací protokol, který musí být potvrzen 
oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná a není 
způsobilá k proplacení. 

4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

5. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými 
právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu 
z prostředků Operačního programu Životní prostředí, tzn. konkrétně bude obsahovat také 
tento text: 

„Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu 
Životní prostředí, projekt s názvem: „Třídíme odpad v obci Předslav“, registrační číslo 
CZ.05.01.05/05/23_059/0003401“. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,  
je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamená uznání její 
správnosti a oprávněnosti. 

7. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat 
žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 
pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako 
zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě. 

9. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn 
účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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VI. Práva a povinnosti stran v souvislostí s prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje 
splnit. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

2. Stanoví-li tak právní předpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP na 
staveništi. Zhotovitel je povinen s koordinátorem BOZP plně spolupracovat, umožnit mu 
výkon jeho činnosti, plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, 
kterou si vyžádá. 

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí 
daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných 
pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku. 

4. Veškeré výrobky a materiály použité zhotovitelem v rámci realizace díla musí být nové  
a nepoužité. 

5. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, 
aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost 
za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu  
a dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních  
a technických předpisů.  

7. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci všech zakrytých konstrukcí. Tuto 
fotodokumentaci je zhotovitel povinen průběžně předávat objednateli. Pokud v rámci 
provádění prací dochází k zakrývání části díla, vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole 
zakrývané části. Výzvu ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen provést 
nejméně v předstihu tří pracovních dnů před zamýšleným termínem kontroly. Jestliže na 
prokazatelnou výzvu objednatel nereaguje a kontroly se nezúčastní, je zhotovitel 
oprávněn v provádění díla pokračovat a předmětnou část díla zakrýt. Bude-li následně 
objednatel žádat zhotovitele o její dodatečné odkrytí za účelem provedení kontroly, bude 
toto provedeno na náklady objednatele, což neplatí v případě, že objednatel takovou 
dodatečnou kontrolou zjistí vady v odkryté části díla - v takovém případě nese veškeré 
náklady spojené s dodatečným odkrytím díla a odstraněním zjištěných vad zhotovitel. 
Bude-li provedeno zakrytí části díla bez splnění podmínek dle tohoto odstavce, je 
zhotovitel povinen provést na žádost objednatele jejich dodatečné odkrytí za účelem 
provedení kontroly zcela na své náklady. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny. 
Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou 
organizovány v pravidelných termínech, obvykle 1x týdně. O průběhu kontrolního dne 
sepíše zhotovitel vždy zápis. Objednatel je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit 
termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro zhotovitele 
závazné. 

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 
stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat 
objednateli při předání a převzetí díla. Kopie bude pravidelně předávána osobě 
vykonávající funkci technického dozoru investora (není-li angažována, potom přímo 
objednateli). Zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání 
o případných změnách této smlouvy. Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází 
ke změně smluvních podmínek. 
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10. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního 
vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) 
k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti 
využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele 
spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla. 

11. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, 
jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele podléhá souhlasu objednatele, 
objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V případě, že 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit jen  
s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený 
za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které 
původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Objednatel si 
vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním 
vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy 
podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 
odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 
jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady  
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

 

VII. Vícepráce a méněpráce 

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku 
k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného 
odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není 
zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na 
jejich úhradu. 

2. Vícepráce mohou vzniknout, pokud: 

a. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla. 

b. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyla v době podpisu smlouvy známy  
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat. 

c. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídají geologické údaje apod.). 

3. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle 
tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou 
oceněny cenami obvyklými. V případě rozporu stran nad cenou obvyklou budou 
vícepráce oceněny odborně vzdělanou třetí osobou určenou objednatelem. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů  
EU a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu 
technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační 
agentury. 
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5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné 
stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

6. Pokud objednatel požaduje vypustit některé čísti díla či práce, je zhotovitel povinen 
tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek. 

7. Cena díla bude o ty částí díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena. 
Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu. 

 

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků  
a předáním objednateli. Předávací řízení organizuje objednatel. Zhotovitel odevzdá řádně 
zhotovené dílo a objednatel jej převezme písemnou formou – podpisem protokolu  
o předání a převzetí díla, který objednatel o předání a převzetí pořídí. Protokol bude 
obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzatí díla a soupis 
případných zjevných vad a nedodělků. Předávacího řízení se účastní technický dozor 
investora a případně také autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí plnění předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
vhodnou (např. znalce). 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou 
dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla (zejména dokumentaci 
skutečného provedení díla, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty nebo jiné doklady 
potvrzující kvalitu použitých materiálů, předepsané zkušební protokoly nebo jiné zprávy 
o provedených zkouškách, revizní zprávy, originál stavebního deníku). Nebude-li dodána 
kompletní dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít  
a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména 
pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných 
právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel 
převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla (objednatel však není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv 
vady a nedodělky, i když samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání 
díla), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. 
Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny 
nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4. Nebezpečí škody na díle a místě plnění nese až do předání díla jako celku bez vad  
a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či nedodělky, nese 
zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění poslední vady či 
nedodělku. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně 
zachytitelným výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem dodání materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel 
odpovídá za to, že veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem 
vlastnického práva není dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat  
a ochraňovat je až do předání díla jako celku objednateli. 
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IX. Záruka, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích 
součástí díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, v případě, že však bude dílo 
převzato s vadami či nedodělky, skončí záruční doba až po uplynutí 60 měsíců od 
odstranění poslední vady či nedodělku. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti 
díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem nahrazeny novými 
součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu. 

2. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich 
skutečného zjištění, nejpozději do konce sjednané záruční doby. Ustanovení § 1921,  
§ 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského zákoníku se ve vztahu mezi stranami 
nepoužijí. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od 
oznámení vady díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, 
nejpozději však do 15 dnů od oznámení vady díla. Pouze v případě, že charakter, 
závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě 
delší. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od oznámení 
vady díla objednatelem, případně neodstraní-li vadu ve lhůtě 10 dnů od oznámení vady 
díla objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli 
vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. 
Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. 

 

X. Smluvní pokuty 

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. 

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstranění vady či nedodělku zachyceného 
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den 
prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.200,- Kč. 

3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady  
i vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den 
prodlení s odstraněním každé vady požadovat zaplacení smluvní pokuty. Jedná-li se  
o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), činí smluvní pokuta 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé vady. V případě, že se se nejedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, ani nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí 
smluvní pokuta 1.200,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním 
každé vady. 

4. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. 
O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty 
závazek nezaniká. 
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XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, 
v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech: 

a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy; nebo 

b. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, 
projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

c. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků  
o více než 15 dnů; nebo 

d. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo 

e. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo 
financováno; nebo 

f. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem 
financováno; nebo 

g. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem 
financováno. 

2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokuty a nahradit případné škody.  

 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této smlouvy.  

2. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této 
smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. 

3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

4. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými 
dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této 
smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním. 

5. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly plnění této smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů  
a souvisejících dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  
č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Smluvní strany 
jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním  
dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) 
let od ukončení realizace této smlouvy. 

6. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické 
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7. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před 
příslušnými obecnými soudy. 

8. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

9. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí  
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 

 
Za objednatele: 
 

Za zhotovitele: 
 

V..............................., dne .......................... V ................................., dne .......................... 
 
 
 
  

......................................................... 
(podpis) 
 

 
 
............................................................. 
(podpis) 
 

          Bc. Miloslav Kreuzer               Dita Svobodová 
                  starosta        jednatelka 
              Obec Předslav      ŠIMÁEK - STAVBY, spol. s r.o. 

 

Příloha smlouvy:  

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací,  
dodávek a služeb s výkazem výměr     
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