

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25/13** **Třídíme odpad v obci Předslav**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ŠIMÁČEK - STAVBY spol. s r.o.** IČO: **25220560**
točník 106 DIČ: **CZ25220560**
33901 Klatovy

Vypracoval: **Petr Zdvořák**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			418 873,55
PSV			115 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			52 000,00
Ostatní náklady			22 500,00
Celkem			608 573,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	608 573,55 CZK
Základní DPH	21 %	127 800,45 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **736 374,00** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Plochy na tříděný odpad	0,00	608 573,55	127 800,45	736 374,00	100
1.1	Nová plocha - Předslav p.č. 7/1	0,00	139 741,87	29 345,79	169 087,66	23
1.2	Nová plocha - Předslav p.č. 771	0,00	133 197,06	27 971,38	161 168,44	22
1.3	Nová plocha - Třebíšov p.č. 44/5	0,00	75 597,06	15 875,38	91 472,44	12
1.4	Oprava plochy - Předslav p.č. 790/20	0,00	103 044,40	21 639,32	124 683,72	17
1.5	Oprava plochy - Měcholupy p.č. 31/1	0,00	82 493,16	17 323,56	99 816,72	14
1.6	VRN	0,00	74 500,00	15 645,00	90 145,00	12
Celkem za stavbu		0,00	608 573,55	127 800,45	736 374,00	100

Popis stavby: 25/13 - Třídíme odpad v obci Předslav

Popis objektu: 01 - Plochy na tříděný odpad

Popis rozpočtu: 1.1 - Nová plocha - Předslav p.č. 7/1

Popis rozpočtu: 1.2 - Nová plocha - Předslav p.č. 771

Popis rozpočtu: 1.3 - Nová plocha - Třebíšov p.č. 44/5

Popis rozpočtu: 1.4 - Oprava plochy - Předslav p.č. 790/20

Popis rozpočtu: 1.5 - Oprava plochy - Měcholupy p.č. 31/1

Popis rozpočtu: 1.6 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			110 070,44	18,1
5	Komunikace	HSV			100 064,10	16,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			119 483,15	19,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			53 976,70	8,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 888,47	1,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			115 200,00	18,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			24 390,69	4,0
VN	Vedlejší náklady	VN			52 000,00	8,5
ON	Ostatní náklady	ON			22 500,00	3,7
Cena celkem					608 573,55	100,0