

 SPRÁVA ŽELEZNIC OBJEDNÁVKA		Číslo: 25_645200726		S
		Zpracoval: JELŠINOVÁ Eva	Tel. číslo: 420972226586 Email: Jelsinova@spravazeleznic.cz	
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město Praha 1 110 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Notifikace: 30.7.2025 12:36 DIČ: CZ25429949
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00				
IČO: 70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: od zveřejnění do 90 dnů		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 246 950,74
Č. j.: 32434/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem
Smlouva: 645200018/2024		Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02		
Potvrzený termín dodání:				
Adresa místa plnění: Kralupy nad Vltavou, žst, výpr.budova, 1. NP číslo popisné 55 IC6000388492				
Objednáváme u Vás:				
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Kralupy nad Vltavou, výpr.budova - oprava klimatizací 1. NP Kod mat. dodavatele: zakázka: E2211KDJ01SPU, IC6000388492		1,000
				Cena / jedn. 246 950,74
Pokračování je na straně 2				
Přílohy:	1			
Záruční doba:	Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.				

Praha 7 Holešovice, dne: 30.07.2025

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 01.08.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200726

S

Zpracoval:

JELŠINOVÁ Eva

Tel. číslo: 420972226586

Email: Jelsinova@spravazeleznic.cz

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu klimatizace v žst. Kralupy nad Vltavou - výpravní budova - 1. NP, číslo popisné 55, IC6000388492 v rozsahu zadání. Akce BOZP. Zad.č., zakázka: E211KDJO1SPU. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz.

Přijatá cena Díla:	246 950,74
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	od zveřejnění do 90 dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Kralupy nad Vltavou, výpr.budova čp. 55, IC6000388492 - 1. NP
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 108_IMPORT
Stavba: Kralupy nad Vltavou, výpravní budova - dodávka a montáž klimatizací 1.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			246 950,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	XXXXX	XXXXX
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

108_IMPORT

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, výpravní budova - dodávka a montáž klimatizací 1.NP

Místo:

Datum:

28. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXX	XXXXX
SO.01	1.NP	XXXXX	XXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, výpravní budova - dodávka a montáž klimatizací 1.NP

Objekt:

SO.01 - 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

XXXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXXX	21,00%	XXXXXX
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy nad Vltavou, výpravní budova - dodávka a montáž klimatizací 1.NP

Objekt: **SO.01 - 1.NP**

Místo:

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXXXX
751 - Vzduchotechnika	XXXXXX
M - Práce a dodávky M	XXXXXX
21-M - Elektromontáže	XXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kralupy nad Vltavou, výpravní budova - dodávka a montáž klimatizací 1.NP

Objekt:

SO.01 - 1.NP

Místo:

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

XXXXX

DHSVPráce a dodávky HSV

XXXXX

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXX

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	11,250	XXXXX	XXXXX
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	11,250	XXXXX	XXXXX
3	K	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	XXXXX	XXXXX

DPSVPráce a dodávky PSV

XXXXX

D741Elektroinstalace - silnoproud

XXXXX

4	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	30,000	XXXXX	XXXXX
5	M	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	m	31,500	XXXXX	XXXXX
VV30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					31,500		
VVSoučet					31,500		
6	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	49,500	XXXXX	XXXXX
7	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	56,350	XXXXX	XXXXX
VV49,*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					56,350		
VVSoučet					56,350		
8	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,055	XXXXX	XXXXX

D751Vzduchotechnika

XXXXX

9	M	42952020	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 7 vnitřních jednotek o výkonu do 12,0kW	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
10	M	1090004959	Klimatizace nástěnná, 3,6 kW, WiFi, bílá, vnitřní	kus	3,000	XXXXX	XXXXX
11	M	1000222636	KOPOS EKE180X60 HD KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m	30,000	XXXXX	XXXXX
12	M	42981910	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm	m	52,500	XXXXX	XXXXX
13	M	1090000960	ovladač dálkový	kus	3,000	XXXXX	XXXXX
14	M	552612000	fitinky, redukce, úchyty, objímky, nosníky, kolena	subor	1,000	XXXXX	XXXXX
15	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	4,000	XXXXX	XXXXX
16	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	9,000	XXXXX	XXXXX
VV3*3					9,000		
VVSoučet					9,000		
17	M	10892004.1	chladivo R32 9kg	kg	4,900	XXXXX	XXXXX
18	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,140	XXXXX	XXXXX

DMPPráce a dodávky M

XXXXX

D21-MElektromontáže

XXXXX

19	M	34111000R	jištění a úprava rozvaděče (materiál)	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXXX

21	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	36,000	XXXXX	XXXXX
	VV		3*4,5*2		27,000		
	VV		1*4,5*2		9,000		
	VV		Součet		36,000		

22	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	XXXXX	XXXXX
----	---	---------	--	-----	-------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXXX

23	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXX	XXXXX
----	---	--------	--	---	-------	-------	-------