

# OBJEDNÁVKA číslo: OBJ0603/25

| Dodavatel |                                                                      | Odběratel |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Název     | <b>Pavel Piskač</b>                                                  | Název     | <b>Město Mnichovo Hradiště</b>                 |
| Sídlo     | Klášter Hradiště nad Jizerou 191 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou | Sídlo     | Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště |
| IČ        | 67420851                                                             | IČ        | 00238309                                       |
| DIČ       | CZ7207210945                                                         | DIČ       | CZ00238309                                     |
| č. účtu   |                                                                      | č. účtu   | 2627181/0100                                   |

Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby:

pokládka pryžových dlaždic pod herními prvky včetně terénních úprav  
nové pískoviště z betonových palisád  
oprava kamenné zídky včetně nové stříšky z tašek  
vše v zahradě MŠ Mírová

Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92 a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92 a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte uskutečněné zatřídění podle klasifikace CZ – CPA!

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje:

zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)

Splatnost faktury: 21 dní

|               |            |
|---------------|------------|
| Termín dodání | 27.08.2025 |
|---------------|------------|

Položky objednávky:

| Název položky                          | Počet | Jedn. | Cena jedn. | Cena celkem |
|----------------------------------------|-------|-------|------------|-------------|
| zednické a zemní práce - MŠ Mírová 683 | 1     | ks    | 356 290,00 | 356 290,00  |

Celkem

**356 290,00 Kč**

Přenesená daňová povinnost

**ANO**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Platební podmínky | Převodním příkazem |
|-------------------|--------------------|

Poznámka:

Na faktuře uveďte **číslo této objednávky** (k faktuře je vhodné přiložit kopii této objednávky).

Fakturu preferujeme **zaslat** E-MAILEM na adresu [podatelna@mnhradiste.cz](mailto:podatelna@mnhradiste.cz) nebo DATOVOU ZPRÁVOU do datové schránky **8ztb4jw** a to **ve formátu PDF a ISDOC**.

Tato objednávka byla schválena v souladu s čl. 4 vnitřní normy č. 8 k postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odpovědným zaměstnancem města / odpovědným zaměstnancem organizační složky.

|                     |               |     |            |
|---------------------|---------------|-----|------------|
| Objednávku vystavil | Skupová Iva   | Dne | 05.06.2025 |
| Objednávku schválil | Sieber Zdeněk | Dne | 07.08.2025 |