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SMLOUVA O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, uzavřely tyto smluvní strany: 

 
1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14 
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026 
Bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100 

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 
2108 
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

 
2. TDI-Projekt s.r.o. 
se sídlem v / s místem podnikání v: Nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín 
IČ: 09799273, DIČ: CZ09799273 
Bankovní spojení: 29657063/0300 
Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
121003 
zastoupena Kateřinou Brezanskou, jednatelem 

 
na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 

 
t a k t o: 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, nebezpečí, v rozsahu a  za  podmínek stanovených 
touto smlouvou provést pro objednatele funkční dílo dle článku II. této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit cenu dle článku IV. této smlouvy. 

 
Čl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele 
zpracování projektové dokumentace (dále jen dílo) a vykonávat činnosti sjednané dále (dále jen 
činnosti) pro stavbu: 

 
Voliéra pro dravce 

 
v rozsahu a kvalitě dle nabídky ze dne 15. 7. 2025. 

Předmět smlouvy: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, vypracování 
realizační dokumentace a inženýrská činnost. 
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Předmět smlouvy se týká: 

A. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

Projektová dokumentace pro stavební povolení (společné územní a stavební řízení), 
jejíž součástí bude zaměření skutečného stavu a digitalizace předaných podkladů, také 
požárně bezpečnostní řešení. 

Projektová dokumentace bude v souladu s požadavky zadavatele a obecně závaznými 
právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon v platném znění a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb v platném znění, ČSN a normami EU. 

 
 

B. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Součástí plnění je soupis prací dodávek a služeb vč. výkazu výměr a položkového 
rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (nebo předpisu ho nahrazujícího) ve fázi DPS. 

Zhotovitel  zpracuje  projektovou  dokumentaci  pro  provádění  stavby  tak,  aby   byla  
v souladu vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcími předpisy zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb,. 

Dokumentace bude zpracována v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, 
hygienickými  předpisy, normami  ČSN a veškerými  platnými předpisy a  zákony  ČR a    
s ohledem na požadavek povinného zajištění kybernetické bezpečnosti. 

 
C. Inženýrská činnost 

 
V rámci inženýrské činnosti zhotovitel zajistí: 
 organizaci výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, zpravidla 1 x 

za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní 
výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace a budou 
ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy 
přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit 
závazné závěry, 

 koordinaci všech souvisejících projektových prací, 
 zajištění si dokladů, rozhodnutí a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro 

zpracování projektové dokumentace tak, aby dokladová část projektové dokumentace 
obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů a pro podání žádosti na stavební povolení, 

 vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány, subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

 vypracování všech doplňků, úprav a změn připomínkovaných poskytovatelem finančních 
prostředků v rámci případných připomínek k dokumentaci, 

 zapracování podmínek vzešlých z těchto řízení do projektové dokumentace, 
 zpracování žádostí o vydání stavebního povolení, 
 podání žádosti na stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi potřebnými 

přílohami a doklady, 
 aktivní účast na správních řízeních, 
 zajištění nabytí právní moci stavebního povolení, 
 zajištění příloh dokumentace, a to zejména listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy atd., 
 účast a spolupráce při přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 
 vypracování odborných odpovědí k dodatečným informacím dodavatelů stavebních prací v 

průběhu zadávacího řízení na stavební práce, 
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 účast na prohlídce místa plnění a podání potřebných vysvětlení v průběhu zadávacího řízení, 
 zhotovitel se zavazuje, že technologické řešení, obchodní a technické údaje, které nejsou volně 

dostupné a položkový rozpočet neposkytne třetí straně 
 součástí smlouvy o dílo není výkon občasného autorského dozoru projektanta - zhotovitele 

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 3 zákona - nové služby na výkon občasného 
autorského dohledu po dobu realizace stavby (předpoklad 6 měsíců). Předmět rozsahu služeb je 
dán Sazebníkem projektových prací UNIKA. Toto právo může objednatel uplatnit do tří let od 
uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. 

 
 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí v době uvedené v Čl. III odst. 1 
této smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla do 5 dnů od podpisu této smlouvy o dílo a dílo dokončí a 
objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději dle stanovených dílčích termínů: 

1.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení od podpisu této smlouvy o dílo 
a předání podkladů (viz. čl. V., bod 1.): 

do 4 měsíců od podpisu smlouvy a předání pokladů včetně 
odsouhlaseného dispozičního řešení 

 
1.2. Inženýrská činnost pro povolení stavby: 

do 4 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení    
V případě, že vzniknou dodatečné požadavky dotčených orgánů či správců sítí 
k projektové dokumentaci, bude lhůta o tuto dobu zajištění vypracování a 
nového vyjádření prodloužena. Stejně tak v případě nedodržení zákonných 
lhůt dotčených orgánů a správců sítí k vyjádření bude lhůta zajištěni 
inženýrské činnosti o tuto dobu prodloužena. 

 
1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací: 

předání do 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební 
povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

 
 

Všechny výše uvedené termíny a jejich plnění bude podřízeno aktuálnímu stavu cíle. 
 

2. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na postup ostatních předcházejících a navazujících 
prací a konečný termín dokončení díla zhotovitelem. 

3. Pod pojmem termín předání dokumentace nebo ukončení výkonu činností se rozumí den, který 
zadavatel připouští jako poslední možný termín protokolárního předání a převzetí díla nebo 
dílčí části nebo ukončení výkonu činností. 

4. V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel 
je i přes výzvu zhotovitele bezdůvodně neposkytl, sjednají smluvní strany náhradní termín 
poskytnutí spolupůsobení, přijatelný z hlediska dodržení dohodnuté doby plnění nebo způsobu 
řešení (postupů) bez poskytnutí spolupůsobení s tím, že případné negativní důsledky půjdou k 
tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, 
kterým se sjedná nový termín plnění, s přihlédnutím k odůvodněnému zájmu objednatele na 
včasném dokončení díla. 
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5. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady, a to i přesto, že provedl předběžnou kontrolu. O převzetí díla nebo 
dílčí části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo dílčí části, který podepíší 
zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo nebo dílčí část 
přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

6. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části delší jak 30 dnů, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů 
na straně objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění. 

8. Místem plnění je sídlo objednatele. 
 
 

Článek IV. 
Cena díla 

1. Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, 
která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních 
stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku: 

 
891 000,- Kč 

 
Z toho: 
 předprojektová příprava – výškové a geodetické zaměření 25 000,- Kč 
 zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení: 306 000,- Kč 
 zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby: 530 000,- Kč 
 výkon inženýrské činnost pro povolení stavby 30 000,- Kč 

 

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla dle této SOD. 

Cena díla bude fakturována po částech po dokončení plnění příslušné části díla a po 
předchozím odsouhlasení objednatelem. Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. 
Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. 

2. Splatnost všech faktur je do 30 dnů od data doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat 
požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen 
fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury poskytovatele nevzniká 
dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této smlouvy na 
adresu sídla objednatele. Dílo se považuje za zaplacené v den, kdy budou finanční prostředky 
připsány na účet zhotovitele. 

3. V ceně  jsou  zahrnuty:   čtyři  kompletních  vyhotovení  dokumentace  v tištěné  formě  a  1x    
v digitální formě na CD/DVD v .pdf a v otevřeném formátu (pro každý stupeň PD) a všechny 
vyhotovení dokumentace potřebné pro zajištění činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení dokumentace s tím, že cena se stanoví 
na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků dokumentace. Tyto další 
kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání 
objednatele zhotovitelem předložen. 

 
Článek V. 

Spolupůsobení objednatele, předání díla, vlastnická práva k dílu 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli před zahájením činnosti následující podklady: 
- zadávací studii 



Stránka 5 z 7  

- výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území včetně inženýrských sítí (průměrů a 
jejich technického stavu) 

 
2. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a účastnit 

se výrobních výborů, případně přizvat další experty a odborníky. Zároveň je oprávněn na 
těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v 
přiměřeném předstihu objednateli. Výrobní výbory minimálně 1x za 14 dní po dobu zpracování 
PD dle požadavku Objednatele. 

3. Kontaktními osobami Objednatele jsou Jakub Skřivánek, skrivanek@zoozlin.eu, 770 180 361 
věcech technických, Ing. Božena Dratvová, dratvova@zoozlin.eu, 778 402 425 ve věcech 
administrativních. 

4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

5. Patřičná součinnost Objednatele bude zajištěna do 3 pracovních dnů od předložení písemného 
požadavku. 

6. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčí části bude sepsán „Protokol o 
předání a převzetí díla (dílčí části)“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto 
protokolu zástupci obou smluvních stran. 

7. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu nebo jeho ucelené části jeho protokolárním 
převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání 
zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že vzniklé dílo je jeho duševním vlastnictvím a jeho podstatná část 
duševním dílem dle autorského zákona. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že na objednatele převádí licenci k autorskému dílu tak jak vzniklo při 
zpracovávání náplně této smlouvy a to v plném rozsahu tak, že objednatel bude oprávněn dílo, 
užít způsobem k tomu určeným a v rozsahu bez omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.), která by mohl Zhotovitel v rámci své činnosti nabýt a mohla by být součástí 
předávaného díla. Zhotovitel se zavazuje odborně a právně bezproblémově zajistit převod 
licenčních práv třetích osob na sebe a dále na  Objednatele. Objednatel nabyde  oprávnění       
k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu i oprávnění ke změnám 
díla, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla. 

10. Veškerá licenční, majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a to až v okamžiku 
plné úhrady díla Objednatelem Zhotoviteli, tj. úhrady poslední části díla a to i části sporné. 

 
 

Článek VI. 
Nároky z vady díla 

1. Záruční doba na Dílo činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla. 

2. V případě, že Objednatel během Záruční doby zjistí jakoukoli vadu Díla, za kterou je ve smyslu 
této Smlouvy odpovědný Zhotovitel, bude Objednatel o tomto Zhotovitele písemně informovat 
a vyzve ho k okamžitému odstranění takovéto vady Díla. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady Díla v záruční době poskytne Objednateli níže 
uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

 nejpozději do 5 dní zahájí řešení reklamované vady a nejpozději do 10 dní bezplatně 
odstraní reklamovanou vadu nebo dle volby Objednatele poskytne náhradní plnění od 
zahájení řešení reklamované vady, pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese všechny 
náklady s tím spojené, 

 jestliže Zhotovitel vady v době uvedené shora neodstraní, může Objednatel k 
odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po 
Zhotoviteli. 

 uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku 
uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, maximálně však do výše Ceny Díla 
uvedené v čl. IV, odst. 1. této Smlouvy, 

 poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové Ceny Díla odpovídající rozsahu 
reklamovaných vad a snížení hodnoty Díla v případě neodstranitelné či neopravitelné 
vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebo náhradní plnění 
nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace Díla či Stavby účelné. 

 
 

Článek VII. 
Nároky z vady díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 

 Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho 
dílčích plnění oproti termínům dle čl. 3, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a 
to ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

 Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s výkonem IČ – podáním 
žádosti o vydání rozhodnutí, a to ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení 

2. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 
351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

3. Splatnost smluvních pokut a sankcí se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, sankci, může od jejího 
vymáhání na základě své vůle upustit. 

5. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje nárok na náhradu škody. 

6. Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokuty dle této smlouvy oproti 
ceně za dílo nebo odměně za výkon činností. Obě strany mají právo smluvní pokuty 
nepožadovat. 

Článek VIII. 
Ustanovení společná a závěrečná 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu 
porušení povinností smluvních stran nebo může být ukončena odstoupením od smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna 
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 



Stránka 7 z 7  

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen 
zajistit i u svých příp. subdodavatelů. 

3. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které 
musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou statutárních zástupců 
smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor 
příslušnému českému soudu. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb, v pozdějším znění a ustanoveními předpisů souvisících, 
platných na území ČR. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o stejné právní síle, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), provede Objednatel. 

8. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 
Ve Zlíně, dne22.8.2025 Ve Zlíně, dne 22.8.2025 

 
za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

 
……………………………………….  ' 
Ing. Roman Horský, ředitel Kateřinou Brezanskou, jednatelkou 




