

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 80SD001000

Číslo dílčí objednávky: 32ZA-003865

Název dílčí objednávky: D1 Obnova VDZ km 296 - 341

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SSÚD 22 Mankovice

Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Adresa: Mankovice 157, 742 35 Mankovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

SAROUTE s.r.o.

Sídlo: Skalní 275, 753 01 Hranice

IČO: 26820706

DIČ: CZ 26820706

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Obnova VDZ na D1 v km 296 – 341 dle Přílohy č. 2

Místo dodání: D1 v km 296 - 341

Termín dodání: do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2.006.250,- Kč / 2.427.562,50 Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 - Výměry

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2025.08.21
08:44:09 +02'00'

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Předmětem zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravního značení barvou a plastem na dálnici D1 ve správě SSÚD 22 na vybraných úsecích.

Jedná se o místa s nevyhovujícím vodorovným dopravním značením, která na základě provedeného měření nesplňují retroreflexi svítivosti a ohrožují tak bezpečnost silničního provozu.

Náklady související s DIO, které zahrnují mj. veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednavatele, ale i ostatní náklady (např.: doprava, předznačení, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách a jsou konečné. **DIO se samostatně nefakturuje.**

Budou dodržovány a plněny podmínky Rámcové dohody č. 80SD001000. Provedení dle Přílohy č. 1 RD „Specifikace plnění“.

Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli následující dokumenty:

- Prohlášení o shodě
- Certifikát výrobku
- Stavebně technické osvědčení
- Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících
- Prohlášení o vlastnostech – materiál pro dodatečný posyp
- Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1

Dokumenty, které budou Zhotovitelem předloženy k převzetí prací Objednatelem, nebude-li v dílčí smlouvě stanoveno jinak:

- Doklad o měření retroreflexe s vyhovujícím výsledkem
- Pracovní deník dle vnitřního předpisu ŘSD 10-S-18.4
- Doklady dle čl. 2.7 RD
- Soupis provedených prací, vč. tabelárního přehledu úseků, kde byla obnova provedena, s rozlišením typu čáry a technologie (barva, plast, plošné...)
- Fotodokumentace z průběhu provádění prací

Termín plnění: Do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.

V případě nepříznivých klimatických podmínek lze práce přerušit, doba přerušení prací se nezapočítává do celkové doby plnění.

Příloha č. 2 - D1 Obnova VDZ km 296 - 341

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	Nákladová cena celkem (Kč bez DPH)
			Obnova vodorovného dopravního značení				
			Vodorovné dopravní značení				
1	3751	915111 R.1	VDZ barvou hladké	m ²			
			značení dělicích a vodicích čar provedené barvou				
2	3752	915221 R.1	VDZ plastem strukturální/profilované	m ²			
			značení dělicích a vodicích čar provedené dlouhoživotným materiálem				
3	3753	915221 R.2	VDZ plastem strukturální/profilované s akustickým efektem	m ²			
			značení vodicích případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
			Celkem cena bez DPH				

			Vodorovné dopravní značení plošné			
4	3521	915211R.1	VDZ plošné barvou hladké značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar	m²		
5	3533	91552R.2	VDZ plastem strukturální/profilované značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu	m²		
6	3534	91552R.3	VDZ plošné ve stěrkovém plastu značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar	m²		
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací						
Celkem cena bez DPH						

	Nabídková cena celkem bez DPH	2 006 250,00 Kč
21%	DPH	421 312,50 Kč
	Nabídková cena celkem s DPH	2 427 562,50 Kč

směr OSTRAVA																		
vodící pravá				dělicí pravá				dělicí levá				vodící levá						
300,65	301,4	0,75		298,6	300,35	1,75		298	298,1	0,1		298,1	298,2	0,1				
302,15	304,5	2,35		300,65	301,35	0,7		313,2	314,5	1,3		311,55	312,15	0,6				
313,2	314,5	1,3		301,55	302,05	0,5		318,4	319,6	1,2		313,2	314,5	1,3				
314,7	315,6	0,9		302,15	304,5	2,35		331,55	332,8	1,25		314,7	315,6	0,9				
315,75	316,3	0,55		304,75	306,35	1,6		333,65	335,5	1,85		336,7	337	0,3				
316,8	318,2	1,4		308,8	309,6	0,8		336,7	339	2,3		338,6	339,05	0,45				
318,4	319,6	1,2		310,2	310,95	0,75		339,3	339,9	0,6		339,3	339,9	0,6				
321,5	321,95	0,45		celkem		8450		348,5625	celkem			8600	354,75	celkem		4250	1062,5	
322,05	324,8	2,75																
332,4	333,35	0,95																
333,65	335,5	1,85																
celkem		14450	3612,5															

směr OLOMOUC												
vodící pravá			dělicí pravá			dělicí levá			vodící levá			
340,25	339,3	0,95	310,4	310,2	0,2	340,2	339,3	0,9	340,2	339,3	0,9	
339,05	336,8	2,25	309,6	307,7	1,9	339,05	336,85	2,2	337,1	336,85	0,25	
335,5	334,85	0,65	307,55	306,9	0,65	335,55	334,8	0,75	317,5	317,2	0,3	
334,65	333,65	1	305,7	305,3	0,4	334,65	334	0,65	314,5	313,2	1,3	
333,35	331,55	1,8	304,1	303,8	0,3	329,8	327,2	2,6	celkem		2750	687,5
331,1	327,2	3,9	302,05	301,5	0,55	319,6	318,4	1,2				
319,6	318,4	1,2	300,35	298,6	1,75	318,25	316,8	1,45				
318,25	316,75	1,5	celkem		5750	237,1875	316,3	315,8	0,5			
316,3	315,8	0,5					315,6	314,7	0,9			
315,6	314,7	0,9					314,5	313,2	1,3			
313,6	313,4	0,2					310,9	310,2	0,7			
310,95	310,2	0,75					celkem		13150	542,4375		
celkem		15600	3900									

SSÚD 22 Mankovice	vodící čáry		dělicí čáry	
	m	m2	m	m2
směr OLOMOUC	18350	4587,5	18900	779,625
směr OSTRAVA	18700	4675	17050	703,3125
CELKEM	37050	9262,5	35950	1482,9375

Digitálně

Datum: 21.08.2023 12:37:13 +02:00