

## VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

stavebních prací na základě rámcové dohody uzavřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

### 1. Informace o veřejné zakázce:

název veřejné zakázky:

**Obnova povrchů silnic II. a III. třídy ve  
Zlínském kraji v okrese Vsetín v roce 2025**

číslo veřejné zakázky:

04/2025/B-III

rámcová dohoda číslo:

SML/0206/25

uzavřená dne:

09.06.2025

### 2. Identifikační údaje objednatele:

obchodní jméno:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

sídlo:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

70934860

technický dozor:

xxxxxxx

### 3. Identifikační údaje zhotovitele:

obchodní jméno:

**COLAS CZ, a.s.**

sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO:

26177005

### 4. Specifikace prací, k jejichž realizaci je zhotovitel vyzván:

Číslo silnice:

**III/01877**

Název úseku:

**Zubří**

Číslo a název uzlového úseku:

2 - Zubří konec

Staničení začátku a konce opravy (km):

0,342 - 0,868

Délka úseku (km):

0,526

### 5. Výkaz výměr:

p.č.	kód položky	název položky	m.j.	množství m.j.	jednotková cena (Kč bez DPH)	celková cena (Kč bez DPH)
		<b>0 - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
1	27200000	Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce	KPL	1	8 050,00	8 050,00
2	12303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy	KPL	1	8 800,00	8 800,00
3	25200000	Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušební zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.	KPL	1	11 500,00	11 500,00
		<b>1 - Zemní práce</b>				
1	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	1 600	39,14	62 624,00
2	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	0	53,40	0,00
		<b>5 - Komunikace</b>				
3	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	M2	3 556	10,10	35 915,60
4	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 156	262,16	827 376,96
5	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0	269,51	0,00
6	565131111	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACO 11+, nebo ACL 16+	T	50	1 316,29	65 814,50
7	577144141	Sanace konstrukce vozovky: výkop nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v tl. 450 mm, odvoz materiálu na skládku, poplatek uza uložení, zhutnění zemní pláně, provedení nových vrstev: ŠD frakce 0-63 v tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 v tl. 150 mm	m2	0	240,60	0,00
		<b>8 - Potrubí</b>				
8	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	0	1 295,00	0,00
		<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				
9	002R	Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních., včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření"	SOUBOR	1	14 100,00	14 100,00

10	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	0	478,12	0,00
11	919122132R	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s	M	600	68,00	40 800,00
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0	400,00	0,00
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	0	0,60	0,00
14	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	T	0	115,00	0,00
15	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	0	115,00	0,00
		<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>				<b>1 074 981,06</b>
		<b>DPH 21 %</b>				<b>225 746,02</b>
		<b>CELKOVÁ CENA VČ. DPH</b>				<b>1 300 727,08</b>

**Smlouva je uzavřena ke dni účinného přijetí výzvy.**

**Termín splnění výzvy je do 90 dní ode dne jejího přijetí.**

Datum vystavení výzvy: 21.8.2025

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

Den účinného přijetí výzvy: 25.8.2025

.....  
Ing. Ľubomír Macák  
na základě substituční plné moci ze dne 27.1.2025