

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-001983 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002615 Kosení KH5 - 2025

Ze dne: 27. 8. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Praha
Adresa: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

G.O.O.S.E. & CO, a.s
Adresa: Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré
Město, 110 00
IČO: 03498999
DIČ: CZ03498999

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме: sekání travních porostů v celé oblasti Kutná Hora dle uzavřené smlouvy (viz položkový rozpis plnění v příloze objednávky)

Místo dodání: silnice I. tříd, oblast Kutná Hora

Sil. I/2: 0,000km - 62,415km; I/11: 0,000km - 14,598km; I/12: 0,000km - 34,589km;
I/38: 50,000km - 114,547km; I/38H: 0,000km - 6,007km; I/38J: 0,000km - 3,167km;
I/17: 0,000km - 8,805km; I/32: 0,000km - 20,836km

Termín dodání: 31.10.2025

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2.118.073,48 / 2.562.868,91

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel potvrzuje akceptaci této dílčí objednávky, že:

- 1) dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svou kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10% Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou

osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU (zejména Nařízení Rady EU č.269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č.208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům, vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za plnění.
- 5) dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Další povinnosti dodavatele: Po obdržení dílčí objednávky od objednatele zašle dodavatel bez zbytečného odkladu objednateli HMG ke schválení, přičemž tento HMG je dodavatel povinen aktualizovat dle potřeb a pokynů objednatele. Začátek III. seče 2025 proběhne ihned po zveřejnění objednávky v registru smluv. Další podmínkou pro zahájení III. seče je, že veškeré vady a nedodělky z předchozí seče budou nejprve řádně odstraněny, přičemž odstranění veškerých vad a nedodělků z II. seče včetně provedení III. seče v plném rozsahu musí být provedeny v daném termínu dodání stanoveném v této dílčí objednávce.

První v pořadí bude posekána silnice I/38 v úseku Zavadilka – hranice kraje(Vysočina), která byla v předchozí seči posekána také jako první v pořadí.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č.1 - Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

**Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění
STC kraj - oblast Kutná Hora - sečení 2024
Rámcová dohoda
04PU-001983**

SO 800_06	Sečení	2 118 073,48 Kč
-----------	--------	-----------------

Nabídková cena v Kč CEKLEM bez DPH	2 118 073,48 Kč
21% DPH v Kč	444 795,43 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	2 562 868,91 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 27.08.2025 12:04:19 +02:00

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.27 15:31:49
+02'00'