



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_645200823

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Nové Město
Praha 1 110 00

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 5.9.2025 12:34

DIČ: CZ25429949

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

od zveřej. do 15.10.2025

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 467 291,83

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.: 37292/2025-SŽ-OR PHA-SPS

Smlouva: 645200018/2024

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Stochov, žst. - výpravní budova
číslo popisné 43
IC5000140445

Povaha nákupu:

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

Účetní okruh:

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účetna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Stochov, výpravní budova - kalorimetry Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JVP01SCA, IC5000140445		1,000	467 291,83

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
Přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 08.09.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis) JUDr. Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v

Dodavatel:



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200823

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás kalorimetry, žst. Stochov, výpravní budova, číslo popisné 43, IC5000140445 v rozsahu zadání. ZČ, zakázka: E211JVP01SCA. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	467 291,83
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	od zveřejnění do 15.10.2025
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Stochov, výpravní budova, číslo popisné 43, IC5000140445
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 118_IMPORT
Stavba: Stochov - kalorimetry

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			467 291,83
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

118_IMPORT

Stavba:

Stochov - kalorimetry

Místo:

Datum:

1. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Stochov - kalorimetry	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stochov - kalorimetry
Objekt:
01 - Stochov - kalorimetry

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stochov - kalorimetry

01 - Stochov - kalorimetry

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. 9. 2025

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXX
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXX
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stochov - kalorimetry
Objekt: 01 - Stochov - kalorimetry

Místo: Datum: 1. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,000	XXXX	XXXX
2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	5,000	XXXX	XXXX

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná XXXX

3	M	AVK.19611901	Vodoměrná sestava BRUSE se sedlovými ventily vč. zpětné klapky a vypouštění, rozměr 1" x 1"	kus	4,000	XXXX	XXXX
4	M	42213R	M-Bus karty	soubor	4,000	XXXX	XXXX
5	M	4224073R	převodník M-bus domat R096	kus	1,000	XXXX	XXXX
6	M	42251R	průmyslový mobilní modem Teltonika TRB 142	kus	1,000	XXXX	XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

7	K	971024451R	Vybourání otvorů ve zdivu (prostupy), naložení a odvoz sutí včetně poplatku za uložení na skládce	kpl	1,000	XXXX	XXXX
---	---	------------	---	-----	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXX

8	M	GCM.GE552SY134.	Ultrazvukové měřiče spotřeby tepelné energie - kalorimetry- SHARKY 775	kus	4,000	XXXX	XXXX
9	M	4848162R	modem	kus	1,000	XXXX	XXXX
10	M	4848100R	koncentrátor	kus	1,000	XXXX	XXXX
11	M	411138397R	rozvaděč MaR	kus	1,000	XXXX	XXXX
12	M	426901R	rozšiřující modul	kus	2,000	XXXX	XXXX
13	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000	kus	13,000	XXXX	XXXX
14	M	40541009	klips pro uchycení teplotní sondy na trubku	kus	13,000	XXXX	XXXX
15	M	5142220R	drobný materiál svorky,objímky apod..	kpl	1,000	XXXX	XXXX
16	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	1 495,000	XXXX	XXXX

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí XXXX

17	K	732111R	Napojení na stávající potrubí TV + SV	soubor	10,000	XXXX	XXXX
18	K	7332911R	Napojení na stávající potrubí ÚT	soubor	4,000	XXXX	XXXX
19	M	5526121R	objímky a úchytný materiál	kpl	1,000	XXXX	XXXX
20	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	290,205	XXXX	XXXX

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXX

21	K	220270837	Montáž šňůry silnoproudé uložené do trubkovodu nebo lišty CGLG, CYLY, CYSY do 3x1,5 mm2	m	200,000	XXXX	XXXX
22	M	34113257	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x1,5mm2	m	230,000	XXXX	XXXX

vv		200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	230,000				
vv		Součet	230,000				

23	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	300,000	XXXX	XXXX
24	M	34571007	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x20mm	m	315,000	XXXX	XXXX

vv		300*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	315,000				
vv		Součet	315,000				

25	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	200,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	230,000	XXXX	XXXX
	VV		200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		230,000		
	VV		Součet		230,000		
27	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	504,080	XXXX	XXXX
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							XXXX
28	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	40,000	XXXX	XXXX
29	M	34575600	žlab kabelový drátěný GZ v přes 60mm š do 150mm	m	42,000	XXXX	XXXX
	VV		40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		42,000		
	VV		Součet		42,000		
30	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	500,000	XXXX	XXXX
31	M	NWG.0069316.U RS	Kabel F/UTP, Cat5E, LSZH, Eca, 4páry, MODnet, krabice 305m, šedý	kus	1,885	XXXX	XXXX
	VV		(500*1,15)/305		1,885		
	VV		Součet		1,885		
32	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	859,530	XXXX	XXXX
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							XXXX
33	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	24,000	XXXX	XXXX
34	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	12,000	XXXX	XXXX
35	K	HZS42121	Hodinová zúčtovací sazba technik IT specialista (SW pro MaR + M-bus vč montáže	hod	50,000	XXXX	XXXX
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							XXXX
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	20,000	XXXX	XXXX
	VV		oprava výmalby-předpoklad				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXX
37	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX