

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ Ostravská - oprava kanalizačního potrubí - u zadního vchodu	Doba výstavby:	Objednatel:	ZŠ a MŠ Hrabina
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Barny Team, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	08.08.2025	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené výkopávky				0,00	28 154,34	28 154,34		0,00	
1		139200010RAA	Výkop v hornině 1-4	m	23,70	618,01	0,00	14 646,84	14 646,84	0,00	0,00	RTS II / 2021
2		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	7,80	1 550,00	0,00	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
3		122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	31,50	45,00	0,00	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
		16	Přemístění výkopku				0,00	20 749,90	20 749,90		0,00	
4		167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	4,30	773,00	0,00	3 323,90	3 323,90	0,00	0,00	RTS II / 2021
5		162303111R00	Vodorovné přemíst.výkopku	m3	31,50	204,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		123100010RA0	Přistavení kontejneru	kus	5,00	2 200,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	12 610,00	12 610,00		0,00	
7		174101102R00	Zásyp zeminou	m3	19,40	650,00	0,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničních)				6 429,21	1 072,79	7 502,00		12,10	
8		457552111R00	Vrstvy ze strusk.šterkoviny se zhutněním	m3	12,10	620,00	6 429,21	1 072,79	7 502,00	1,00	12,10	RTS II / 2021
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				4 195,40	10 102,40	14 297,80		17,71	
9		113106002RAC	Odstranění dlažby	m2	22,00	85,40	0,00	1 878,80	1 878,80	0,45	9,79	RTS II / 2021
10		564951111R00	Podklad/podsyp/kryt ze strusky tloušťky 10 cm	m2	22,00	169,50	3 306,16	422,84	3 729,00	0,24	5,28	RTS II / 2021
11		460030061R00	Kladení dlažby do lože	m2	22,00	290,00	889,24	5 490,76	6 380,00	0,12	2,65	RTS II / 2021
12		979095312R00	Uložení dlažby	m2	22,00	105,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 305,91	9 524,11	10 830,02		0,98	
13		630900030RA0	Vybourání dlažby - sonda+propojování odpadu	kus	1,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,42	0,42	RTS II / 2021
14		631700001RA0	Podlaha s potěrem, šterkopísek, mazanina, výztuž	m2	1,00	2 130,02	1 305,91	824,11	2 130,02	0,56	0,56	RTS II / 2021
		725	Zařizovací předměty				1 638,69	4 731,31	6 370,00		0,00	
15		725200040RA0	Demontáž a montáž zařizovacích předmětů - zednická výpomoc	kus	1,00	6 370,00	1 638,69	4 731,31	6 370,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				31 727,84	9 297,16	41 025,00		1,88	
16		721176222R00	Propojování potrubí	soub	2,00	2 480,00	2 130,76	2 829,24	4 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
17		216342111R00	Obbetonování potrubí	kus	2,00	1 800,00	1 176,24	2 423,76	3 600,00	0,24	0,48	RTS II / 2021
18		895211131R00	Montáž betonové šachtice	kus	1,00	8 119,00	4 074,84	4 044,16	8 119,00	1,39	1,39	RTS II / 2021
19		00572100	Šachtice dno 1000mm	kus	1,00	10 648,00	10 648,00	0,00	10 648,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
20		00572100	Šachtice skruž	kus	2,00	2 541,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
21		00572100	Šachtice - konus	kus	1,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
22		00572100	Šachtice - vyr. prstenec	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
23		00572100	Šachtice - poklop	kus	1,00	3 751,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
24		00572100	Šachtice - těsnění	kud	3,00	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a z				2 522,96	667,04	3 190,00		1,37	
25		916531111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 s opěrou	m	11,00	290,00	2 522,96	667,04	3 190,00	0,12	1,37	RTS II / 2021
		03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
			Zařízení staveniště				0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
26		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

Celkem:

147 729,06

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 60 dní.