

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001987

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002631 BLÚ BN-DO-12

Ze dne: 10. 9. 2025

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Praha

Adresa: Vyskočilova 1566,

140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

## Dodavatel:

AVE Kladno s.r.o.

Sídlo: Dubská 793,

272 03 Kladno - Dubí

IČO: 25085221

DIČ: CZ25085221

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:** viz. Položkový rozpočet plnění

**Identifikace vad v CEV:** 770454, 770449, 770447, 770437, 770435, 770429, 770426, 770400, 770396, 770376, 770348, 770346, 770344, 770342, 770341, 770337, 770335, 770334, 770331, 770329, 770327, 770325, 770323, 770317, 770315

**Místo dodání:** D4 km 9,199 – 23,500, I/4 km 0,000 – 9,176

**Termín dodání:** do 15. 11. 2025

Provedení Bezodkladných prací BESIP. Specifikace druhu Bezodkladných prací BESIP, jejich předpokládaný rozsah, místo dodání a termín dodání bude specifikován v průběhu platnosti dílčí objednávky, a to přiřazením vady v systému CEV Dodavateli.

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH:** 2.035.080,68,- Kč

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- a) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- b) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- c) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- e) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

## **Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

### **Příloha č. 1 – Soupis služeb**

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

|                                                                                        |  |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|
| Soupis prací                                                                           |  | Objednávka   | BN-DO-12 |
| Rámcová dohoda č. 04PU-001987 "STC kraj - oblast JIHOZAPAD - běžná údržba 2024 - 2025" |  |              |          |
| Rekapitulace                                                                           |  |              |          |
| Cena silnice v Kč bez DPH                                                              |  | 0,00         |          |
| DPH Kč                                                                                 |  | 0,00         |          |
| Cena silnice v Kč včetně DPH                                                           |  | 0,00         |          |
| Položky v režimu PDP                                                                   |  | 0,00         |          |
| Položky v běžném režimu                                                                |  | 0,00         |          |
| Celkem silnice                                                                         |  | 0,00         |          |
| Cena dálnice v Kč bez DPH                                                              |  | 2 024 955,90 |          |
| DPH Kč                                                                                 |  | 425 240,74   |          |
| Cena dálnice v Kč včetně DPH                                                           |  | 2 450 196,64 |          |
| Položky v režimu PDP                                                                   |  | 631 059,53   |          |
| Položky v běžném režimu                                                                |  | 1 393 896,38 |          |
| Celkm silnice                                                                          |  | 2 024 955,90 |          |
| Výkaznictví evidence v Kč bez DPH                                                      |  | 10 124,78    |          |
| DPH Kč                                                                                 |  | 2 126,20     |          |
| Výkaznictví evidence v Kč s DPH                                                        |  | 12 250,98    |          |
| Celkem cena bez DPH                                                                    |  | 2 035 080,68 |          |
| Celkem položky v režimu PDP                                                            |  | 631 059,53   |          |
| Celkem položky v běžném režimu                                                         |  | 1 404 021,15 |          |

**STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - běžná údržba 2024 – 2025 - 04PU-001987 - Běžná údržba silnice**

| Pořadí položky | Kód položky Helios | Nový kód | Název položky          | Technická specifikace | MJ                                               | Maximální cena |
|----------------|--------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                | 9152               |          | Výkaznictví a evidence |                       | 0,5% z<br>Měřené<br>ceny dle<br>dílní<br>smlouvy | 10 124,78      |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cena Výkaznictví a evidence v Kč bez DPH</b>    | <b>10 124,78</b> |
| <b>DPH Kč</b>                                      | <b>2 126,20</b>  |
| <b>Cena Výkaznictví a evidence v Kč včetně DPH</b> | <b>12 250,98</b> |

Digitálně podepsal:  
Datum: 10.09.2025 8:32:12 +02:00

 Digitálně podepsal  
Datum: 2025.09.10 14:31:37  
+02'00'