


Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0225200464

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno	Dodavatel IČO: 28313704 DIČ: CZ28313704 Adresa: Krtek kanalizace s.r.o. Vodařská 514/7 61900 Brno	
Vyřizuje:  Telefon: 	Vyřizuje: Telefon:	
Popis:		Předběžná cena vč. DPH:
Objednávka na zjištění skutečného stavu svodů vč. vyčištění a zprůtočnění Makovského náměstí, Brno		35 133,00
		29 035,-Kč bez DPH
Datum vystavení objednávky: 15.09.2025		CELKEM 35 133,00
Datum požadovaného dodání: 30.09.2025		
Podrobnosti platby: Hotově Na účet Česká spořitelna, a.s. Výdajový účet MČBŽ 6625962389/0800		Razítko, jméno a podpis objednavatele: 

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:				Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	G	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): 				16.9.2025		
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění						
Datum: 16-09-2025						
Jméno a podpis příkazce operace: 						
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění						
Datum: 16-09-2025						
Jméno a podpis správce rozpočtu: 						
Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č. 340/2013 Sb., o některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.						
Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje				datum 16.9.2025 		
Poznámka: Dodavateli je možno zaslat pouze část I. Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)						

Objednatel: Úřad městské části Brno-Žabovřesky
Horova 1623/28
616 00 Brno - Žabovřesky

Dodavatel: Krtek kanalizace s.r.o.
Vodařská 514/7
619 00 Brno
IČ: 283 13 704

Položkový rozpočet:

Ulice: Makovského náměstí, Brno

Zakázka: Zjištění skutečného stavu svodů a vyčištění, zprůtočnění

Nabídková cena dle položkového rozpočtu:

DPH

21%

6 097

29 035 Kč bez DPH

35 133 Kč s DPH

Datum: 06.08.2025

Doporučení:

Stavba :	Rekonstrukce dešťové kanalizace	Rozpočet :	1
Objekt :	Kopečná 20, Brno		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Přípravné a přidružené práce	17 624	0	0	0	0
Potrubí a ostatní kanalizace	6 538	0	0	0	0
Doprava a ostatní zemní práce	1 510	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 672	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 672	0
Oborová přírážka	0	2,0	25 672	513
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 672	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 672	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 672	0
Provoz investora (zábory včetně správních poplatků)	0	0,0	25 672	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 672	0
Inženýrská a koordinační činnost	2 850	0,0	25 672	2 850
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 672	0
CELKEM VRN				3 363

Položkový rozpočet

Makovského náměstí, Brno

Zjištění skutečného stavu svodů a vyčištění, zprůtočnění

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Přípravné a přidružené práce				
	Čištění kanalizace tlakovým vozem	m	68,00	253,00	17 204,00
	Zabezpečení staveniště	kus	1,00	420,00	420,00
	Přípravné a přidružené práce	Celkem			17 624,00
Díl:	Potrubí a ostatní kanalizace				
	Vyčištění svodů a gajgrů	kus	7,00	934,00	6 538,00
	Potrubí a ostatní kanalizace	Celkem			6 538,00
Díl:	Doprava a ostatní zemní práce				
	Doprava servisního a kombinovaného vozu	kus	1,00	685,00	685,00
	Práce nezměřitelné zjišťování stavu	hod	1,50	550,00	825,00
	Doprava a ostatní zemní práce	Celkem			1 510,00

Celkem bez DPH

22658,00