

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Kralovice, pavilon A, zastřešení
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 801 31

Místo:

Zadavatel: Město Kralovice, Markova tř.2, 33141 Kralovice

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Projektant: ing. Soukup, Kozojedy 166, 33141 Kozojedy

Zpracovatel: ing. Soukup

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			49 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 000,00	21,00%	10 290,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			59 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Kralovice, pavilon A, zastřešení
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Město Kralovice, Markova tř.2,33141 Kralovice
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Datum: 7. 4. 2025
Projektant: ing.Soukup,Kozojedy 166, 33141
Zpracovatel: ing.Soukup

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Kralovice, pavilon A, zastřešení
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 7. 4. 2025
Zadavatel: Město Kralovice, Markova tř.2,33141 Kralovice Projektant: ing.Soukup,Kozojedy 166, 33141
Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: ing.Soukup

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							49 000,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							3 500,00	
1	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Stavebně-technický průzkum					
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
4	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pasportizace objektu před započítím prací					
5	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pasportizace objektu po provedení prací					
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							20 500,00	
7	K	041424000	Koordinátor BOZP	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Koordinátor BOZP					
8	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kompletační činnost					
9	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Koordinační činnost					