

 OPTIMAL	OPTIMAL Engineering spol. s r.o. Dělnická 12 170 00 Praha 7 Czech Republic		Číslo / Ref:	Rev.
				0

Adresát / Distribution	
Společnost / Company:	Univerzita Karlova v Praze
Jméno / Name:	

UK - 1.LF - Rekonstrukce zařízení plynové kotelny a systému MaR v objektu Studničkova 2

Nabídka projekčních prací


1. vydání/1st release	0	29.07.2025
Verze / Update	Rev.	Datum / Date

This document and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.	Tento dokument a ostatní soubory k němu připojené jsou důvěrné a jsou určeny pouze těm společnostem a osobám, kterým jsou adresovány.	Vypracoval / Author:	Schválil / Approved:




	Číslo / Ref: 	Rev. 0	Vypracoval / Author:
---	----------------------	---------------	------------------------------

1. Specifikace stavby: Úprava plynové kotelny v objektu 1.LF UK Praha, Studničkova 2, Praha 2 - Nové Město v rozsahu předaných podkladů tj. dokumentace stávajícího stavu kotelny a místní prohlídky v červenci 2025.



2. Rozsah prací: **Projekční práce pro přípravu výše uvedeného investičního záměru**

3. Stupně proj. dokum.: **Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby včetně specifikace výrobků a služeb a výkazu výměr (DVZ)**



4. Profese: **Vytápění (strojní část)
Elektroinstalace a úprava systému Měření a Regulace**

5. Zahrnuto: Vzájemná koordinace uvedených profesí (jedna kontaktní osoba pro všechny profese)
Součinnost při jednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí
Dokumentace v českém jazyce (vícejazyčná verze na vyžádání, účtovaná podle nákladů)

6. Není zahrnuto: Inženýring
Speciální studie (hluková, rozptylová, apod.)

7. Podklady a spolupráce poskytnutá objednatelem:
Dostupná technická dokumentace stávajícího stavu kotelny
Provozní dokumentace kotelny
Přístup do kotelny, součinnost provozovatele

8. Termíny: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ): 6 týdnů od objednání

9. Počet vyhotovení: DVZ: až 6 tištěných vyhotovení plus v digitální formě, další výtisky za cenu tisku

10. Cena (Kč bez DPH):

Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby	262 000 Kč
Z toho Vytápění (strojní část)	204 000 Kč
Elektroinstalace a úprava systému MaR	58 000 Kč

11. Platební podmínky: 100% po předání dokumentace, faktura se splatností 30 dnů.

12. Přílohy: -

Platnost nabídky je 60 dnů.