
Nejsme plátci DPH !!!

DODAVATEL
Státní fond životního prostředí České republiky

Kaplanova 1931/1
148 00  Praha 11

ODBĚRATEL
ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55A
787 01  Šumperk 1
Česká republika

2025-2-054Číslo objednávky

16.09.2025Datum vystavení

Způsob platby

Státní fond životního prostředí České republiky

Olbrachtova 2006/9
140 00  Praha 4

Termín dodání

Způsob dopravy

- fakturační adresa

Splatnost faktury 21 dnů

Požadujeme :
ODBĚRATEL - dodací adresa

OBJEDNÁVKA

00020729
Státní fond ze zákona nezap.Typ Číslo jednací SFZP 239535/2025

Smlouva

OBJ200 - 54Doklad

62363930IČ IČ

Dobrý den,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 10. 9. 2025 u Vás objednáváme analýzu optimalizace IS AIS SFŽP ČR.

Celková cena objednávky činí 192 000 Kč bez DPH.

S pozdravem

Vyřizuje Přibližná celková cena Kč232 320.00

Valdman Petr
ředitel SFŽP ČR

Veronika Kůlová
Telefon: 736756009
E-mail: veronika.kulova@sfzp.cz

Informace o EP příkazce

Na dodacím listě a faktuře uvádějte číslo a datum naší objednávky, a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, též údaje o firmě vč. čísla spisové značky obchodního rejstříku či jiné evidence.
Pro formální náležitosti faktury uveďte jednotkovou cenu každé položky včetně DPH, jinak nebude faktura akceptována.
SFŽP ČR není plátcem DPH.

16.09.2025 14:06:31 - Valdman Petr - příkazce operace
16.09.2025 14:17:43 - Ptáčková Martina - správce rozpočtu, hlavní účetní

Platné elektronické podpisy:

Akceptací této objednávky se dodavatel zavazuje k zajištění ochrany osobních údajů, které dodavatel pro objednatele zpracovává či jinak s nimi
nakládá v souvislosti s plněním této objednávky. Dodavatel se zejména zavazuje postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018.
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urban
Textový rámeček
Akceptace objednávky Dodavatelem:
Akceptujeme Vaši výše uvedenou objednávku. K této  akceptované objednávce přikládáme v textu objednávky uvedenou Nabídku na realizaci požadavku „Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR“ ze dne 10. 9. 2025, na kterou se objednávka odkazuje, a která přesně specifikuje předmět a náplň  objednávky.
 
Za ASD Software, s.r.o. Jiří Urban, obchodní manažer, 
V Šumperku dne 22. 9. 2025




Vypracováno pro SFŽP ČR 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nabídka 

na realizaci požadavku 
„Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR“ 

Nabídka č. 3 v roce 2025 
 
 
 
 
 
 

určeno pro 

SFŽP ČR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

vypracovala společnost 

ASD Software, s.r.o. 
 
 
 

dokument ze dne 10. 9. 2025, verze 1.00
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Úvod 

Tento dokument obsahuje nabídku společnosti ASD Software, s.r.o. (dále jen dodavatel) na realizaci požadavku 
„Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR“ (dále jen analýza), který v rámci poptávky u Dodavatele předložil Státní fond 
životního prostředí České republiky (dále jen objednatel).  

Dokument je členěn do následujících kapitol: 

1. Objednatelem definované požadavky na analýzu optimalizace AIS SFŽP ČR 
2. Předmět nabídky 
3. Cena 
4. Proces objednání, realizace a akceptace plnění 
5. Závěr 
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1. Objednatelem definované požadavky na analýzu 
optimalizace AIS SFŽP ČR 

Objednatel požaduje po dodavateli provést analýzu s cílem navrhnout optimalizaci AIS SFŽP ČR (dále jen systém) pro 
zajištění jeho udržitelnosti a funkčnosti po dobu jeho dalšího provozování a rozvoje, a to ve dvou objednatelem 
požadovaných variantách.  
 
Objednatelem požadované varianty návrhu optimalizace  
 

Varianta 1 - Ponechání stávajících částí infrastruktury (tedy oddělené vnitřní (SFŽP ČR) a vnější prostředí 
(cloud) jak aplikačně, tak databázově, kde konzistenci dat mezi prostředími zajišťuje synchronizační 
mechanismus) a provedení optimalizace na tomto prostředí. 
 
Varianta 2 - Přesun vnitřního prostředí do cloudu (kde poptávaný cloud computing je zařazen do 
bezpečnostní úrovně vysoká ve smyslu Vyhlášky o bezpečnostních úrovních a Dodavatel bude splňovat po 
celou dobu provozování AIS AFŽP ČR požadavky na způsobilost zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, 
integrity a dostupnosti informací orgánu veřejné správy uvedené v příloze č. 1 Vyhlášky o některých 
požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu, odpovídající bezpečnostní úrovni vysoká) a provedení 
komplexní optimalizace systému. 
 

Objednatel od návrhu optimalizace systému očekává stabilitu systému, zrychlení odezev systému, zrychlení 
zpracování systémových činností, odstranění případných chyb souvisejících s mnohonásobným převýšením 
ukazatelů, na které byl systém budován, tak, aby systém v následujících obdobích vyhovoval požadavkům 
objednatele s ohledem na minulý rozvoj a na další níže uvedené požadavky a predikce objednatele. 
 
Výsledek analýzy bude zaznamenán v dokumentu, který bude popisovat návrh řešení optimalizace systému 
zpracovaný takovým způsobem, aby byl použitelný pro uvedení v zadávací dokumentaci v rámci chystaného 
zadávacího řízení na Provoz a servisní rozvoj systému AIS SFŽP ČR III podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Tedy aby se všichni potenciální zájemci o účast v ZŘ podle výstupů z této analýzy dokázali 
zorientovat v problému a rovným a nediskriminačním způsobem nabídnout a nacenit svá řešení. 
 
Objednatel pro analýzu optimalizace systému definuje následující parametry: 
 

• Počet souběžně a bezproblémově pracujících uživatelů systému: 2000  

 

• Počet vybraných ukazatelů pro minulá a budoucí období: 

Položka  
Skutečnost   
12/2023  

Skutečnost  
12/2024  

Skutečnost  
6/2025  

Odhad budoucího nárůstu (v 12 po sobě 
jdoucích měsících) 

Počet žádostí  258 422   402 649   440 928   cca 80 000 – 100 000 

Počet 
přiznání/vyúčtování  

25 968  32 547  39 034  cca lineárně 

Počet uživatelů (včetně 
interních)  

271 177  389 779  421 939  cca lineárně 

 

• Predikovaná velikost vybraných typů žádostí: 

o žádosti s větším obsahem dat – ModF, NPŽP:  cca 70 - 120 MB 
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o žádosti se středním obsahem dat - NZÚ:  cca 15 - 25 MB  

o žádosti s minimálním obsahem dat -NZÚ Light:  cca 10 - 20 MB  

 

• Graf vývoje odhadu počtu žádostí za období 2025 – 2028. 
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2. Předmět nabídky 

Dodavatel na základě objednatelem předložené poptávky provede níže uvedené činnosti. Z důvodu efektivního 
využití již odvedené práce a vynaložených finančních prostředků budou při analýze optimalizace systému využity také 
relevantní informace z již dříve provedené analýzy optimalizace systému (dokument „AIS-3658 Analýza optimalizace 
ASI SFŽP ČR ze dne 24. 11. 2023“), která se problematikou optimalizace systému detailně zabývala. 
 

2.1 Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR 
Dodavatel provede analýzu stávajícího stavu systému a prostředí, na kterém je systém provozován. Dále 

provede dodavatel analýzu objednatelem definovaných požadavků (viz kapitola 1). Na základě analýzy 

stávajícího stavu a na základě definovaných požadavků bude provedena analýza optimalizace systému pro 

zajištění jeho udržitelnosti a funkčnosti po dobu jeho dalšího provozování a rozvoje, a to ve dvou objednatelem 

požadovaných variantách (viz kapitola 1). 

  

2.2 Vypracování dokumentu „Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR“ 
V návaznosti na bod 2.1 dodavatel vypracuje dokument „Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR“. Dokument bude 

obsahovat následující části: 

 

a) Základní popis použitého frameworku a parametry, na které byl systém budován. 

b) Popis stávajícího stavu systému a jeho prostředí. 

c) Důvody provedení optimalizace a její cíl. 

d) Objednatelem definované požadavky na analýzu optimalizace AIS SFŽP ČR. 

e) Výsledky měření odezev systému u pěti dodavatelem vybraných klíčových funkcionalit v produkčním 

prostředí SFŽP. 

f) Rozbor silných a slabých stránek, příležitosti a rizika návrhu řešení obou variant včetně návrhu, které 

všechny části systému dodavatel v těchto variantách doporučí optimalizovat (jednoduchá SWOT analýza). 

g) Náplň a popis optimalizace v etapách včetně odhadu pracnosti etap pro jednotlivé varianty 1 a 2. Pouze 

pro variantu 2 bude uveden základní popis návrhu řešení napojení na systémy: Základní registry – RÚIAN, 

EIS JASU, ISPOP, Registr de minimis, ARES, Elektronická spisová služba, Základní registry – ROS a ROB, IS 

CEDR-resorty, Active directory, Bankovní identita, Identita občana, Časová razítka. 

h) Kvalifikovaný odhad odezev systému u funkcionalit dle bodu e) pro jednotlivé varianty 1 a 2. 

i) Harmonogram etap pro jednotlivé varianty 1 a 2. 

j) Odhad měsíčních nákladů na provoz infrastruktury a případných dalších nákladů včetně jednorázových 

nákladů pro jednotlivé varianty 1 a 2.  

k) Doporučení dodavatele k optimalizaci systému. 
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3. Cena  

Cena za realizaci analýzy optimalizace systému dle specifikace uvedené v kapitole 2 této nabídky, je: 
192.000,- Kč bez DPH.  
 

 

4. Proces objednání, realizace a akceptace plnění  

V případě, že bude nabídka objednatelem akceptována, bude postupováno následujícím kroky: 
a) Objednatel zašle dodavateli objednávku na realizaci analýzy optimalizace systému s předmětem plnění 

objednávky uvedeným v kapitole č. 2 této nabídky. Přílohou objednávky bude tato nabídka definující proces 
objednání, realizace a akceptace plnění. 

b) Dodavatel písemně potvrdí objednávku objednateli. 
c) Objednatel písemně potvrzenou objednávku dodavatelem uveřejní v Registru smluv. 
d) Objednatel o provedeném uveřejnění objednávky v Registru smluv písemně informuje dodavatele. 
e) Dodavatel zahájí práce na analýze optimalizace systému v souladu s objednávkou do 5 pracovních dnů ode 

dne přijetí informace od objednatele o uveřejnění objednávky v Registru smluv.  
f) Dodavatel realizuje analýzu optimalizace systému v souladu s objednávkou do 30 pracovních dní od zahájení 

prací. V průběhu realizace má Objednatel povinnost poskytnout Dodavateli jím požadovanou součinnost. 
g) Dodavatel předá objednateli plnění objednávky v termínu dle bodu f). 
h) Objednatel do 5 pracovních dnů od předání plnění objednávky potvrdí a zašle dodavateli podepsaný 

Akceptační protokol (viz Příloha č. 1 Vzor akceptačního protokolu).  
i) V případě, že objednatelem zaslaný akceptační protokol obsahuje výhrady, dodavatel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) vypořádá tyto výhrady. Vypořádání výhrad, případně i 
aktualizovaný dokument „Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR“ (má-li vypořádání výhrad dopad na tento 
dokument), dodavatel zašle objednateli k akceptaci. V rámci výše popsaného procesu akceptace jsou 
dodavatelem řešeny pouze konkrétní, věcně zdůvodněné výhrady, které lze objektivně vztáhnout k 
dokumentu „Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR“ a které jsou uvedeny v Akceptačním protokolu. 

j) Objednatel do 5 pracovních dnů od předání vypořádání výhrad dodavatelem (v případě akceptace s 
výhradou) potvrdí a zašle dodavateli podepsaný Akceptační protokol. 

k) Plnění objednávky se oboustranně považuje za akceptované: 
o nezašle-li objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní od předání plnění objednávky Akceptační protokol 

nebo 
o nezašle-li objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní od předání vypořádání výhrad (v případě akceptace s 

výhradou) Akceptační protokol nebo 
o zašle-li objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní od předání plnění objednávky podepsaný Akceptační 

protokol s výsledkem „Akceptováno“. 
Pro první a druhou odrážku tohoto bodu k) se akceptační protokol považuje za podepsaný okamžikem 
uplynutí lhůty uvedené v tomto bodě (fikce podpisu), aniž by bylo třeba dalšího jednání ze strany dodavatele. 

l) V případě opakované akceptace z důvodů výhrad se postupuje dle bodu i) až k). 

m) Proces akceptace může proběhnout maximálně ve třech kolech vypořádání výhrad. Pokud objednatel ani po 
třetím předání vypořádaných výhrad dle bodu i) neodešle podepsaný Akceptační protokol s výsledkem 
„Akceptováno“ ve lhůtě dle bodu j), má se za to, že plnění bylo akceptováno bez výhrad (fikce akceptace). 

n) Případné později uplatněné výhrady jsou předmětem standardního reklamačního procesu a nemají vliv na 
vystavení Akceptačního protokolu, na fakturaci a na platbu ceny díla. 

o) Je-li plnění považováno za akceptované, je dodavatel oprávněn fakturovat cenu plnění. Přílohou faktury je 
Akceptační protokol, podepsaný oběma stranami, nebo v případě fikce podpisu podepsaný Dodavatelem. 
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p) Objednatel není oprávněn, jakkoliv využít předmět plnění objednávky předtím, než dojde k akceptaci 
předmětu plnění objednávky podpisem Akceptačního protokolu. Nedojde-li k zaplacení ceny vystavené 
faktury nejpozději do 15 dnů po splatnosti faktury, přestává být objednatel oprávněn jakkoliv užít předané 
plnění a je povinen provést jeho trvalé smazání. 

 
 

5. Závěr 

Tato nabídka má platnost 30 kalendářních dnů od doručení Objednateli (s upozorněním na postup dle čl. 4 této 
nabídky). Realizaci výše uvedených požadavků jsme připraveni zahájit a realizovat v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 4 této nabídky.  
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Příloha č. 1  Vzor akceptačního protokolu 

Akceptační protokol 
 

Číslo : ASD/SFŽP/AP/2025/0x 

 
Dodavatel:      Objednatel:  
ASD Software, s.r.o.     Státní fond životního prostředí České republiky 
Žerotínova 2981/55A     Kaplanova 1931/1 
78701 Šumperk     148 00 Praha 11 - Chodov 
 
Předmět a rozsah akceptace:  

 
 

 
Akceptační protokol je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, které je určeno jak pro 
stranu Dodavatele, tak pro stranu Objednatele. 

 
 
Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 
 
 

 akceptováno  akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

* popis výhrad a dohodnutý další postup jsou uvedeny v příloze tohoto protokolu. 

 
 
Za Objednatele:      Za Dodavatele: 
 
 
Podpis: …………………………………….                    Podpis: ……………………………………. 
     
  

Příloha protokolu č.: ASD/SFŽP/AP/2025/0x 
Poř. 

č. 
Popis výhrady Lhůta pro odstranění 

výhrady dodavatelem 

   

   

 

Předmětem akceptace je provedení analýzy optimalizace AIS SFŽP ČR. Náplň řešení byla 
zpracována v souladu Nabídkou č. 3/2025.  
Dokument „Analýza optimalizace AIS SFŽP ČR“ byl Objednateli předán k akceptaci 
dne DD. MM 2025.  
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