

Obnova VDZ Sever 2. DO  
Sever

| Místo                       | Staničení<br>od | Staničení<br>do | Barva | Plast<br>strukt. | Plast<br>strukt. s<br>aku. | VDZ<br>plošné | Odstranění | Popis                                       | Poznámka                                                                       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| I/44 - Rapotín - ČHS        | 23,200          | 40,000          | ✓     |                  |                            | ✓             |            | Obnova VDZ komplet úseku + V9b, V9a, V13,V7 | Od kříž I/44 x I/11 - zat. Č.1. na ČHS                                         |
| I/60 - Jeseník - za Omya    | 0,000           | 6,250           | ✓     |                  |                            | ✓             |            | Obnova VDZ komplet úseku + V9b, V9a, V13,V8 | Od kříž. I/44 x I/60 Jeseník - za Omya (vynechání úseku na začátku Lip. Lázně) |
| I/44 - Jeseník - Mikulovice | 62,535          | 77,155          | ✓     |                  |                            | ✓             |            | Obnova VDZ komplet úseku + V9b, V9a, V13,V9 | Jeseník - kříž I/60 a I/44 - Mikulovice (navazuje na hotový úsek VDZ)          |

Datum:  
2025.09.16  
11:50:02 +02'00'