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SMLOUVA O DÍLO č. 27/2025 
(dále jen „Smlouva“) 

 
kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, uzavřely tyto smluvní strany: 

 
 
I. 

Smluvní strany 
 
Česká republika, Ústav územního rozvoje 

adresa Jakubské nám. 3, 602 00 Brno 

IČO: 60556552, neplátce DPH 

bankovní spojení  27321621/0710 u ČNB Brno 

zastoupený: Ing. Jakubem Kotrlou, ředitelem ÚÚR 

kontaktní osoba: 

telefon: 

e-mail: 

 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

ASITIS s.r.o. za společnost „ASITIS-EKOTOXA“ 
Adresa: Vážného 9910, 621 00 Brno 

IČ:  07836686 

DIČ: CZ078366869 

bankovní spojení    Česká spořitelna a.s., č.ú. 6654443369/0800 

zastoupený: 
Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti ASITIS s.r.o., 
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti „ASITIS-
EKOTOXA“ 

kontaktní osoba: 

telefon: 

e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb. občanský zákoník, v platném znění. 

 

Smlouvu o vypracování Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP 
na udržitelný rozvoj území a návrhu podmínek a zmírňujících 

opatření v územních opatřeních ke Změně č. 2 ÚRP 

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem: Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP na udržitelný rozvoj území, systémové číslo 
veřejné zakázky v Národním elektronickém nástroji: N006/25/V00026620 – Vyhodnocení vlivů návrhu 
Změny č. 2 ÚRP na udržitelný rozvoj území. 

Článek 1 -  Preambule 

1.1  Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah bude řídit dle ustanovení § 1724 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a že uzavírají smlouvu nepojmenovaného typu, 
označovanou jako Smlouva o Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP na udržitelný rozvoj 
území. 
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Článek 2 -  Předmět plnění smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit dílo: Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 
ÚRP na udržitelný rozvoj území, včetně hodnocení krajinného rázu a dále vypracování návrhu 
podmínek a zmírňujících opatření podle § 11 odst. 2 zákona o urychlení využívání obnovitelných 
zdrojů energie pro jednotlivá územní opatření navržených v akceleračních oblastech (dále jen 
„dílo“) v rámci Národního plánu obnovy (subkomponenta 7.7.2). Přesná specifikace díla je 
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.2  Dílo dle bodu 1. tohoto článku bude zhotoveno v těchto etapách: 

 

 Název etapy Nejzazší přepokládaný termín 
dokončení a předání plnění 

1. etapa Zpracování 1. pracovního návrhu 
„Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP, 
na udržitelný rozvoj území“ včetně 
hodnocení krajinného rázu a dále 
vypracování návrhu podmínek pro jednotlivá 
územní opatření navržených v akceleračních 
oblastech v rozsahu dle přílohy č. 1 této 
smlouvy  

Etapa 1.1  
Vypracování návrhu podmínek 
a zmírňujících opatření pro 
navržená územní opatření ve 
vymezených akceleračních 
oblastech priority 1. 
Termín do 15. 10. 2025 

Etapa 1.2  
Vypracování návrhu podmínek 
a zmírňujících opatření pro 
navržená územní opatření ve 
vymezených akceleračních 
oblastech priority 2.  
Termín do 31. 10. 2025 

Etapa 1.3  
Vyhodnocení vlivů návrhu 
Změny č. 2 ÚRP, na udržitelný 
rozvoj území“ včetně 
hodnocení krajinného rázu a 
vypracování návrhu podmínek 
a zmírňujících opatření pro 
navržená územní opatření ve 
vymezených akceleračních 
oblastech priority 3. 
Termín do 15. 11. 2025 

2. etapa Zpracování 2. pracovního návrhu 
„Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP, 
na udržitelný rozvoj území“ včetně 
zapracování úprav hodnocení krajinného 
rázu a dále zapracování úprav návrhu 
podmínek a zmírňujících opatření pro 
navržená územní opatření ve vymezených 
akceleračních oblastech se zapracovanými 
připomínkami z vnitřního připomínkového 
řízení MMR a pro zaslání do meziresortního 
připomínkového řízení (včetně 
připomínkování obcí a veřejnosti a 
sousedních států), konání společného 
jednání a veřejného projednání. 

Termín do 20. 1. 2026 

3. etapa Zpracování 3. pracovního návrhu 
„Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP, 
na udržitelný rozvoj území“ včetně 
zapracování úprav hodnocení krajinného 
rázu a dále zapracování úprav návrhu 
podmínek a zmírňujících opatření pro 
navržená územní opatření ve vymezených 
akceleračních oblastech po zapracování 
připomínek meziresortního připomínkového 

Termín do 15. 5. 2026 
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řízení (včetně připomínek obcí a veřejnosti a 
sousedních států), konání společného 
jednání a veřejného projednání pro zaslání 
podkladů na MŽP pro vydání SEA 
stanoviska. 

4. etapa Zpracování finálního znění návrhu 
„Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP, 
na udržitelný rozvoj území“ včetně 
zapracování úprav hodnocení krajinného 
rázu a dále zapracování úprav návrhu 
podmínek a zmírňujících opatření pro 
navržená územní opatření ve vymezených 
akceleračních oblastech po zapracování 
požadavků SEA stanoviska a případných 
dodatečných jednání a požadavků pro 
předložení vládě a k vydání. 

Termín do 20. 7. 2026 

 

Počet kontrolních dnů Zhotovitele a Objednatele: v každé etapě zakázky se předpokládají max. dva 
kontrolní dny měsíčně. 

V případě uskutečnění většího počtu kontrolních dnů, resp. jednání, než bude uvedeno ve smlouvě 
v součtu za všechny etapy, má Zhotovitel právo účtovat tato jednání na základě sazby ve výši 800,- 
Kč/hod.  

Článek 3 -  Výstup zakázky 

 

3.1 Výstup vyhodnocení vlivů v tištěné podobě bude ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat 
tištěnou textovou a grafickou část: 

• Textová část bude obsahovat naplněné body viz příloha č. 1 této smlouvy. 

• Grafická část bude obsahovat potřebné kartogramy a výkresy (v tištěné podobě ve formátu 
A4 nebo A3). 

 

3.2  Výstup vyhodnocení vlivů bude také elektronický a bude předán na datovém nosiči, a to textová 

část ve formátu *.docx a *.pdf, vektorová data grafiky ve formátu *.shp, případně další grafické 

přílohy ve formátu *.jpg. 

3.3 Výstup návrhu podmínek a zmírňujících opatření v územních opatřeních bude mít podobu 

příslušných částí textu (včetně příslušných pasáží odůvodnění) a dle potřeby též příslušných 

graficky vyjádřených podmínek v grafické části územního opatření, přičemž zhotovitel bude 

spolupracovat na souborech založených Ústavem územního rozvoje, které bude průběžně 

doplňovat v koordinaci s projektantem – pracovníkem ÚÚR. Formát používaných souborů bude 

*.docx, *.shp, případně *.jpg. 

Článek 4 -  Doba a místo plnění předmětu smlouvy 

4.1 Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky je:  

1. etapa: do 15. 11. 2025 

(s dodáním požadovaných částí návrhu podmínek pro jednotlivá územní opatření navržených 
v akceleračních oblastech: Etapa 1.1 – do 15. 10. 2025; Etapa 1.2 – do 31. 10. 2025; Etapa 1.3 – 
do 15. 11. 2025) 

2. etapa: do 20. 1. 2026 

3. etapa: do 15. 5. 2026 

4. etapa: do 20. 7. 2026 
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Místem plnění veřejné zakázky je: 

• Sídlo Zhotovitele 

• Sídlo Objednatele – Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno 

Článek 5 -  Cena a platební podmínky 

5.1 Cena je stanovena se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů, po celou 
dobu realizace zakázky. 

Celková cena bez DPH: 1 465 000,- Kč 
Sazba DPH:        21% 
Výše DPH:   307 650,- Kč 
Celková cena s DPH: 1 772 650,- Kč 

Cena za jednotlivé části plnění včetně DPH:  1. etapa 531 795,00 Kč 

       2. etapa 88 632,50 Kč 

       3. etapa  443 162,50 Kč 

       4. etapa 709 060,00 Kč 

Doplňující podmínky: 

1. etapa bude zahrnovat 30 % smluvní ceny 

2. etapa bude zahrnovat 5 % smluvní ceny 

3. etapa bude zahrnovat 25 % smluvní ceny 

4. etapa bude zahrnovat 40 % smluvní ceny 

 

5.2 Cena plnění dle odstavce 5.1 bude Objednatelem hrazena na základě vystavených faktur. 
Fakturu vystaví Zhotovitel po ukončení etapy. Poslední faktura v běžném roce musí být předána 
k proplacení nejpozději do 15. prosince. 

5.3 Splatnost faktur je 30 dní od data doručení Objednateli. Úhrada faktur bude provedena 
bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu. 

 Fakturu prosím zašlete na Ústav územního rozvoje, na emailovou adresu: fakturace@uur.cz. 
Do faktury se splatností 30 dní, uveďte prosím číslo smlouvy a text:  

 Akce je hrazena z projektu Národního plánu obnovy, komponenta 7.7.2 Vymezení oblastí 
pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie v úrovni celostátních územně 
plánovacích nástrojů. 

 V případě, že nebude faktura obsahovat zákonem předepsané a výše uvedené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit 
fakturu novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou faktury.  

5.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, že nebyla 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

Článek 6 -  Smluvní pokuty a náhrada škody 

6.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním předmětu plnění Smlouvy má Objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jeho předáním. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat na Objednateli v případě nedodržení termínů splatnosti 
předložených faktur úrok z prodlení dle občanskoprávních předpisů. 
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6.3 O každé okolnosti způsobující možnost prodlení v plnění předmětu Smlouvy se budou obě 
strany okamžitě písemně informovat s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu  
a eventuálními posuny termínů plnění. 

6.4 Poruší-li Zhotovitel povinnost mlčenlivosti (dle odst. 7.1) je povinen zaplatit smluvní pokutu až 
do výše 300 000 Kč za každé takové prokázané porušení. Výši smluvní pokuty stanoví 
poškozená strana. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.  

 Zhotovitel se zavazuje poučit veškeré osoby, které se na jejich straně podílejí nebo budou 
podílet na plnění Smlouvy, o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této Smlouvy. 

 

Článek 7 -   Závazky a záruky Zhotovitele 

7.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přijde při 
plnění této smlouvy u Objednatele do styku a považovat veškeré získané informace za přísně 
důvěrné a nepředat je žádné třetí osobě. Tato povinnost trvá i po ukončení platnosti smlouvy. 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem tuto smlouvu na předmět plnění, 
vymezený v Článku 2 této smlouvy. 

 

Článek 8 -  Závazky Objednatele 

8.1  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v souladu s ustanovením této smlouvy veškerou 
potřebnou dokumentaci a nezbytnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků 
Zhotovitele. 

8.2 Objednatel se zavazuje hradit faktury Zhotoviteli v termínech jejich splatnosti. V případě prodlení 
s úhradou je Zhotovitel oprávněn přerušit další plnění smlouvy do doby úhrady všech závazků 
Objednatele. Za dobu přerušení nenáleží Objednateli nárok na smluvní pokutu (dle odst. 6.1). 
Tímto ustanovením není dotčen nárok Zhotovitele na úrok z prodlení (dle odst. 6.2). 

Článek 9 -  Řešení sporů 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva, a vztahy z ní vyplývající, řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, v platném znění. 

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku. 

Článek 10 -  Kontaktní osoby 
 

 Za Objednatele Za Zhotovitele 

Ve věcech smluvních 

a administrativních 

Ve věcech odborných 

mailto:kotrla@uur.cz
mailto:rohrerova@uur.cz
mailto:jedlicka@asitis.cz
mailto:kabelkova@uur.cz
mailto:skopkova@uur.cz
mailto:frelich@asitis.cz
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Článek 11 -  Ukončení smlouvy 

10.1 V případě, že některá smluvní strana podstatně poruší závazky vyplývající z této smlouvy 
a nebude vykonána náprava smluvní stranou do 1 měsíce po obdržení výzvy k nápravě od 
druhé smluvní strany, potom druhá smluvní strana je oprávněná odstoupit od smlouvy 
doručením písemného oznámení o odstoupení smlouvy straně první.  

10.2 Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. 

 

Článek 12 -  Ostatní ujednání 

11.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami z ní 
vyplývající příslušnými ustanoveními, a to zejména dle ustanovení § 1724 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným 
nebo neúčinným, netýká se to ustanovení ostatních a smluvní strany se zavazují nahradit 
takové ustanovení formou dodatku k této smlouvě. Totéž platí pro situaci, která smlouvou není 
ošetřena. 

11.2 Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle. 

11.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

11.5 Tato smlouva je uzavřena elektronicky, opatřena elektronickými podpisy Smluvních stran. 

11.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
 
 
 
V Brně V Brně 

Objednatel:  

ČR, Ústav územního rozvoje 

Zhotovitel: 

ASITIS s.r.o. 
 
 
 
 
 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Jakub Kotrla 
    ředitel ÚÚR 

Ing. Martin Vokřál 
jednatel ASITIS s.r.o. 

 
 

Schválení v rámci rozpočtu Objednatele: 
 
 
 
 

…………………………………. 

    Hana Mazuchová 

     správce rozpočtu ÚÚR 
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Příloha č. 1 
 
Specifikace díla 

I. Popis předmětu VZ 

Změnu č. 2 ÚRP pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj a zpracovává Ústav územního rozvoje 

s ohledem na plnění cílů a závazků vyplývajících ze směrnice RED III ve vazbě na zákon 

o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů 

(dále jen „zákon OZE“), a v návaznosti na splnění milníku č. 346 dle CID Národního plánu 

obnovy. 

 

Změna č. 2 ÚRP ve specifické oblasti SOB10, vymezené v PÚR,  jako oblasti nezbytné pro 

příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 

z hlediska rozvoje výroby energie z energie slunečního záření [čl. (75c)], a specifické oblasti 

SOB11, jako oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z větrné energie 

[čl. (75d)],prověří vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie (dále 

jen „OZE“) – tzv. akceleračních oblastí  celostátního významu s předpokládaným potenciálem 

výkonu nad 50 MW. Jednotlivé akcelerační oblasti budou určeny pro využití větrné energie nebo 

energie slunečního záření. V akceleračních oblastech bude povolování záměrů využívajících 

větrnou energii (dále jen „VTE“), resp. záměrů využívajících energii slunečního záření (dále jen 

„FVE“) probíhat v jednodušším režimu dle zákona OZE. Pro akcelerační oblasti budou vydána 

územní opatření, ve kterých budou stanovena kritéria využití území a podmínky pro to, aby 

záměry VTE/FVE mohly být povolovány v jednodušším režimu. 

 

Na základě § 4 odst. 1 zákona OZE nebudou akcelerační oblasti vymezovány na území 

evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a zvláště chráněných území. I tak však může mít 

návrh akceleračních oblastí na lokality soustavy NATURA 2000 vliv. Akcelerační oblasti 

nebudou dále vymezovány na územích, která stanoví vláda nařízením, o stanovení území, ve 

kterých nelze vymezovat akcelerační oblasti, s ohledem na ochranu životního prostředí, státní 

památkovou péči, obranu a bezpečnost státu, lázeňství, letectví nebo veřejnou meteorologickou 

službu. 

 

II. Požadovaný obsah 

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, na udržitelný rozvoj území, kromě 
podmínek výše, bude obsahovat i požadavky stanoviska Ministerstva životního prostředí k zadání 
Změny č. 2 ÚRP. Toto bude zohledněno v míře podrobnosti odpovídající Územnímu rozvojovému plánu, 
případně souvisejícím územním opatření. 
 
Obsah a struktura Změny č. 2 ÚRP bude odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. 6 zákona 
č. 283/2021 S., stavební zákon. 
 
Výkresy Změny č. 2 ÚRP budou pořízeny v měřítku 1: 200 000. 
 
Pro každou vymezenou akcelerační oblast bude navrženo územní opatření o podmínkách 
a zmírňujících opatřeních (viz § 6 odst. 1 zákona OZE). 
Výkresy územních opatření budou pořízeny v měřítku 1: 10 000 
 
Při zpracování územních opatření se bude postupovat podle zákona OZE (zejména § 7 ve spojení 
s § 11 odst. 2 – požadavky na obsah územního opatření; § 7 odst. 2 – požadavky na měřítko výkresu 
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územního opatření a na měřítko mapového podkladu; § 11 odst. 1 – požadavky na povinné členy týmu 
zpracovávajících návrh územního opatření). 
 
Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s § 10 odst. 2 zákona o urychlení využívání 
obnovitelných zdrojů energie společně vyhodnotí jak obsah změny č. 2 ÚRP, tak obsah souvisejících 
územních opatření.  
 
Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území bude obsahovat: 
1. Podle přílohy ke stavebnímu zákonu (zákon č. 283/2021 Sb.) „Obsah a struktura vyhodnocení 
předpokládaných vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj 
území“ a „Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů politiky územního rozvoje, územního 
rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí“, a to v rozsahu 
a podrobnosti Územního rozvojového plánu a míře podrobnosti a rozsahu návrhu Změny č. 2 Územního 
rozvojového plánu a souvisejících územních opatření podle požadavků obsažených ve stanovisku 
Ministerstva životního prostředí. 
2. Posouzení vlivů návrhu Změny č. 2 ÚRP na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (NATURA 
2000), zpracované podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zpracované v rozsahu a podrobnosti ÚRP a míře podrobnosti a rozsahu návrhu Změny č. 2 
ÚRP a souvisejících územních opatření. Tato část posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území bude 
zpracována v případě, že požadavek na její zpracování vyplyne ze stanoviska podle § 89 odst. 6 
stavebního zákona. 
 
V souladu s § 8 odst. 1 a 2 zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie posouzení vlivů 
bude obsahovat i požadavky jdoucí nad rámec podrobnosti ÚRP, jestliže takové požadavky vyplynou 
ze stanoviska Ministerstva životního prostředí nebo jestliže se v průběhu zpracování vyhodnocení vlivů 
ukáže jako potřebné takové požadavky uplatnit pro stanovení adekvátních podmínek a zmírňujících 
opatření pro povolení, provedení nebo užívání záměrů pro využití obnovitelného zdroje energie 
v územních opatřeních. Vůči obsahu Změny č. 2 ÚRP budou uplatňovány jen takové požadavky, které 
odpovídají podrobnosti ÚRP. 
 
Dále budou hodnoceny vlivy Změny č. 2 ÚRP, které lze předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře 
podrobnosti Změny č. 2 ÚRP a souvisejících územních opatření. 
 
Vlivy návrhu Změny č. 2 ÚRP na udržitelný rozvoj území se stanoví odborným odhadem. 
 
Zhotovitel zapracuje do díla případné další požadavky, které vzejdou z projednávání návrhu Změny č. 2 
ÚRP v průběhu jejího pořizování. 

III. Součinnost 

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebné podklady pro zhotovení díla, a to: 

o Zadání Změny č. 2 územního rozvojového plánu, 

o Usnesení vlády o schválení pořízení Změny č. 2 ÚRP, včetně termínu předložení vládě ČR, 

o stanovisko MŽP k potřebě posouzení připravované změny ÚRP, 

o předpokládaný harmonogram Změny č. 2 ÚRP, 

o návrh území pro prověření vymezení akceleračních oblastí, 

o výsledky posouzení ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 249/2025 Sb. jednotlivých posuzovaných 

území (s doporučením stanovení podmínek pro územní opatření) předaných ze strany MŽP, 

o Změnu č. 8 Politiky územního rozvoje České republiky (závaznost s předpokladem září/říjen), 

o případně další podklady, na nichž se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou. 

2. Zhotovitel Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu na udržitelný rozvoj 

území a návrhu podmínek a zmírňujících opatření v územních opatřeních ke Změně č. 2 ÚRP se 

zúčastní jednání Konzultačního výboru pro zpracování PÚR ČR, společného jednání a veřejného 

projednání, případně dalších jednání, na které bude přizván (např. pracovních porad apod.). 
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Příloha č. 2 
 

Návrh území pro prověření vymezení akceleračních oblastí 




